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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252

SO 02.1 Propustek v km 101,505

1 Identifikacni idaje

1.1  Udaje o stavbé a objektu

Ndzev stavby:
Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast:

Charakter dil¢i ¢asti:

Evidencni staniceni objektu:

Nové staniceni objektu:
Stavajici vlastnik objektu:
Novy vlastnik objektu:
Spravce objektu:

Ucel objektu:
Komunikace na mosté:
Prekondvana prekazka:

Uhel kfizeni:

Katastralni izemi, pozemky:

Misto stavby dil¢i ¢asti:

Trat podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Defini¢ni usek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati dle TSI:

Obdobi realizace:

Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni
SO 02.1 Propustek v km 101,505

trvald

km 101,505

km 101,504 745

Sprava Zeleznic, s.o.

Sprava Zeleznic, s.o.

Sprava Zeleznic, s.0., OR Ostrava, SMT

Zelezni¢ni propustek; prevadi Zelezniéni trat pfes odvod srazkové vody
1 kolej

odvod srazkové vody

90°

katastrdini uzemi: Holasovice (640786)

Dotcené parcely:

746 Vlastnické pravo: Ceska republika; pravo hospodafit s majetkem
statu: Sprdva Zeleznic, statni organizace

katastraini uzemi: Skrochovice (613142)
Dotcené parcely:
428/18 — docasny zabor

Vlastnické pravo: Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika Svobody 1222/12,
Nové Mésto, 11000 Praha

evidenéni km 101,505

Cislo 840 00

2252 Krnov — Opava vychod
08

celostatni

P5/F3

05-07/2024

Dopravni projektovani, spol. s r. o.
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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 02.1 Propustek v km 101,505

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Zastupce investora: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
Ing. Jiti Macho

1.3 Udaje o zhotoviteli dokumentace a ¢asti dokumentace
Zhotovitel dila: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 618/26, 611 36 Brno
1C0: 44960417, DIC: CZ44960417

Zhotovitel dilci ¢asti dila: Dopravni projektovani, spol. s r.o.
28. fijna 3388/111, 70200 Ostrava
ICO: 25361520, DIC: CZ25361520

Hlavni projektant (HIP): Ing. Radomir Handk, IM0O, 1004457

Kounicova 618/26, 611 36 Brno
1CO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Specialista dilci ¢asti: Ing. Radomir Handk, IM0O, 1004457
SUDOP BRNO, spol.sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Odpovédny projektant dil¢i ¢asti: Ing. Radomir Hanak, IM0O0, 1004457
SUDOP BRNO, spol.sr. o.
Kounicova 618/26, 611 36 Brno
ICO: 449 60 417, DIC: CZ44960417

Zpracovatel pfilohy dilci ¢asti: Ing. Branislav Kvasnovsky
Dopravni projektovani, spol. sr.o.
28. fijna 3388/111, 70200 Ostrava
ICO: 25361520, DIC: CZ25361520

1.4  Udaje o nabyvateli SO

Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Ostrava

2 Seznam vstupnich podkladu

Zadavaci dokumentace

Oprava propustku je soudasti stavby: Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252. Navrhovana opatfeni
uvedou propustek do stavu pozadovaného Zadavacimi podminkami pro zpracovani projektu vyse uvedené
stavby.

Predchozi a souvisejici dokumentace

= Pfedchozi a souvisejici dokumentace neni dostupna z dlivodu jeji neexistence.

Ostatni vstupni podklady

= zaméreni stavajiciho stavu

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 4 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 02.1 Propustek v km 101,505

= hydrotechnicky vypocet
= fotodokumentace

3 Popis navrZeného technického feseni a hlavnich technickych parametri

Uzemni podminky
Mostni objekt se nachazi v katastralnim Uzemi obce Holasovice na parcelach ¢.:

746 Vlastnické pravo: Ceska republika; pravo hospodarit s majetkem
statu: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Geotechnické podminky

Geotechnicky prizkum nebyl pro tento objekt proveden.

Vysledky stavebné-technického prizkumu

Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba, na vtoku a vytoku se nachazeji betonova Cela se zdbradlim. Rok vystavby
propustku je 1892. Kolma svétlost 1,3m. Stavebné technicky stav objektu je Spatny. Popraskana omitka na celni
zdi a fimse. V lici otvoru kaverny po vypadanych a vydrolenych cihlach. Degradace spdrovani cihelného zdiva.
Prisaky a tvora vyluht v klenbé. V r. 2018 leva Celni zed opravena, sanovany fimsy, odstranény kefe, odstranéno
zabradli. Otvor z 1/3 zanesen.

Propustek je hodnocen dle piedpisu SZ S5 stupném 2.

Vysledky korozniho prizkumu

Korozni priizkum nebyl pro tento objekt proveden.

Vysledky hydrotechnického vypoctu
Navrhovany profil propustku: trubni prefabrikovany propustek DN1000

Zduvodnéni navrzeného technického feseni

Na zakladé stavebnétechnického stavu objektu je navrZzena oprava objektu.

3.1 Stavajici stav

3.1.1 Zakladni udaje

Charakteristika objektu: cihelna klenba, betonova cela se zabradlim, kolma svétlost 1,2m
Spodni stavba: -

Rok vystavby: 1892

Rok rekonstrukce: -

Stavebni stav objektu: 2

Pocet mostnich otvoru: 1

Délka premosteéni: 1200 mm
Rozpéti nosné konstrukce: 1300 mm
Stavebni vyska: 2346 mm
Volna vyska pod objektem: 1200 mm
Svétlost kolma: 1200 mm

Svétlost Sikma: -

Sikmost objektu: 90°

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 5 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252

SO 02.1 Propustek v km 101,505

Sitka objektu:

Volna Sitka objektu:

Sitka mezi zabradlim:

Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loze:

Smérové poméry:

Vyskové poméry:

Rychlost na objektu:

Zatizitelnost (prechodnost) objektu:

Inzenyrské sité:

Cizi zafizeni:

DlleZita upozornéni:

3.1.2 Soucasny stav objektu

8404 mm

-mm

7410 mm

VMP se neuplatni (objekt je pfesypany)
oteviené

kolej — v oblouku R=1070 m

kolej — stoupa 0,083 %o

V =80 km/h

v prostoru objektu se nachazi €D Telematika, NN (SEE) a zabezpecovaci
trasa (SSZT)

cizi zafizeni se na objektu nenachazi

Propustek o jednom otvoru prevadi kolej pfes obcasny vodni tok. Trat na propustku je v oblouku, nachazi se v

Siré trati.

Nosnou konstrukci tvofi cihelna klenba, na vtoku a vytoku se nachazeji betonova cela se zdbradlim. Rok vystavby
propustku je 1892. Kolma svétlost 1,3m. Stavebné technicky stav objektu je Spatny. Popraskana omitka na celni
zdi a fimse. V lici otvoru kaverny po vypadanych a vydrolenych cihlach. Degradace sparovani cihelného zdiva.
Prisaky a tvora vyluht v klenbé. V r. 2018 leva Celni zed opravena, sanovany fimsy, odstranény kefe, odstranéno

zabradli. Otvor z 1/3 zanesen.

Propustek je hodnocen dle piedpisu SZ S5 stupném 3.

3.1.3 Stdvajici inZenyrské sité

V blizkosti propustku se nachazi drazni kabely:

- CDTelematika a.s. (1x DOK Opava — Krnov)

- Kabely Spravy Zeleznic, s.o., :

o SZSEE (podzemni kabel NN)
o Kabely ve spravé SZ SSZT
o Kabel ve spravé SZ SZT (1x DOK + 1x tratovd kabel)

Dopravni projektovani, spol. s r. o.
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Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252

SO 02.1 Propustek v km 101,505

3.2 Novy stav
3.2.1 Zakladni udaje
Charakteristika objektu:
Spodni stavba:

Pocet mostnich otvor(:
Délka premosténi:

Délka mostu:

Rozpéti nosné konstrukce:
Stavebni vyska:

Volna vyska pod objektem:
Svétlost kolma:

Sitka objektu:

Volna sitka objektu:

Sitka mezi zabradlim:
Prostorové usporadani na objektu:
Tvar kolejového loze:
Smérové poméry:

Vyskové pomeéry:

Rychlost na objektu:

Zatizitelnost (prechodnost) objektu:

Navrhové zatizeni:
Inzenyrské sité:
Cizi zafizeni:

3.2.2 Zalozeni

Vykopy

prefabrikované 7B trouby DN1000
7B zaklad

1

1000 mm

1380 mm

1190 mm

2019 mm

1000 mm

1000 mm

12198 mm

VMP se neuplatni (objekt je presypany)
oteviené

kolej v oblouku R=1070 m

kolej stoupa 0,083 %o

V =80 km/h
min Zim71 = 1,1
LM 71

CD Telematika, zabezpecovaci trasa (SSZT), NN (SEE) v prostoru objektu

cizi zafizeni se na objektu nenachazi

Vykopy budou provedeny oteviené svahované se sklonem svahu 1:1.

Bourani

Stavajici nosna konstrukce i stavajici spodni stavba budou odbourany aZ na Groven zaklada.

Zasypy

Zasyp prechodové oblasti za rubem opér bude vytvoren z propustného, nenamrzavého a zhutnitelného materialu
— 8D fr. 0/32, nebo materialu s obdobnymi vlastnostmi vyhovujici pfedpisu SZ S4. Hodnota sednuti musi byt s =
max. 0,4mm, dle €SN 72 1006 (pfipadné ZTVE-StB 94 a 95). Hutnéni po vrstvach max. tl. 300 mm, 1d=0,95,
103%PS. Zasyp za rubem bude proveden z nakoupeného materialu.

Hutnéni musi byt provddéno soumérné po obou stranach trouby. Kazdd vrstva musi byt pred dalsSim zasypem
zkontrolovdna, zda doslo k pfedepsanému zhutnéni. Po celou dobu zdsypu musi byt pfitomen kvalifikovany
dohled.

ZKPP se na objektu nezfizuje.

Zhotovitel dopracuje ptislusny TP pro zasypy, naspy. TP bude schvalen investorem.

3.2.3 Spodni stavba

Stdvajici spodni stavba nebude odbourana.

Dopravni projektovani, spol. s r. o. 7 Technickd zprdava



Propustky na trati Krnov — Opava vychod, TU 2252
SO 02.1 Propustek v km 101,505

Nova zdkladova spdra se srovna, zacisti a zhutni. Zakladova spara bude radné zhutnéna pro vytvoreni inosného
podlozi. Musi spliovat Egetmin= 25 MPa. Tuto sparu pfevezme geolog zhotovitele stavby. Na zdkladovou sparu
bude uloZen podkladni beton C12/15 — X0 tl. 100 mm.

ZB trouby budou ulozeny do betonového tloZzného IGzka t.250 mm z betonu C30/37 — XC4, XF3 vyztuzeny KARI
siti 8/100/100 pfi obou povrsich. Propustek bude na vtoku zakonéen ZB $achtou a na vytoku $ikmym celem.
Prostor na vtoku i vytoku bude odlazdén lomovym kamenem do betonového loze.

3.2.4 Nosna konstrukce

Z dGvodu Spatného stavebné technického stavu plvodni konstrukce propustku a novym pozadavkim plynoucich
z hydrotechnického posouzeni se navrhuje oprava objektu. Stavajici nosna konstrukce, véetné spodni stavby,
bude nahrazena novou nosnou konstrukci tvofenou Zelezobetonovym prefabrikovanymi patkovymi troubami
DN1000. Trida betonu C35/45 XF4 ocel: B500B ve dvou vrstvéch, kryti 40 mm. PouzZity budou ZB trouby patkové
DN1000 na zékladé , Osvédceni vydaného SZDC*, které jsou navrzeny dle CSN EN 1991-2 na schéma zatizeni LM71
s koeficientem o=1,1. Zelezobetonové trouby patkové jsou pro spojovani opatieny perem a drazkou se
zabudovanym integrovanym gumovym tésnénim.

Propustek bude na vtoku i vytoku zakoncen betonovym Sikmym celem s odlazdénim tl. 200 mm do betonového
loZe tl. 150 mm C20/25. Odlazdéni bude ukonéeno pricnymi betonovymi prahy z betonu C20/25, zavlhla smés.
Koncové prahy a dlazby jsou navrzeny v souladu s MVL 649.

Celd nova betonova cast konstrukce bude betonovana v kvalité pohledového betonu. Pozadavky na povrch
pohledového betonu jsou stanoveny dle TP 03. Viditelné ¢asti budou provedeny ve tfidé PB2, zasypané Casti ve
tfidé PB1. Na veskeré betonové konstrukce bude pouzita tfida bednéni TB2 dle TP 03. Jeho vlastnosti jsou
popsany v tab. 5/3.

Sklon dna trouby bude 1,75 %, délka zatrubnéni 12,2 m. Uhel kfizeni s koleji 90°.

Veskeré rubové Casti budou opatreny izolacnim natérem ve skladbé 1x Alp + 2x Aln.

3.2.5 Terénni tupravy

Prostor na vtoku i vytoku bude odlazdén lomovym kamenem do betonového loze. Pocitd se s odldazdénim
lomovym kamenem tl. 200 mm do bet. loze 150 mm. Terén bude v prostoru odlazdéni upraven do pozadované
polohy. Pfikopy na vtoku i vytoku budou procistény v délce 10 m na kazdou stranu.

Kamen pro odlazdéni musi byt trvanlivy, odolny proti obrusu a mrazu. Pevnost kamene min. 50 MPa, max.
nasakavost 1,5 % a soucinitel odolnosti proti mrazu 0,75. Vhodné jsou zejména vyvielé horniny, zejména Zula.
Nevhodné jsou horniny, které snadno méknou a vylouhovanim ztraceji soudrznost. Tloustka kamene je 200 mm,
tloustka loze 150 mm a je z betonu C 20/25. Sparovani dlazby bude provedeno cementovou maltou. Sitka spary
max. 30 mm, lokalné Ize pFipustit az 45mm. Maximalni objemové zmény malty musi byt mensi jak 0,4 mm/m.
Odlazdéni bude olemovano z betonu tl. 150 mm.

Rozméry, tvar a materidlové charakteristiky kament pro dlazbu budou odpovidat predpisu TKP kap.5 a vzor.
listem Zel. spodku (Z6). Zptisob kladeni dlazby a velikost spar mezi kameny musi odpovidat MVL (649). Na vytoku
bude propustek napojen do procisténého a prohloubeného silni¢niho prikopu.

3.2.6 Zelezni¢ni svriek
Zelezni¢ni svriek na mostnim objektu je pfedmétem SO 02.2.
GPK koleje je nasleduijici:

¢islo koleje. smérové poméry vysSkové poméry svrsek prevyseni

v oblouku stoupa 0,083%o kolejnice S49, prazec PB2, rozd. c D=48 mm

Kolejové loze ma pred a za propustkem otevieny tvar. Na propustku je navrzeno oteviené kolejové loze.
Minimalni tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou prazce na mosté dle CSN 73 6201 mé byt véetné rezervy
330 mm. Vyska obrysu nutného kolejového loZze je 510 mm + 40 mm rezerva. Nutna Sitka kolejového loZze ma byt
vpravo i vlevo trati 2200 mm. Podminka splnéna vzhledem k otevienému kol. loZi.
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3.2.7 Prostorové usporadani na propustku

Mostni objekt se nachazi v $iré trati, trat je jednokolejna v oblouku v mezistaniénim Gseku. Maximalni navrhova
rychlost na mostnim objektu je 80 km/h. Volny mostni praiez dle CSN 73 6201 se neuplatni, jeliko? je objekt
presypan a volna Sitka na propustku neni ni¢im omezena.

Smérova a vyskova Uprava koleje oproti stavajicimu stavu je nasledujici:

¢islo koleje smeéroveé posuny vyskové posuny

13 mm vlevo 43 mm zdvih

3.2.8 Ochrana a prelozky inZenyrskych siti

Dotéené inzenyrské sité (CD Telematika a drazni kabely SZ) budou pred za¢atkem stavby vytyéeny za
dozoru spravce kabell,, vyvéseny a patficné ochranény po celou dobu vystavby dle pozadavki
jednotlivych spravcl kabeld. Po vystavbé propustku budou vraceny do své plvodni polohy. Je potieba
respektovat poZzadavky nize uvedenych spravci. Kabely budou feseny jako dva samostatné objekty,
rozdélené dle spravcl jednotlivych kabeld.

Déleni kabelu:
Kabely €D Telematika

Vytyéeni, vyvédeni a ochrana kabel( CD-Telematika bude provedena dle konkrétnich poZadavkd od
vlastnika a spravce kabeld, tedy CD — Telematika a.s. Pfed za¢atkem stavebnich praci je zapotfebi
zkontaktovat CD-Telematika a.s. a zajistit viechny podminky a poZadavky, které budou v rdmci
rekonstrukce poZadovany. Je poZzadovano provést méreni kabelll pred a po prevéseni.

Kabely Spravy Zeleznic

Vyty&eni, vyvéseni a ochrana kabeld SZ bude provedena dle konkrétnich pozadavk( od spravce kabel(,
tedy SZ SZT, SZ SSZT a SZ SEE. Pfed zacatkem stavebnich praci je zapotiebi zkontaktovat Spravu
Zelezni¢nich komunikaci a zajistit vSechny podminky a pozadavky, které budou v rdmci rekonstrukce
poZadovany. Je poZadovano provést méreni kabell pred a po prevéseni.

3.2.9 Odvodnéni

PFi¢na drenaz neni vzhledem k typu konstrukce navrzena.

3.2.10 Systém vodotésnych izolaci

Hydroizolace bude provedena na rubu trub. Bude provedena v souladu s TNZ 73 6280 a TKP, konkrétni pouzity
systém vodotésné izolace musi byt schvalen Spravou Zeleznic.

Navrzené typy izolaci:
Typ 2
Izolace proti zemni vlhkosti pomoci natéru 1xAlp + 2xSA12 (Aln); izolace dle TKP a TNZ 73 6280.

Typ 2 je navrZen na rubu trub a rubu vtokového objektu.

3.2.11 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Na objektu se nenachazi zddné ocelové konstrukce.

3.2.12 Ochrana proti G€inkiim bludnych proudi

S ohledem na specifické charakteristiky propustkll z prefabrikovanych dilcd (nosna konstrukce se sklada ze
samostatné pulsobicich prostorovych dill relativné malych rozmérd s uzavienou konstrukci, vyztuz trub tvori po
obvodé uzavrenou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem oddéleny styky s moznosti jejich elektrické izolace —
pryZové tésnéni spoju) se sekundarni opatreni proti bludnym proudim u téchto objektl neprovadi.
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3.2.13 Ochrana proti atmosférickému prepéti a blesku

Neprovadi se.

3.2.14 Ostatni technické souvislosti

Letopocet

Oznaceni letopoctu vystavby bude provedeno vlysem do betonu nad vytokovou troubu. Vyska pisma (Cislic) bude
175 mm, tloustka 10 mm.

Geodetické znacky

Geodetické znacky nebudou osazeny.

4 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby
Seznam souvisejicich objektd:

= SO 02.2 Zelezniéni svriek

5 Stavebné montdaini postupy vystavby

5.1 Technologické zasady vystavby objektu

Vystavba objektu bude probihat v jedné etapé za vylouceného provozu.

5.1.1 Stavebni postup

Probiha béhem vyluky koleje pldnované (na opravu most v km 110,644 a km 110,701 v Useku Skrochovice —
Opava zépad) v terminu 20.5.2024 — 26.7.2024. Na vystavbu propustku je vyclenénych 22 dni v terminu 5.7.2024
—26.7.2024. Délka vystavby propustku ¢ini 16 dni.

Prace provadéné na objektu budou nasledujici:

e odstranéni kolejového svrsku a loze 1den
e bourani nosné konstrukce (ZB trubni propustek) 1den
e provedeni vykopovych praci s urovnanim zakladové spary 1lden
e bednéni, armovani a betonaz zakladové desky + podklad. bet. 6 dni
e uloZeni prefabrikovanych ¢asti ZB propustku 1den
e provedeniizolace ZB konstrukeci 1den
e odlazdéni na vtoku a na vytoku 2 dny
e zpétné zasypy 1den
e polozZeni kolejového loZze a Zelezni¢niho svrsku 2 dny
> 16 dni

Pro zafizeni staveni$té bylo vytipovano misto v Zst. Skrochovice km 10,9 na pozemku parc. ¢. 428/18 ve vlastnictvi
CD.

5.2  Vliv vystavby na provoz

Prestavba bude probihat za vyluky koleje. Pfestavba objektu bude probihat v souladu s planovanymi stavebnimi
postupy celé stavby, neni uvazovano s jejim narusenim.
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5.3 Pfistupy na stavenisté

Pfistup na stavenisté bude mozny po pozemni komunikaci k ptejezdu P7761 v ev. km 101,596 a ndasledné po
vyloucené koleji.

6 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Profil propustku byl zvolen na zakladé hydrotechnického vypoctu, ktery je prilohou této technické zpravy.

7 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Pfedchozi stupen dokumentace nebyl zpracovan.

8 Pozadavky do dalSiho stadia pripravy a realizace

Nejsou.

8.1 Zatézovaci zkouska

Pfed uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena hlavni prohlidka mostu, které je soucasti TBZ.
Délka zkusebniho provozu bude 6 mésicll. ZatéZovaci zkouska neni pozadovana.

8.2 Plan kontroly a udrzby mostu

Kontrola mostniho objektu musi probihat ve smyslu pfedpisu SZ S5 Sprava mostnich objekt(i v pravidelnych
intervalech formou:

- bézné prohlidky v intervalu 1x rocné nebo kratSim

- podrobné prohlidky v intervalu 36 mésicti nebo krat$im

- pfipadné mimoradné prohlidky

O prohlidce objektu se pofizuje zdznam do prislusného formulafe informacniho systému MES.

Pro zachovani dlouhodobé provozuschopnosti a dosazeni predpokladané Zivotnosti Ci jeji prodlouzZeni je nutné
provadét Gdribu mostniho objektu ve smyslu piedpisu SZ S5 Sprava mostnich objektdi.

9 Prehled pouiZitych norem, predpisti, vzorovych lista

1) €SN EN 1990 (730002) Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei,

2) CSN EN 1991-1-1 (730035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci, Cast 11: Obecnd zatiZeni — Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitnd zatizeni pozemnich staveb,

3) €SN EN 1991-2 (736203) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei — Cast 2: Zatizeni most( dopravou,

4) €SN EN 1992-2 (736208) Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cést 2: Betonové mosty —
Navrhovani a konstrukcni zasady,

5) €SN 73 6214 (736214) Navrhovéni betonovych mostnich konstrukci,

6) CSN EN 13670 (732400) — Provadéni betonovych konstrukci,

7) CSN EN 10080 (421039) — Ocel pro vyztui do betonu — Svafitelnd betonarska ocel — Vieobecnég,
v platném znéni,

8) CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,

9) (€SN EN 100272 (420012, v platném znéni) Systémy oznacovani oceli — Cast 2: Systém ¢iselného
oznacovani,

10) €SN 73 0037 (730037, v platném znéni) Zemni tlak na stavebni konstrukce,

11) €SN 73 6201 (736201, v platném znéni) Projektovani mostnich objektd,

12) Predpis SZS 3 Zelezniéni svriek,

13) Predpis SZS 4 Zelezniéni spodek,

14) Predpis SZS5 Sprava mostnich objekt,
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15) Predpis SZ S 5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objekt,

16) Sluzebni rukovét SR 5/7 (S) — Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti G¢inkdm bludnych proudd,

17) TKP staveb statnich drah, v platném znéni,

18) TKP 124 Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni
betonové konstrukce pozemnich komunikaci,

19) MVL 102 Prechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukci a opérou, mezi spodni stavbou
a télesem Zeleznic¢niho spodku,

20) MVL 649 Zelezobetonové trubni propustky,

10 Pozadavky na BOZP

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v pIném rozsahu respektovat nasledujici pfedpisy:
= TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotéené specidlni kapitoly,
= S7 Bpl Pfedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci (v platném znéni)

Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
pfihlédnutim k:

= praci v prdjezdnim prarezu provozované trati,

= praci ve vyskach,

= praci v ochrannych pasmech trakéniho vedeni a podzemnich siti,

= manipulaci s bremeny.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni.

Vedouci prace zhotovitele musi byt drzitelem ,Vysvédéeni o odborné zkousce” podle Smérnice pro organizovani
odbornych zkousek zaméstnancd OJ a VJ DDC a vedoucich pracovnikll firem pracujicich na dopravni cesté (¢.50
¢.j. $28692/20120P).

V Ostravé 12/2023 Zpracoval: Ing. Denis Ujhazy
Dopravni projektovani s r.o.
28. Fijna 3388/111
702 00 Moravska Ostrava
e-mail: denis.ujhazy@dopravniprojektovani.cz
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11 Prilohy
Hydrotechnické posouzeni propustku
Stavajici stav a navrhy

Propustek odvodiuje ptevazné prilehlé svazité pole. Celkova odvodiiovana plocha je
max. 10 ha. Je navrzena nové konstrukce DN1000. Navrhova kategorie dopravniho
vyznamu 1.

Posouzeni

Pro vypocet max. prutoku je pouzita doba trvani inzenyrského desté 60 minut, ktery cca
odpovida kulmina¢nimu pratoku Q100.

Primérny objemovy souc. odtoku Cob;: 0.4 (dle mapy izolinii Cobj)

Intezita desté podle Ing. J. Trupla 1958:

doba trvani desté: t= 60 min
periodicita: n=0.01
vydatnost ndhradniho blokového desté: 136 I/s/ha

tomu odpovida celkovy Uhrn desté: 50 mm
Max. odtok z odvodriované plochy: 544 1/s

Navrh min. rozméru byl proveden dle tabulek pro navrh propustki (V. Kolaft a kol.,
Hydraulika, Praha 1966) za piedpokladu nezahlcen¢ho vtoku, ¢ = 0.85, ax = 0.65 (povSechné
navrhové tabulky dle Andrejeva a Boldakova).

Pro NP — 0.544 m?/s, navrzeny primér DN1000:

— hloubka h na vtoku do propustku 0.59 m
— volna vyska nad NH 0.41 m

Pro KNP — 1.5(variaéni rozpéti >8) x NP = 0.816 m?/s:

— hloubka h na vtoku do propustku 0.75 m
— vyska nad KNH 0.25 m

Prtiimérné prifezové rychlosti dle navrhovych tabulek:
— Pro NP rychlost proudéni 1.7 m/s
— Pro KNP rychlost proudéni 1.9 m/s

Navrzeny propustek DN1000 vyhovuje CSN 73 6201.
Vtok do propustku nebude zahlcen.

Proudéni ve vlastnim propustku bude s volnou
hladinou.

zpracoval: Ing. Pavol Mravec

datum: zari 2023
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Pfipominky k predloZené PD propustek v km 284,785, 100,762 a 101,505 ze dne 12.12.2023
P km 101,505

Nekoresponduji spolu vykresy - pohled na vtok a vytok s pldorysem a pfiénym fezem!!

Reakce Ing. Michal Mikeska: Bylo opraveno

Je novy propustek navrzen ve vhodné vy$ce dna vzhledem na vtokové poméry a terén na vytoku =pole (trat je
v naspu bez podélnych odvod. Pfikop. Propustek ma podle mé funkci (inundacni) vodu prevedenou silni¢nim
propustkem do prostoru mezi drahu a silnici prepustit dal na pole a pfes pole k fece Opavé. Proc jsou na vtoku a
vytoku v pohledech vykresleny takova koryta?

Reakce Ing. Denis Ujhazy: Propustek je vyskové navrien dle zaméieni SZG, které jsme obdrzeli. Prevadi ¢ast
nevsaknuté vody z nezpevnénych prikopl podél drahy a pti povodnich slouZi jako inundacni. Silni¢ni propustek
nenavazuje pfimo na Zeleznicni, co se sklonu tyce, protoze se mezi nimi nachazi ¢ast pole, ktera je vyse, nezZ je
dno obou propustkl (viz zelené Sipky). Voda tak protece z propustku silni¢niho do Zelezni¢niho az v momenté,
kdy dosahne vyskové Urovné pole mezi nimi.

Zelezniéni propustek na vytoku navazuje na vy$kovou Uroveri pole pomoci odldzdéni. Dno nového propustku je
zvySeno oproti stavajicimu na vtoku o cca 350 mm a na vytoku o cca 150 mm.

S0Gis.

AN
SZ : vyluky opravit dle SO 1!
Reakce Ing. Branislav Kvasinovsky: Bylo opraveno
Kapitola B2.7 - D.2.1.4.1.1 ZSv — Gprava GPK neni 106m
Reakce Ing. Vlastislav Senky¥: Uprava GPK je 368,412 m. opraveno
Vykresy C) : nikde neni zaznaden sjezd z hlavni silnice k pfilehlému prejezdu a pfistup k propustku
Reakce Ing. Branislav Kvasinovsky: Bylo doplnéno do situace C2 a C3
TZ:-
Vykresy: v pohledu neni vyznacen letopocet
Reakce Ing. Michal Mikeska: Bylo doplnéno.
Propustek byl preklasifikovan- namisto hodnoceni 2 hodnoceni ,, 3 ,, — prosim opravit
Reakce Ing. Branislav Kvasnovsky: Bylo opraveno.
U SO 02.2 nejsou v podélném profilu zaznamendény smérové posuny, v TZ jsou ale uvadény. Proc¢ ?

Reakce Ing. Vlastislav Senkyi: Pii¢né posuny jsou zakresleny v situaci (pfiloha 2.001)
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Pfipominky k pfedloZené PD propustek v km 284,785, 100,762 a 101,505 ze dne 9.1.2024

Viz emailova korespondence

Dobry den,
v piiloze zasildm pfipominky k PD tii propustkl zaslané dne 9.1.2024.

Propustek v km 284,785 : bez pripominek

Propustky 100,762 a 101,505 :
- Vzakreslené plo3e zafizeni stavenidté v 7st. Skrochovice upfesnit vyznatenou plochu 300m2 rozmérové / a x b / ve viech vykresech
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno do situaénich vykrest
- Kolem viech dlazeb provést olemovani betonem $itky 150 mm
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno do ptdoryst dokumentace + do popisku k odlazdéni v TZ viz 3.2.5
- U obou objekth chybi v TZ popis zajisténi inZenyrskych siti / u P 100,762 se ponechaji ve stdvajici trase bez dotceni, u P 101,505 se b&hem stavby vyvési | /
Reakce (Ing. Ujhazy) — doplnéno viz nové 3.28 Ochrana a prelozky inZenyrskych siti
- US002.27sVjsem se s Ing. Senkyfem dohodnul na ponechani dokumentace v sou¢asném stavu, ale vzhledem k vysokym finanénim nakladém s posunem
oblouku
/ prejezd, Zivice, rozfezani a svafeni BK, velké mnoZstvi $térku, prace ASP / provedeme v redlu pouze smérové a vyskové vyrovnani v celkové délce cca 80 bm
pres
propustek v km 101,505. Tato délka se musi objevit i v rozpoctu. V zadani soutéZe to vyresim zménou v ZTP.
Reakce (Ing. Ujhazy) — bude opraveno v rozpoctu

Prosim timto o urychleni vypracovani rozpoctd na propustku v TU 2252. U P v km 100,762 uvaZzujte o nasazeni tézkého silni¢niho jefabu, nakoleji
se na Celni rampé v Zst. Krnov na plodinovy viz a preveze

k propustku v km 100,762, rozepie se o panely vedle koleje a viiz odjede, néasledné se na zel. voze z st. Skrochovice pfivezou ramové
prefabrikaty.

Reakce (Ing. Ujhazy) —jeféb je souéasti rozpoétu koleji (osazuji kolejovy svriek), navic v poloice ZB ramu je uvazovano s osazenim pomoci jefabu. Dovoz rému ze
staveni$té na misto stavby je zohlednén v poloice 992114121

V piipadé jakychkoliv dotazd mé nevéhejte kontaktovat.
S pozdravem

Ing. Jifi Horut

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Ostrava

vedouci oddéleni provozniho
< o o
spravy mostu a tunelu Ostrava

Muglinovska 1038/5, 702 00 Ostrava
T 972 766 601

M 724 039 285

E Horut@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz
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