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1. TECHNICKA ZPRAVA
1.1. Vychozi podminky

Popis vychoziho stavu stavby

Ve stavajicim stavu se v km 110,644 v tratovém useku Krnov — Opava Vychod nachazi most.
Tento most je jiz ve Spatném technickém stavu a bude v ramci této stavby opraveny. V oblasti
dotCené stavbou jsou vedené nasledujici kabely. Dalkovy opticky kabel DOK 36vl. a tratovy
metalicky kabel TK 10XNO,8 ve vlastnictvi Spravy Zeleznic s.o. a dalkovy opticky kabel DOK
72vl. ve vlastnictvi CD-T. Na mosté jsou kabely ulozené v plechovém Zlabu.

1.2. Skladba a rozsah technického reseni
Popis technického reSeni

Predmétem tohoto SO je prelozeni a ochrana dalkoveho optického kabelu DOK 72vl.
v oranzové HDPE trubce ve vlastnictvi CD-Telematiky z ddvodu opravy mostniho objektu
v zkm 110,644 v tratovém useku Krnov — Opava Vychod.

Mostni objekt projde celkovou opravou. Ve stavajicim stavu jsou kabely vedené pres most v
ocelovém kabelovém Zlabu pfipevnéném ke stavajici konstrukci mostu. Z divodu opravy
mostniho objektu je nutné kabely do¢asné preloZit.

Bé&hem stavby bude kabel v useku cca 40m pfed mostem a cca 30m za mostem v zemni trase
obnazen a stranové prelozen do provizorni trasy (povrchova trasa, pfipadné vyvésen na kily)
a v misté mostniho objektu bude vyvésen na leseni, které bude vybudované kolem mostniho
objektu. Kabely DOK 72vl. bude v celé délce provizorni trasy ulozen do délené chranicky.

V definitivnim stavu bude kabel na mostnim objektu nové ulozen ve stavajicim ocelovém
kabelovém Zlabu, spole&né se sdélovacimi kabely SZ a zabezpe&ovacimi kabely SZ. Kabelovy
Zlab bude ocistény a natfeny v ramci SO 02. Nasledné bude cela kabelova trasa vedena ve
vykopu opétovné zasypana a provede se geodetické zamérfeni a uprava kabelové trasy v
kabelové knize.

V ramci manipulace s kabelem nedojde k jeho pferuseni.

Ochrany proti vliviim trakce

Jedna se o neelektrifikovanou trat.

Vyluky

Prelozka kabelu bude realizovana bez pozadavku na vyluky, s vyjimkou vyluk po dobu méfeni.
Upozornéni - kabely zabezpe€ovaciho zafizeni nesmi byt spojkovany (fezany) ve stejny ¢as
jako sdélovaci kabely, protoze po dobu vypnuti TZZ (tratového zabezpelovaci zafizeni) nebo

SZZ (stani¢niho zabezpecovaci zafizeni) se budou jizdy uskute€riovat jizdou na telefon, ktery
je provozovany po okruzich na TK.

Informace o stavebnich postupech
Pfelozka sdélovaciho kabelu, specifikovana vtomto SO, bude provadéna v koordinaci
S pracemi na mosté a s vystavbou leSeni kolem mostniho objektu.

Zapoceti praci bude zhotovitelem s dostateCnym predstihem oznameno a projednano se
servisni organizaci CD-Telematika.

Provedena prelozka bude geodeticky zaméfena a bude opravena stavajici dokumentace.

Pfed zadhozem nové kabelové trasy bude servisni organizaci CD-Telematika provedena
kontrola nové kabelové trasy. Pfejimka bude zapsana do stavebniho deniku.

Po ukondeni stavby bude CD-Telematika vyzvana k provedeni technické prohlidky a nasledné
bude stavba protokolarné pfedana véetné dokumentace skuteéného provedeni.
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1.3. Dispozi¢ni reseni
Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Na zakladé rozboru problematiky tykajici se vedeni kabelovych tras podél zelezni¢niho télesa
za Ucasti zastupcll provozovatelll kabelovych rozvod(, Zelezni¢niho télesa i umélych staveb,
se zastupci odbornych sluzeb GR Spravy Zeleznic, s.o. byly v pfedchazejicich stavbach
schvaleny zasady, které pfedstavuji rozhodujici podklad pro navrh kabelové trasy, ktera je
pfedmétem tohoto projektu. Jedna se zejména o nasledujici zasady a kritéria:

o ulozZit kabelové rozvody pokud mozZno na drazni pozemek. V tomto pfipadé je
pravdépodobnost naruseni kabell cizim zavinénim minimalni

e v mistech kfizeni kabell s kolejemi, jejichz sanace je soucasti této stavby, budou
chrani¢ky pro kabely zahrnuty v objektu zelezni¢niho spodku. Chranicky pod kolejemi,
jejichz rekonstrukce neni soucasti této stavby, budou zahrnuty do pfisludného
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, ktery kfizeni vyvolal

e ve vyjimecnych pfipadech jako nouzové feseni je povoleno ulozit kabely do pochozich
kabelovych Zlabl do banketu Zelezni¢niho télesa s tim, Ze musi byt dodrzeny zasady
stanovené predpisem SZ S4

e v té&ch mistech na trati, ve kterych bude nutno vést kabely mimo hlavni kabelovou trasu,
budou zemni prace zahrnuty v provoznim souboru, ktery pokladku pfislusnych kabelt
fesi

e V ZelezniCnich stanicich (tj. v useku mezi dvéma vjezdovymi navéstidly) budou zemni
prace, z divodu rozsahlejSich rozvodul a slozitéjsi koordinace, rozdéleny a zahrnuty u
kazdé profese do vybraného objektu

Popis trasy kabelu

Trasa prelozky kabelu je znazornéna na vykresu situace 1 : 500 (vykres €. 2). Stavajici
kabelova trasa pfekladana je znazornéna Zlutou barvou, provizorni trasa oranzovou barvou a
definitivni trasa zelenou barvou. Zakresleni je pouze orientaéni, dle pokladl poskytnutych od
organizace CD-Telematika.

Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelu

Kabely ukladané do zemé& musi byt ukladany s minimalnim krytim dle CSN 73 6005. (Metalické
kabely ve volném terénu min 0,6m, optické kabely min 1m ). V mistech, kde uvedenou normu
nelze dodrzet, bude minimalni kryti kabelaze 0,4m a kabely budou uloZeny v plastovém Zlabu.

Veskeré vykopové prace v kabelové trase stavajicich kabell a v jejich ochranném pasmu
budou provadény pouze ruéné. Po skonceni praci bude povrch upraven do plvodniho stavu.
Soubéhy a kfizeni se stavajicimi podzemnimi Fady budou feSeny dle platnych CSN.

Vykop bude pfi zahozu fadné hutnén po vrstvach cca 20 cm. Po skonéeni praci bude povrch
upraven do nalezitého stavu, ornice se rozprostfe, povrch vykopu se uhrabe a pfipadné oseje
travou. Pfebyte€na zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
méné kvalitni pfebyte€na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych davodu ji neni
mozné upotfebit (fj. na naspech, nastupistich, kolem cest...).

V usecich, ve kterych bude kabelova kyneta ulozena do blizkosti Stérkového loze, je do
nakladl tohoto objektu zahrnuta i Uprava Stérkového loze v pfipadé, Ze dojde pfi pokladce
kabelovych Zlabl k jeho naruSeni. Uvazuje se s poloZzenim geotextilie do Stérkového loze.

Pozadavek na vytyéeni inz. siti

V situaci 1:500 jsou zakresleny kabelové trasy jednotlivych provozovateld, jejich poloha je v8ak
pouze informativni a neni v pribéhu praci aktualizovana. Zakres vSech stavajicich
inzenyrskych siti je sou€asti koordinacni situace stavby.

PFi provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena
jina podzemni zafizeni. Pfed zapocletim vykopovych praci musi byt provedeno vyty€eni
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stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby CD-Telematikou. Bez tohoto vyty&eni nesmi
stavebni organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pfi zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych spravci
jednotlivych siti, které mnohdy postradaji dostateCnou pfesnost (trasa je prekreslena z
kabelovych knih plana starSiho vyhotoveni), proto maji jejich zakresy v polohopisnych
situacich pouze informativni charakter.

Méreni kabelt

Na dalkovém optickém kabelu DOK 72vl. se provede pred zaCatkem stavebnich praci a po
skonceni stavebnich praci kontrolni méfeni OTDR na tfech vinovych délkach.

Méfeni — utlumové a reflektometrické se bude provadét ve tfrech oknech 1310nm, 1550nm a
1625nm. Kontrolnim méfenim se ovéfi neporusenost vlaken a vychozi vlastnosti kabelu.

ZavéreCnym méfenim se ovéfi, zda béhem stavby nedoslo k néjakému podkozeni kabelu.
Provadéné prace nesmi zhorsit utlumové vlastnosti kabelu.

1.4. Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

Zafizeni projektované v tomto SO si nevyzada napojeni na zdroj nn.

1.5. Udaje o souvisejicich PS a SO

Tento stavebni objekt nema navaznost na Zadnou dalsi stavbu.
Hlavni souvisejici SO a PS této stavby:

SO 01 Uprava Zelezniéniho svrsku

SO 02 Most v km 110,644

SO 03.1 Ochrana a Uprava draznich sdélovacich kabell

SO 04 Ochrana a Uprava draznich zabezpecéovacich kabell

1.6. Pozarné bezpecnostni opatieni

Tento SO nema vliv na pozarni feSeni stavby.

1.7. Péce o zivotni prostredi a o osoby s omezenou schopnosti
pohybu

Realizace tohoto SO nema vliv na zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu. Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu s ¢asti dokumentace zabyvajici se
odpady.

1.8 Pozadavky na dalSi stupen stavby

Po dokonéeni stavby bude do 3 mésicti pfedana servisni organizaci CD-T
dokumentace skutecného provedeni stavby.

2. PRILOHY TZ

PFiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a predpist
PFiloha TZ €.2: Soupis vytyCovacich bodu




Stavba: Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava vychod (TU 2252)

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pFedpisti

Cast stavby:

D.2.1.3 Uprava inzenyrskych tras

Predpisova fada/Typ

Cislo predpisu

Nazev

Utinnost od

Vyhlaska 352/2004 sb. O provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému a nafizeni. 1.1.2004
Vyhlaska 398/2009 sb. 0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb 18.11.2009
Vyhlaska 173/1995 sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydavé dopravni fad drah 1.12.1995
Vyhlaska 177/1995 sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a technicky fad drah 1.12.1995
Predpis SZDC SZDC D1 Dopravni a névéstni predpis 1.7.2013
Provadeci opatreni k predpisu pro tvorbu a zpracovani zakladni dopravni dokumentace.
Doplriujici ustanoveni k predpistim pro obsluhu sdélovacich zafizeni a Provozni fady mistnich
Piedpis SZDC SZDCD 5-3 radiovych siti 1.1.2015
Piedpis SZDC SZDCD7/2 Organizovani vylukovych &innosti 15.12.2013
Predpis SZ SZ Zam1l Predpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy 1.1.2020
Rad SZ SZR14 Rad zabezpeceni pozarni ochrany statni organizace Sprava zeleznic 9.12.2020
Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti
a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Ze-lezni¢ni
Predpis Y4 Y4 Bpl drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizace 1.1.2021
Pfedpis sz sz Bp2 Predpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni organizace 1.1.2021
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach
Predpis S7 SZ Bp3 a pii stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace 1.1.2021
Predpis S7 S7 510 Piedpis pro vyuZiti vytah, pohyblivych schod(i a pohyblivych ploin u Spravy Zeleznic 27.5.2020
Predpis S7 SZ 54 Zeleznigni spodek 1.1.2021
Predpis SZDC SZDCT1 Telefonni provoz 9.12.2018
Predpis SZDC SZDCT7 Radiovy provoz 05/2016
Predpis SZDC SZDC (€SD) T31 UdrZovéni sdélovacich a zabezpecovacich kabelt 04/1973
Predpis SZDC $ZDC (€SD) T32 Piedpis pro méfeni zelezni¢nich dalkovych kabeld 01/1967
Predpis SZDC S7DC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a poZarni signalizace 05/1984
Predpis SZDC $ZDC (CSD) T81 Oznatovéni okruhli 01/1974
Predpis SZDC SZDC (€SD) T84 Dokumentace Zelezni¢nich kabell 01/1993
Predpis SZDC sZDC (€D) 711 Pedpis pro obsluhu radiovych zafizeni ve znéni zmény ¢. 1 (G¢innost od 1. éervna 2016) 01/2001
Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Dalkova diagnostika technologickych
PFedpis SZDC SZDC TS 2/2008-ZSE systém{ Zelezni&ni dopravni cesty. Druhé vydani 04/2009
Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového terminalu
Predpis SZDC SZDC TS 6/2010-S telefonniho zapojovace. Prvni vydani 1.1.2012
PFedpis SZDC SZDC TS 2/2014-5,Z Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla |  7.8.2014
Pro interoperabilitu subsystému fizeni a zabezpeceni transevropského konvenéniho
Smérnice EU 2006/679/ES-TSI elezniéniho systému 28.3.2003
K provadéni technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro Fizeni a zabezpecéeni
Smérnice EU 2009/561/ES-TSI transevropského konvencniho Zelezni¢niho systému 1.9.2009
Smérnice EU 2010/79/ES Konvenéni a vysokorychlostni el systém 1.4.2010
O technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystému pro fizeni a zabezpedeni
Smérnice EU 2012/88/EU transevropského Zelezni¢niho systému 25.1.2012
0 technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se subsystém0 ,Rizeni a zabezpeéeni”
Smérnice EU 2016/919 elezni¢niho systému v Evropské unii 5.7.2016
Rozhodnuti Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou
Smérnice EU 2008/164/EU schopnosti pohybu a orientace v transevropském konvenénim a vysokorychlostnim Zel. systému | 1.7.2008
Smérnice pro poskytovani informaci cestujicim ve stanicich a na zastavkach prostfed-nictvim
Smérnice SZ SZ SM100 provozovatele drahy 13.12.2020
Smérnice SZDC___ |SZDC SM108 Postup pfi uzivani kamerovych systémd 23.11.2018
Smérnice S SZSM 118 Orientacni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zeleznicnich zastavkach 5.5.2021
Graficky manual jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy Zeleznic, s.o. 01/2021
Smérnice SZDC SZDC GR ¢&. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané zelezni¢ni sité Ceské republiky 17.1.2006
Smérnice SZDC SZDC GR ¢&. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionélnich 30.6.2006
Pokyn SZDC SZDC GR ¢&. 2/2013 Sprava Zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni ve znéni zmény €. 1 (G¢innost od 4. Cervence 2014) 4.7.2014
Pokyn SZDC SZDC GR &. 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty 5.9.2016
Aktivace a prezkusovani vazby Vystrahy pri nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) a Systému
Pokyn SZDC SZDC GR ¢&. 9/2017 tratového radiového spojeni (TRS) 2.6.2017
Opatreni a omezeni pro dodavky technologickych celkd s dopadem na
Pokyn SZDC SZDC GR ¢.21/2017 sitovou infrastrukturu SZDC 15.1.2018
Pokyn SZ SZ GR ¢ 01/2021 Pracoviété pro dalkové fizeni 1.3.2021
Vseobecné podminky pro ¢innosti na kabelech (a v jejich blizkosti) v majetku Spravy Zeleznic,
statni organizace
Véeobecna podminka |[¢&j.: 2681/2020-57-CTD-DE (ve spravé Centra telematiky a diagnostiky) 6.4.2020
Zékladni technické specifikace optickych kabelt a jejich pFislusenstvi v telekomunikaéni siti
Smérnice 014 ¢.j. 27150/2017-S/DC-014 SZDC 1.7.2017
Pokyn 014 ¢.j. 18453/2018-57DC-014 Zékladni technické poZadavky na kamerové systémy v Zelezni¢nich stanicich, 1. aktualizace 23.2.2018
Pokyn 014 ¢.j. 30354/2016-5ZDC-014 VyuZiti RFID marker( k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC 21.7.2016
Pokyn 014 ¢.3.3975/2015-014 Stanovisko k ukladani zemniciho pasku do kabelové ryhy 27.1.2015
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Stavba: Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava vychod (TU 2252)

Pfiloha TZ €.1: Seznam smérnic, norem a pFedpisti

Cast stavby: D.2.1.3 Uprava inzenyrskych tras
Predpisova fada/Typ  |Cislo pFedpisu Nazev Utinnost od
Drézni zatizeni - Stanoveni a prokdzani bezporuchovosti, pohotovosti, udrZovatelnosti a
Technickd norma CSN EN 50126 bezpecnosti 1.7.2001
Drézni zartizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické
Technicka norma CSN EN 50128 systémy pro signalizaci 1.3.2002
Drézni zatizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - Software pro
Technicka norma CSN EN 50128 ed.2 drézni fidici a ochranné systémy 1.5.2012
Drézni zatizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - Elektronické
Technicka norma SN EN 50129 zabezpedovaci systémy 1.1.2004
Technickd norma CSN EN 50 125 Drézni zafizeni - Podminky prostFedi pro zafizeni - Cast 1: Zafizeni draznich vozidel 1.5.2002
Technicka norma SN EN 50 125 ed.2 Dré?ni zafizeni - Podminky prostFedi pro zafizeni - Cast 1: Drazni vozidla a jejich zafizeni 1.3.2015
Technickad norma CSN EN 50238 Drazni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlak 1.1.2004
Drézni zafizeni - Kompatibilita mezi draznim vozidlem a systémy pro detekovani vlakt - Cast 2:
Technicka norma CSN EN 50238-2 Kompatibilita s kolejovymi obvody 1.6.2017
Drézni zatizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technickad norma CSN EN 50159 Komunikace v uzavienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 1.9.2011
Drézni zatizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 1:
Technicka norma €SN EN 50159-1 Komunikace v uzavienych pfenosovych zabezpecovacich systémech 1.5.2002
Draini zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat - ¢ast 2:
Technickd norma CSN EN 50159-2 Komunikace v otevienych prenosovych zabezpecovacich systémech 1.6.2002
Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci a
Technicka norma CSN EN 50121-5 zafizeni trakéni napdjeci soustavy 1.7.2001
Drézni zatizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci a
Technicka norma CSN EN 50121-5 ed.2 zafizeni trak¢ni napdjeci soustavy 1.8.2007
Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci a
Technicka norma CSN EN 50121-5 ed.3 zafizeni trakéni napdjeci soustavy 1.6.2016
Drézni zatizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 5: Emise a odolnost pevnych instalaci a
Technicka norma CSN EN 50121-5 ed.4 zafizeni trakéni napdjeci soustavy 1.12.2017
Technickd norma CSN EN 375711 Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 1.5.1997
Technickd norma CSN EN 375711 ed.2 Drazni zafizeni - Kfizeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drdhami 1.11.2009
Technickd norma CSN IEC 794-1 Optické kabely. Cast 1: Vieobecné pozadavky 1.5.1993
Technickd norma CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zékladnich charakteristik 1.9.1995
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pred
Technicka norma €SN 33 2000-4 urazem elektrickym proudem 1.2.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 41: Ochrana pred
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 urazem elektrickym proudem 1.3.2000
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti -
Technicka norma SN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana pFed urazem elektrickym proudem 1.9.2007
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatreni pro zajisténi bezpecnosti -
Technicka norma CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem 1.2.2018
Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni.
Technicka norma CSN 33 2000-5 Kapitola 51: VSeobecné piedpisy 1.8.1996
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zarizeni -
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 Kapitola 51: Vieobecné piedpisy 1.5.2000
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 ed.2 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Veobecné predpisy| 1.12.2006
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Vseobecné
Technicka norma €SN 33 2000-5-51 ed.3 piedpisy 1.5.2010
Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
Technicka norma CSN 33 2160 nebezpeénymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN a ZVN 1.5.1993
Technickd norma €SN 375711 Kfizovatky kabelovych vedeni s zelezni¢nimi dréhami 1.5.1997
Technicka norma €SN 375711 ed.2 Drazni zafizeni - K¥iZzeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami 1.11.2009
Technickd norma €SN 33 0165 Elektrotechnické predpisy. Znaeni voditi barvami nebo &islicemi 1.11.1992
Technickd norma CSN 33 0165 ed.2 Znaceni vodi¢a barvami a nebo Eislicemi - Provadéci ustanoveni 1.5.2014
Technicka norma €SN 34 2710 Elektricka pozarni signalizace - Projektovani, montaz, uzivani, provoz, kontrola, servis a udrzba 1.10.2011
Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace v
Technickd norma CSN 73 0875 ramci pozarné bezpecnostniho fedeni 1.5.2011
Technickd norma SN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni 1.10.1994
Technicka norma CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni 1.9.2003
Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji prostorova poloha - Cast 1:
Technicka norma €SN 73 6360-1 Projektovani 1.11.2008
Technicka norma CSN 73 4959 Ndéstupisté a nastupistni pfistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach 1.5.2009
Technickd norma CSN 75 2130 Kfizeni a soub&hy vodnich tokd s drdhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi 1.3.2012
Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zatizeni pred nebezpeénymi,
Technickd norma CSN 34 2040 ed. 2 rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz 1.8.2013
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah:
TKP Kapitola 7 Kolejové loze 1.5.2013
TKP Kapitola 12 Chranicky a kolektory 1.5.2013
TKP Kapitola 25 Protikorozni ochrana dloZnych zafizeni a konstrukci 1.12.2000
TKP Kapitola 28 Sdélovaci zafizeni 31.12.2002
TKP Kapitola 32 Zafizeni trati a tratové znacky 1.5.2013
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Nazev stavby: Most v km 110,644 na trati Priloha TZ ¢.2

Krnov - Opava vychod (TU 2252) Soupis vytyéovacich bodu
Cislo bodu soufadnice X soufadnice Y [popis
1 498732,51 1086265,82| zalatek nové/provizorni kabelové trasy
2 498729,79 1086270,01 provizorni kabelova trasa
3 498719,96 1086346,70 provizorni kabelova trasa
4 498721,77 1086350,66 konec nové/provizorni kabelové trasy
5 498722,34 1086341,42 nova kabelova trasa
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