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Technická zpráva 
Identifikační údaje 
 
Název stavby:     Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ (TÚ 2252) 
 
Místo stavby   Opava západ 
 
Kraj     Moravskoslezský 
 
Katastrální území   k. ú. Jaktař 
  
Druh stavby    Dopravní stavba 
 
Investor:   Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 

Objednatel:        Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038 
702 00 Ostrava  
 

Projektant tohoto SO:    SUDOP BRNO spol.s r.o. 
    Klement Tomáš 

email: tklement@sudop-brno.cz 
 
Stupeň dokumentace:    DSP  
                           
Stavební objekty: 
D.2  Stavební část 
D.2.1  Inženýrské objekty 
D.2.1.1  Kolejový svršek 
D.2.1.1.1 SO 01 Úprava železničního svršku 
   
D.2.1.2  Mosty, propustky, zdi 
D.2.1.2.1 SO 02 Most v km 110,644 
   
D.2.1.3  Úprava inženýrských tras 
D.2.1.3.1 SO 03.1 Ochrana a úprava drážních sdělovacích kabelů 
D.2.1.3.2 SO 03.2 Ochrana a úprava mimodrážních sdělovacích kabelů 
D.2.1.3.3 SO 04 Ochrana a úprava drážních zabezpečovacích kabelů  
 
 
Výchozí údaje 

V prostoru rekonstrukce mostu v km 110,644 se nenachází venkovní prvky zabezpečovacího 
zařízení pouze stávající kabelová trasa sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. 

Navržená oprava mostu v km 110,644 se nachází nad říčním tokem „Velká“, v žst Opava západ 
(ve směru trati Opava západ – Skrochovice). 

Na dotčeném mostu v km 110,644 je nutné ochránit kabely sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení. 

Stávající kabelová trasa se nacházející na mostním objektu,  sdělovacích a zabezpečovacích 
kabelů je v kolizi s úpravou mostu. Z toho důvodu je nutné po dobu stavby vymístit kabelovou trasu 
sdělovací a zabezpečovací kabely mimo oblast stavebních úprav. V době opravy mostu bude provoz 
kolejové dopravy zaveden (tzv. nic kolejný provoz).  

Přilehlé přejezdy na sudém zhlaví stanice Opava západ (a přilehlé tratě směr Skrochovice) 
budou vypnuty z činnosti z důvodu kolejové výluky dotčeného úseku. 
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Po úpravě železničního tělesa dráhy budou tyto kabely vráceny zpět do nového kabelového 
žlabu. Stávající kabelová trasa bude uložena vedle mostního objektu, vlevo ve směru staničení. 

Tento SO řeší úpravu zabezpečovacího zařízení (vymístění čtyř kabelů TCEKPFLEY 4026
 EY 7P, 8004 EY 48P, 4528 EY 7P, 8008 EY 48P) před vlastní opravou mostu a vložení 
nových kabelů o stejné dimenzi zpět do nové trasy (žlabu). 
 

Železniční trať Opava východ - Olomouc hl.n. je provozována jako jednokolejná trat č. 310  A 
(podle TTP) v úseku Opava východ mimo (od km 115,023) - Mor.Beroun s traťovou rychlostí 80 km/h s 
místními omezeními a se zábrzdnou vzdáleností 700 m v nezávislé trakci.  
 
Trať:                           č. 310  A Opava východ - Olomouc hl.n. 
Úsek:                          Opava východ mimo (od km 115,023) - Mor.Beroun 
Traťová rychlost:         80 km/h    
Zábrzdná vzdálenost: 700 m 
 
Současný stav zabezpečovacího zařízení 

Ve stanici Opava západ je pro obvod osobního nádraží SZZ 3. kategorie elektronického typu 
ESA11 s EIP a jednotka PMI-1, r.2016. Vnitřní část definitivního elektronického SZZ včetně nového 
napájecího zdroje je umístěn v provozní budově. Pro kontrolu volnosti kolejí slouží počítače náprav ACS 
2000 a KO 6305/75Hz,. 

V dotčené žst. Opava západ jsou 4ks přejezdů, P7772 (A1) v km km 113,113; P7771 (B1) v km 
111,603; P7770 (B2) v km 110,535; P7769 (B3) v km 110,253. 

Mezistaniční jednokolejný úsek Opava východ-Opava západ je vybaven TZZ 3. kategorie podle 
TNŽ 34 2620 ITZZ. Pro kontrolu volnosti kolejí slouží počítače náprav.  

Mezistaniční jednokolejný úsek Opava západ-Skrochovice je vybaven TZZ 3. kategorie podle 
TNŽ 34 2620 ITZZ. Volnost mezistaničního, úseku zjišťována kolejovými obvody 6305/75Hz, PN ACS 
2000 . 

Pro kontrolu volnosti kolejí slouží počítače náprav.  
 
Řešení zabezpečovacího zařízení 

Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ (TÚ 2252) 
Hlavním úkolem stavby je provedení opravy mostu v km 110,644. Na dotčeném mostu v km 

110,644 je nutné ochránit kabely sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V místě opravy mostu je 
nutné na dobu prací na mostě a jeho okolí vymístit kabely SSZT. 

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou probíhat za přerušení železničního provozu, není 
nutno překládat tyto kabely do provizorní kabelové trasy. Ve stanici Opava západ nebude v této stavbě 
budováno provizorní staniční zabezpečovací zařízení. Venkovní prvky zabezpečovacího zařízení nejsou 
dotčeny. Bude provedena pouze kolejová výluka dotčeného mezistaničního úseku včetně výluky 
přejezdů.  

Přejezdy budou osazeny značkou „Stop“ a osazeny přejezdním (přenosné). 
 
Tento SO řeší úpravu zabezpečovacích kabelů v km 110,600 – 110,700. 

4026 EY 7P – kabel ke kolejovému obvodu 
8004 EY 48P – informace z PZS 
4528 EY 7P – kabel k poč. náprav 
8008 EY 48P – informace z PZS 
(Tyto kabely po dobu opravy mostu budou říznuty a smotány a zaizolovány.) 
 

Před zahájení stavebních prací bude provedeno vytyčení kabelů zabezpečovacího zařízení 
v dotčeném úseku. Po zavedení nepřetržité kolejové výluky a dalších potřebných úkonech, budou kabely 
zab. zař. odkopány v dostatečné délce tak aby nepřekážel stavebním pracím. Odkrytí stávajících kabelů 
bude provedeno ručním výkopem.  

Následně budou kabely přerušeny na obou stranách mostního objektu a odstraněny ze staveniště. 
Volné konce kabelu budou zaslepeny, budou zabezpečeny proti poškození a ochráněny proti odcizení. 

Po ukončení stavebních prací na mostu budou nataženy nové kabely, stejných parametrů a 
dimenzi, uložený do nového kabelového žlabu uloženého v nové kabelové trase. Vybudování a umístění 
kabelového žlabu je předmětem SO mostního objektu. Nové kabely budou naspojkované na stávající 
kabely. Následně bude provedeno měření a přezkoušení kabelů a dotčených prvků zabezpečovacího 
zařízení. 

Nová kabelová trasa bude umístěna vlevo ve směru staničení a bude společná pro kabely 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.  
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Demontáž i montáž žlabu přes most bude řešit SO vlastního mostu. 
Nová trasa bude vedena obdobně jako ve stávajícím stavu (vedena mimo) most v km 110,644. 

 
  
 V případě, že plánovaná stavba úpravy staničního zabezpečovacího zařízení předběhne předmětnou 
stavbu opravy mostu, je nutné provést aktualizaci tohoto SO.  
 Vzhledem k tomu, že není zasahováno do žádných venkovních prvků zab. zař., kromě kabelů 
zab.zař., nebude předáno k přeschválení na DLZT ani situační schema ani závěrová tabulka. 
 
Dotčené parcely 
 
Soupis všech parcel, na kterých se řešený objekt nalézá: 
 
parcela č.    katastrální území  Vlastnické právo  
  
3039/1  Jaktař   Správa železnic, státní organizace,  
      Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1  
 
 
Potřebné udělení výjimek pro zabezpečovací zařízení 
 Výjimky nejsou potřebné.  
 
Projednání dokumentace 
 V průběhu zpracování dokumentace byla vedena jednání a konzultace s investorem - Správou 
železnic jako majitelem dosavadního zařízení, OŘ Ostrava jako správcem zařízení a dalšími subjekty, 
jichž se stavba dotýká. 
 Koncepce řešení zabezpečovacího zařízení byla průběžně projednávána na poradách. V závěru 
prací byla dokumentace předložena k závěrečnému projednání zabezpečovacího zařízení. Zápisy 
z těchto jednání (případně výpisy ze zápisů týkající se zabezpečovacího zařízení) jsou součástí 
technické zprávy. 
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