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D.2.1.3.3 SO 04 Ochrana a uprava draznich zabezpecovacich kabelt

Technicka zprava
Identifikacni udaje

Nazev stavby: Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava vychod (TU 2252)
Misto stavby Opava zapad

Kraj Moravskoslezsky

Katastralni uzemi k. u. Jaktar

Druh stavby Dopravni stavba

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Ostrava
Muglinovska 1038
702 00 Ostrava

Projektant tohoto SO: SUDOP BRNO spol.sr.o.
Klement Tomas
email: tkiement@sudop-brno.cz

Stuperi dokumentace: DSP

Stavebni objekty:

D.2 Stavebni Cast

D.2.1 InZenyrské objekty

D.2.1.1 Kolejovy svrsek

D.21.1.1 SO 01 Uprava zelezni¢niho svrdku

D.21.2 Mosty, propustky, zdi

D.2.1.2.1 SO 02 Most v km 110,644

D.2.1.3 Uprava inzenyrskych tras

D.2.1.31 SO 03.1 Ochrana a Uprava draznich sdélovacich kabelu
D.2.1.3.2 S0 03.2 Ochrana a Uprava mimodraznich sdélovacich kabel(
D.2.1.3.3 SO 04 Ochrana a Gprava draznich zabezpecéovacich kabelu

Vychozi udaje

V prostoru rekonstrukce mostu v km 110,644 se nenachazi venkovni prvky zabezpelovaciho
zafizeni pouze stavajici kabelova trasa sdélovacich a zabezpe€ovacich kabelu.

Navrzena oprava mostu v km 110,644 se nachazi nad fi¢nim tokem ,Velka®, v zst Opava zapad
(ve sméru trati Opava zdpad — Skrochovice).

Na dotéeném mostu v km 110,644 je nutné ochranit kabely sdélovaciho a zabezpe€ovaciho
zafizeni.

Stavajici kabelova trasa se nachazejici na mostnim objektu, sdélovacich a zabezpeovacich
kabell je v kolizi s Upravou mostu. Z toho dlivodu je nutné po dobu stavby vymistit kabelovou trasu
sdélovaci a zabezpec€ovaci kabely mimo oblast stavebnich uprav. V dobé opravy mostu bude provoz
kolejové dopravy zaveden (tzv. nic kolejny provoz).

Prilehlé pfejezdy na sudém zhlavi stanice Opava zapad (a pfilehlé traté smér Skrochovice)
budou vypnuty z ¢innosti z dlvodu kolejové vyluky dotéeného Useku.
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Po upravé Zelezni¢niho télesa drahy budou tyto kabely vraceny zpét do nového kabelového
Zlabu. Stavajici kabelova trasa bude uloZena vedle mostniho objektu, vlevo ve sméru staniceni.

Tento SO feSi Upravu zabezpecCovaciho zafizeni (vymisténi Ctyf kabeld TCEKPFLEY 4026

EY 7P, 8004 EY 48P, 4528 EY 7P, 8008 EY 48P) pfed vlastni opravou mostu a vlozeni
novych kabell o stejné dimenzi zpét do nové trasy (Zlabu).

Zelezniéni trat Opava vychod - Olomouc hl.n. je provozovana jako jednokolejna trat &. 310 A
(podle TTP) v useku Opava vychod mimo (od km 115,023) - Mor.Beroun s tratovou rychlosti 80 km/h s
mistnimi omezenimi a se zabrzdnou vzdalenosti 700 m v nezavislé trakci.

Trat: €. 310 A Opava vychod - Olomouc hl.n.
Usek: Opava vychod mimo (od km 115,023) - Mor.Beroun
Tratova rychlost: 80 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Soucasny stav zabezpe€ovaciho zafizeni

Ve stanici Opava zapad je pro obvod osobniho nadrazi SZZ 3. kategorie elektronického typu
ESA11 s EIP a jednotka PMI-1, r.2016. Vnitfni ¢ast definitivniho elektronického SZZ v&etné nového
napajeciho zdroje je umistén v provozni budové&. Pro kontrolu volnosti koleji slouzi po€itae naprav ACS
2000 a KO 6305/75Hz,.

V dotcené Zst. Opava zapad jsou 4ks prejezdll, P7772 (A1) v km km 113,113; P7771 (B1) v km
111,603; P7770 (B2) v km 110,535; P7769 (B3) v km 110,253.

Mezistani¢ni jednokolejny usek Opava vychod-Opava zapad je vybaven TZZ 3. kategorie podle
TNZ 34 2620 ITZZ. Pro kontrolu volnosti koleji slouzi pogitade naprav.

Mezistani¢ni jednokolejny usek Opava zapad-Skrochovice je vybaven TZZ 3. kategorie podle
TNZ 34 2620 ITZZ. Volnost mezistaniéniho, useku zjitovana kolejovymi obvody 6305/75Hz, PN ACS
2000 .

Pro kontrolu volnosti koleji slouzi poc&itace naprav.

Reseni zabezped&ovaciho zafizeni

Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava vychod (TU 2252)

Hlavnim ukolem stavby je provedeni opravy mostu v km 110,644. Na dotéeném mostu v km
110,644 je nutné ochranit kabely sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni. V misté opravy mostu je
nutné na dobu praci na mosté a jeho okoli vymistit kabely SSZT.

Vzhledem k tomu, Ze stavebni prace budou probihat za pferuseni Zelezni¢niho provozu, neni
nutno prekladat tyto kabely do provizorni kabelové trasy. Ve stanici Opava zapad nebude v této stavbé
budovano provizorni staniéni zabezpecovaci zafizeni. Venkovni prvky zabezpe€ovaciho zafizeni nejsou
doteny. Bude provedena pouze kolejova vyluka dotéeného mezistaniniho useku vc&etné vyluky
prejezdu.

Prejezdy budou osazeny znackou ,Stop*“ a osazeny prejezdnim (pfenosné).

Tento SO FeSi Upravu zabezpecovacich kabell v km 110,600 — 110,700.
4026 EY 7P — kabel ke kolejovému obvodu
8004 EY 48P —informace z PZS
4528 EY 7P - kabel k po€. naprav
8008 EY 48P —informace z PZS
(Tyto kabely po dobu opravy mostu budou fiznuty a smotany a zaizolovany.)

Pred zahajeni stavebnich praci bude provedeno vytyCeni kabelll zabezpecovaciho zafizeni
v dotéeném useku. Po zavedeni nepfetrzité kolejové vyluky a dalSich potifebnych ukonech, budou kabely
zab. zaf. odkopany v dostatecné délce tak aby nepfekazel stavebnim pracim. Odkryti stavajicich kabell
bude provedeno ruénim vykopem.

Nasledné budou kabely pferuseny na obou strandch mostniho objektu a odstranény ze stavenisté.
Volné konce kabelu budou zaslepeny, budou zabezpeceny proti poSkozeni a ochranény proti odcizeni.

Po ukonceni stavebnich praci na mostu budou natazeny nové kabely, stejnych parametri a
dimenzi, uloZzeny do nového kabelového Zlabu uloZeného v nové kabelové trase. Vybudovani a umisténi
kabelového Zlabu je pfedmétem SO mostniho objektu. Nové kabely budou naspojkované na stavajici
kabely. Nasledné bude provedeno méfeni a prezkouSeni kabell a dotéenych prvkd zabezpec€ovaciho
zafizeni.

Nova kabelova trasa bude umisténa vlevo ve sméru staniCeni a bude spolecnd pro kabely
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni.



SO 04 Ochrana a Uprava draznich zabezpecovacich kabell

Demontaz i montaz zlabu pfes most bude fesit SO vlastniho mostu.
Nova trasa bude vedena obdobné jako ve stavajicim stavu (vedena mimo) most v km 110,644.

V pfipadé, Ze planovana stavba Upravy staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni pfedbéhne pfedmétnou
stavbu opravy mostu, je nutné provést aktualizaci tohoto SO.

Vzhledem k tomu, Ze neni zasahovano do zadnych venkovnich prvki zab. zaf., kromé kabeld
zab.zaf., nebude pfedano k pfeschvaleni na DLZT ani situaéni schema ani zavérova tabulka.

Dot&ené parcely

Soupis v8ech parcel, na kterych se feSeny objekt naléza:
parcela &. katastralni Uzemi  Vlastnické pravo
3039/1 Jaktar Sprava Zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Potfebné udéleni vyjimek pro zabezpecovaci zarizeni
Vyjimky nejsou potiebné.

Projednani dokumentace

V prubéhu zpracovani dokumentace byla vedena jednani a konzultace s investorem - Spravou
Zeleznic jako majitelem dosavadniho zafizeni, OR Ostrava jako spravcem zafizeni a dal$imi subjekty,
jichz se stavba dotyka.

Koncepce fesSeni zabezpec€ovaciho zafizeni byla pribézné projednavana na poradach. V zavéru
praci byla dokumentace pfedloZzena k zavéreCnému projednani zabezpelovaciho zafizeni. Zapisy
z téchto jednani (pfipadné vypisy ze zapist tykajici se zabezpefovaciho zafizeni) jsou soucasti
technické zpravy.
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