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Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384. 

Správa železnic, státní organizace 

Správa železniční geodézie 
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 

www.spravazeleznic.cz 
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Vyřizuje Elen Sýkorová  

Telefon x  

Mobil x  

E-mail SykorovaE@spravazeleznic.cz  

    

Datum 15. března 2024    

    

    

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

Podlimitní sektorová veřejná zakázka s uveřejněnou výzvou zadávaná mimo režim ZZVZ s 
názvem: 

„Měření 3D osy a projekt PPK na TÚ 1501 v úseku Choceň (včetně) – Pardubice 
(mimo) – Kolín-dílny (mimo)“ 

Správa železnic, státní organizace, Správa železniční geodézie, (dále jen „Zadavatel“) obdržela 
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel formou Vysvětlení zadávací 
dokumentace odpovídá na tuto žádost doručenou k veřejné zakázce následovně:  

Dotaz č. 1 doručený dne 15.03.2024 v 07:47:43 hod. 

Dobrý den, 

Z hlediska délky realizace měření „3D osy“ v terénu bych se chtěl zeptat, jak je předjednáno, 

případně plán, na snižování rychlosti na alespoň 120Km/h? Ve valné většině, jsou úseky s 

rychlostí 160 Km/h. 

Odpověď na dotaz č. 1  

Zhotovitel si snížení rychlosti na 120 km/h domluví individuálně se ST PCE. 

S ST PCE je to předběžně projednáno a bude akceptováno. Snížení rychlosti bude možné na 

předem definovaných úsecích a v předem definovaném termínu. 

Dotaz č. 2 doručený dne 15.03.2024 v 08:01:20hod. 

Dobrý den, 

jelikož předpokládám, že účelem měření „3D osy koleje“ je zhotovení projektové dokumentace, 

která může jít v souběhu s projektováním. Proč je stanoven „krátký termín pro ukončení prací 

v terénu a předání čistopisu dokumentace, když nedochází dle SoD k dílčímu plnění? 

Odpověď na dotaz č. 2 

Aby nebylo ohroženo vypracování a předání projektu v daném termínu, požadujeme čistopis 

s výsledky měření APK předem. 

Závěr 

Vzhledem k tomu, že Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentaci nijak 
nezměnil, rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídky do stanoveného termínu, tj. do 
19.03.2024, 9:00 hod. 

=dle rozdělovníku= 
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S pozdravem 

 

 

 

elektronicky podepsal 

--------------------------------- 

Ing. Libor Vavrečka 

ředitel organizační jednotky 

Správa železniční geodézie  
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