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1 IDENTIFIKACNI

ré

UDAJE

1.1 Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby:

Objednatel:

Zastoupeny:

Zhotovitel:

Stupen dokumentace:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:

Zacatek stavby:
Konec stavby:
Terminy vystavby:

Stavebni urad:

Krajsky urad:
Okres:

Méstské a obecni Urady:

Oprava trati v Useku N. Pec — C. Kfiz

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdénda 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Plzen

Susickd 1168/23

326 00 Plzen

Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
Moskevska 532/60

101 00 Praha 10

IC: 24831832

Projekt stavby

Liniova stavba, oprava Zeleznic¢ni trati
Zelezni¢ni doprava

TU 0491 Roznov — Cerny Kz

km 71,517

km 83,618

jaro 2023

Specialni stavebni urad, Drazni urad, Sekce infrastruktury
Uzemni odbor Plzer

Skroupova 11

301 36 Plzen

Jihoceského kraje
Prachatice

Nova Pec
StozZec
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1.2 Identifikacni udaje stavebniho objektu

Stavebni objekt:

Zacatek:

Konec:

Rad koleje:
Tratova tfida:
Tratova rychlost:
Kraj:

Okres:

Katastralni zemi:

Zpracovatel ¢asti:

Odpovédny projektant ¢asti:

Vypracoval:

Spravce objekt(:

SO 03-10-01
SO 03-11-01

km 79,747

km 83,618

6
C2(20t/6,41)
60 km/h

Usek km 79,747 — 83,618, zelezni¢ni svriek
Usek km 79,747 — 83,618, 7elezniéni spodek

Jihocesky
Prachatice

Stozec (755699)
Pékna (796379)

Tym dopravniho inZenyrstvi s.r.o.
Moskevska 532/60

101 00 Praha 10

IC: 24831832

Ing. Miroslav Rykl
Ing. Vdaclav Kovarik

OR Plzeri (ST Ceské Budéjovice)
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

e Zaddvaci dokumentace projektu ,,Oprava trati v iseku N. Pec — C. Kfiz“
e Nakresny prehled zelezni¢niho svrsku

e Tabulky tratovych pomér(

e Geodetické zamé&teni stavajiciho stavu SZG

e Dokumentace souvisejicich stavebnich objektd

e Mistni Setreni

e Katalogy vyrobcu

e Pfislusné normy a predpisy

e Zavadécia vzorové listy

e Zapisy z jednani, porad

2.2 PrUzkum inZenyrskych siti

Sprdvci jednotlivych siti byli osloveni a zakresy jejich siti jsou obsahem jednotlivych situaci a
priénych rfezl stavebnich objektl. Zakres siti je pouze orientacni, pred zacatkem praci je vidy
nutné si dané sité nechat vytycit. Vyjadreni jednotlivych spravcu siti véetné podminek pro praci
v ochrannych pasmech je soucasti dokladové ¢asti dokumentace, originaly jsou uloZeny u
zpracovatele projektu.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pripadech, kdy
neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu.

Veskeré inzenyrské sité musi byt pred zahajenim stavby vytyéeny a poloha predana
stavebnikovi. Vyty¢eni provedou - na vyzadani - zastupci spravujicich organizaci.

Projektant v ramci projektové dokumentace predpokladal, Ze ve vétSiné mist jsou inZenyrské sité

uloZzeny v dostatecné hloubce pod terénem (0,50 m) tak, aby nebyly realizaci Zelezni¢niho
spodku dotceny.

Seznam jednotlivych spravcl vedeni a zafizeni:

e Spréva Zeleznic, statni organizace, OR Plzeri (kabelové vedeni a zafizeni sprav SSZT,
SEE, ST, SMT, SPS)

e Sprdva Zeleznic, statni organizace, Centrum telematiky a diagnostiky (kabelové
sdélovaci vedeni)

o Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - CETIN (kabelové vedeni siti el. komunikaci)

e EG.D, a.s. (podzemni a nadzemni vedeni NN a VN)

e AQUASUMAVA, s.r.o. (vodovody a kanalizace)

e Technické sluzby obce Nova Pec s.r.o. (teplovod)
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2.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

SO 02-10-01 Usek km 76,215 — 79,747, Zelezni¢ni svriek
SO 02-11-01 Usek km 76,215 — 79,747, Zelezni¢ni spodek
SO 03-13-01 Prejezd v ev. km 79,890

SO 03-13-02 Prejezd v ev. km 80,900

SO 03-13-03 Prejezd v ev. km 81,187

SO 03-13-04 Prejezd v ev. km 82,680

2.4 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Tento projekt je navrzen v souladu s predchozim stupném projektové dokumentace.

2.5 Splnéni podminek uloZzenych v predesiém stupni projektové dokumentace

Tento projekt splnuje podminky ulozené v predeslém stupni projektové dokumentace.

2.6  Odchylky od platnych norem a predpisti

Pro zpracovani projektového feSeni nebylo zapotrebi vyjimek z draznich predpisd, vzorovych
listG ani norem.

2.7 Vlastnik a spravce hmotného majetku

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Plzen

Susicka 1168/23

326 00 Plzen
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3 VSEOBECNE UDAJE STAVEBNIHO OBJEKTU

3.1 Zakladni udaje o stavbé

Stavba se nachdazi na trati ¢. 194 Ceské Budéjovice — Cerny KF¥iz v tratovém Gseku Nova Pec — Cerny
KFiz. Jedna se o jednokolejnou regionalni neelektrizovanou trat. Pravidelnou osobni dopravu
zajistuje spole¢nost GW Train Regio, na trati také jezdi expresy Ceskych drah. Nakladni dopravu
zajistuje predeviim spoleénost CD Cargo, dale na trati jezdi nakladni vliaky z kamenolomu Ple$ovice
a vojenské vlaky.

Stavba se nachazi v Narodnim parku Sumava a v Chranéné krajinné oblasti Sumava. V blizkosti
stavby se nachazi feka Vitava, jejiz pfitoky trat kizi, a vodni nadrz Lipno |. Ve vzdalenosti 2 km a
vice od stavby se nachdazi Vojensky Ujezd Boletice.

Stavba za€ina za vyhybkou &. 1 v ZST Nova Pec, konéi pred vyhybkou &. 1 v ZST Cerny Kfiz a vede v
extravilanu. Na trati se nachazi zastdvky Ovesnd a Pékna. Vzhledem k clenitosti GUzemi se trat
nachazi ¢asto v obloucich s poloméry R az 190 m. Vétsina trati se nachdazi v podélné sklonu do 5
promile. Nachazi se jak v naspech s Uzkou korunou Zelezni¢niho spodku, tak v uzkych skalnich
zarezech.

3.2 Udaje o zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich

Opravné prace budou realizovany na pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. popfipadé na cizich
pozemcich ve stavajicim rozsahu. V ramci stavby nedojde k trvalému zaboru mimodraznich
pozemkd.

Stavba se nachazi na nasledujicich pozemcich ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni organizace:

c.p. k.a. vlastnik vyméra (m?) | zplsob vyuZiti
1185/1 | Nova Pec [705225] Sprava Zeleznic, s.o. 87472 draha

1318/1 |Stozec [755699] Sprava Zeleznic, s.o. 18029 draha

1318/3 |Stozec [755699] Sprava Zeleznic, s.o. 33551 draha

1318/4 |Stozec [755699] Sprava Zeleznic, s.o. 29962 draha

571 Péknd [796379] Sprava Zeleznic, s.o. 751 draha

1318/5 |Stozec [755699] Sprava Zeleznic, s.o. 2639 draha

1318/6 |Stozec [755699] Sprava Zeleznic, s.o. 17202 draha
Stavba se nachazi na nasledujicich pozemcich v cizim vlastnictvi (jiz ve stavajicim stavu):
¢.p. k.a. vlastnik

1292/15 |Stozec [755699] Sprava NP Sumava

V ramci opravnych praci nedochazi k zabortim ZPF ani PUPFL.

Stavba se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti CHKO Sumava (¢.p. 1185/1) a v Narodnim parku NP
Sumava (¢.p. 1318/1, 1318/3, 1318/4, 1318/5, 1318/6, 571 a 1292/15). Pozemky jsou chranény
jako rozsahlé chranéné Gzemi, ptaci oblast, NP a jako evropsky vyznamna lokalita.

Pozemek €. 1292/15 v k.U. StoZec, jeho? vlastnikem je Sprava NP Sumava, kiiZi trat na nékolika
mistech. Jednda se o ucelovou komunikaci a tento pozemek tak zahrnuje nékolik Zeleznicnich
prejezdd.
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3.3  Projektované kapacity a parametry stavebnich objekt SO 03-10-01 a SO 03-11-01

Obsahova napln jednotlivych stavebnich objekti:

SO 03-10-01 Usek km 79,747 — 83,618, Zelezni¢ni svriek

* vyména kol. rostu — kolejnice 49E1, praZce betonové 3735,0m
* vymeéna kolejnic za 49E1 8,0m
* bezstykova kolej 3871,0m
* ¢isténi kolejového loze 3735,0m
* Uprava geometrické polohy koleje celkem 3871,0m

SO 03-11-01 Usek km 79,747 — 83,618, zelezni¢ni spodek

* gabiony 135,0m
* trativody/svodna potrubi 846,0 m
* vsakovaci Zebra 525,0m
* zpevnéné prikopy 185,0 m

Po provedeni stavby bude reseny Usek splfiovat nasleduijici (stavajici) parametry:

* dosaZzena tratova rychlost pro klasické soupravy max. 60 km/h
* tratova tfida zatizeni C2(20t/6,41)
* fad koleje 6
* prostorova prlichodnost Z-GC
* trakce nezavisla
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4 TECHNICKE RESENI
4.1 Stavajici stav

4.1.1 Strucny popis soucasného technického stavu

Zelezniéni svriek je tvaru kolejnic T z roku 1984, kromé Useku mezi km 79,747 a 79,872, ktery je
tvaru kolejnic S49 z roku 2014. Kolej je na smési dievénych prazc( a betonovych prazcti SB5 (Usek
km 79,747 — 79,872 je na betonovych praZcich B03) s rozdélenim ,.c“. Podkladnice a svérkové
komplety se liSi podle pouzitého prazce. Kolej je svarena do bezstykové koleje v Useku mezi km
80,000 aZ 80,250 a mezi km 81,350 azZ 82,600.

Kolejové loZe je Stérkové, znecisténé. V Useku s dievénymi prazci jsou vymackané podkladnice
oslabené korozi a zarezlé vrtule oslabené korozi s nedostatecnou drzebnosti. Dfevéné prazce jsou
vyzilé, po dobé Zivotnosti. Kolejnice jsou bocné i vyskové ojeté, plvodni od posledni obnovy
s Castym vyskytem vad. Kolej je ve stycich propadla.

Ptrikopy a propustky jsou zanesSené.

4.1.2 Smérové a sklonové poméry soucasného stavu

V feseném Useku je v soucasném stavu povolena nejvyssi tratova rychlost 60 km/h. Cca prvni
Ctvrtina trati na tomto Useku vede oblouky s polomeéry R mezi 200 a 300 m, zbytek trati pak vede
v pfimé, resp. oblouky s polomérem R = 500 m a vétsim. Tratova rychlost vyhovuje maximalnimu
nedostatku prevyseni koleje I = 100 mm.

Z hlediska sklonovych pomér( se trat nachazi ve sklonu do 10 promile.

4.2 Novy stav

Smyslem Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku je umoZnit bezpecnost a funkénost trati, odstranit
cyklické vady a dosdahnout plynulejsiho provozu v celém useku.

4.2.1 SO 03-10-01 Usek km 79,747 - 83,618, Zelezni¢ni svriek

Obsahem ¢&asti Zelezniéni svriek je vyména Zelezniéniho svriku tratové koleje, kterda bude
provedena véetné procisténi, resp. vymény stérkového loze.

4.2.1.1 Smérové poméry

Navrh smérového feseni v podstaté zachovava stavajici smérové poméry.

Podkladem pro navrh GPK byl Nakresny prehled Zelezni¢niho svrsku a geodetické zaméreni. Oproti
stdvajicimu stavu dochazi k dil¢im Upravam parametri oblouk( a prechodnic dle aktualniho znéni
CSN 73 6360-1 Projektovani a predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej. Jedna se piedeviim o Upravu
hodnoty prevyseni v obloucich.

Tratovd rychlost V zlstava stavajici. Dale byla navrZena rychlost vyhledova a rychlost V130
vyhledova. Trat je pro rychlost Va pro rychlost vyhledovou navriena v meznim nedostatku
prevyseni lim = 100 mm, u vyhledové V130 pak v maximalnim nedostatku prevyseni Imax =130 mm.
Vzhledem k polomér{im obloukd mensim nez R=250 m bude vyhledova rychlost V130 platit pouze
pro vozidla s omezenymi silovymi Ucinky na trat (maximalni hmotnost na napravu 18 t).

Zacatek uprav je stanoven v km 79,747 v pfimé, do km 79,864 kopiruje osa koleje stavajici stav.
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Konec Uprav je navrienv ZV €. 1 v ZST Cerny KFiz v km 83,618, kde je ndvrh GPK napojen na projekt
PPK. Vybéh do stavajiciho stavu bude proveden na 50 metrech smérovou a vyskovou Upravou
vyhybky €.1 a navazujicich vétvi.

Dle N4kresného prehledu zelezni¢niho svréku je prevyseni ve vwhybce €. 1 v ZST Cerny Kiiz D=40
mm. Na pokyn Investora bylo smérové vedeni koleje upraveno tak, Zze mezi km 83,532 a km 83,566
je umisténa do oblouku R=500m vzestupnice. Dochazi v ni ke zméné prevyseni z D=40 mm na D=0
mm.

4.2.1.2 Sklonové poméry

Navrh novych sklonovych pomérl( vychdzi ze stdvajiciho stavu. Obecné v zarezech bylo
navrhovano zvyseni nivelety z divodu nedostatku Stérkového loZe pod loZznou plochou prazice a
v naspech bylo navrhovdno sniZeni nivelety zdlvodu Uzké koruny ndspu a tim padem
nedostatecné Sirky draznich stezek. Sklon nivelety koleje kopiruje stavajici stav. Vyskovy rozdil
nivelety koleje je maximalné minus 15 cm a plus 15 cm.

4.2.1.3 Staniceni

Staniceni objektu vychazi ze stani¢eni SO 02-10-01.

4.2.1.4 Kolejovy rost

V rdmci opravy Zelezni¢niho svrsku dojde mezi km 79,872 a 83,618 k vyméné stavajicich prazcl a
kolejnic.

Mezi km 79,747 a 79,872 bude kolejovy rost ve stavajicim stavu. Nachazi se zde betonové prazce
BO3 srozdélenim ,c” s kolejnicemi 49E1 zroku 2014. Vtomto Useku dojde pouze k ovéreni
smérového a vySkového vedeni koleje. Osa koleje bude ve vzdalenosti min. 1,670 m od stavajici
nastupni hrany zastavky Pékna a nastupni hrana této zastavky bude max. 550 mm nad temenem
kolejnice.

Mezi km 79,872 a km 83,618 budou prazce vyménény za nové betonové prazce min. délky 2,4 m
s rozdélenim ,,c“ nebo ,,d“ a bezpodkladnicovym upevnénim (viz. Tabulka ¢.1). Pod prejezdovymi
panely se pouZziji betonové prazce B91S/2 s upevnénim W14 s antikorozni Gpravou a praZce budou
ulozeny s rozdélenim ,,u“.

V Useku se nachazi dva mosty (ev. km 82,889 a ev. km 83,347) bez priibézného kolejového lozZe.
Na téchto objektech budou ponechany mostnice ve stavajicim stavu.

Ve vyhybce ¢. 1 v ZST Cerny Kiiz (1549-1:12-500-L-p-d) budou na prvnich dvou kusech prazcii
vymeénény stdvajici podkladnice za Zebrové podkladnice pro uklon kolejnice 1:80.

Stavajici betonové prazce SB5 budou tfidény a podle jejich technického stavu s nimi bude dale
zachazeno. Investor uréi, které budou uloZeny na misto uréené ST Ceské Budé&jovice a které budou
odvezeny a dojde k jejich ekologické likvidaci. Stavajici dfevéné prazce budou odvezeny a dojde
k jejich ekologické likvidaci.

Kolejnice budou mezi km 79,872 a 83,618 nové tvaru 49 E1. Stavajici kolejnice tvaru T budou
odvezeny do Srotu, stejné jako kovové soucasti upevnovacich uzla.
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Tabulka ¢. 1: Kolejnicové podpory

od km do km délka (m) material prazcti | rozdéleni
79,747 79,872 125 beton c
79,872 80,016 144 beton d
80,016 80,242 226 beton c
80,242 80,441 199 beton d
80,441 | 80,512 71 beton c
80,512 80,630 118 beton d
80,630 80,684 54 beton C
80,684 80,997 313 beton d
80,997 82,888 1891 beton C
82,888 | 82,895 7 dfevo -
82,895 83,349 456 beton c
83,349 | 83,354 5 dfevo -
83,354 83,618 264 beton C

4.2.1.5 Kolejové loZe

Vymeéna Zelezni¢niho svrsku je uvazovana véetné Cisténi stérkového loze.

Pfedpoklada se kontinuadlni cisténi Stérkového loze. Pfedpokladané vyuziti stérkového loze pro
zpétné poutziti po CiSténi projektant predpoklada 30 %. Po cisténi bude kolejového loze doplnéno
novym draznim stérkem fr. 31,5/63 mm ttidy BII.

Sitka zakladniho kolejového loze s betonovymi praici bude v koruné €init 2 x 1,700 m (pfipadné

rozSifeni uvedeno v ¢asti 4.2.1.6 Bezstykova kolej) a minimalni tloustka loze bude 0,350 m pod
loZnou plochou betonového prazce.

Kolejové loZe bude provedeno prednostné jako nezapusténé, se sklony bok( 1:1,25, na sklonénou
zemni plan o pficném sklonu 5 %, resp. 4 % (viz. Tabulka ¢. 2).

Tabulka €. 2: Sklon zemni plané

od km do km délka smér sklonu | hodnota sklonu
79,747 79,860 113 P -
79,860 | 80,240 380 L 5%
80,240 80,510 270 P 5%
80,510 | 80,630 120 L 5%
80,630 | 80,810 180 P 5%
80,810 | 81,010 200 L 5%
81,010 | 81,170 160 L 4%
81,170 82,480 1310 L 5%
82,480 82,900 420 P 5%
82,900 | 83,618 718 L 5%

U mostnich objektl a u pfejezd(i bude $térkové loze zapusténé. Casteéné zapusténé loze bude
provedeno nad trativody a vsakovacimi zZebry. Pro dosypavky do zapusténého loze bude pouzit
recyklovany material.
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Do ZST Nova Pec bude instalovana mobilni recyklaéni linka. Vyzisk po ¢iténi kolejového loze bude
nasledné recyklovan na rtizné frakce dle budouciho umisténi materialu v ramci Zelezni¢niho svrsku
a spodku. Odpad po recyklaci bude odvezen na skladku.

4.2.1.6 Bezstykovd kolej

V fe$eném Useku bude provedena bezstykova kolej dle P¥edpisu SZDC S3/2 v celé délce. Provede
se rozsifeni nebo nadvyseni tvaru kolejového loze dle Pfedpisu SZDC S3/2, budou pouzity také
prazcové kotvy.

Mezi km 79,887 a 79,993, mezi km 80,274 a 80,409, mezi km 80,538 a 80,604, mezi km 80,708 a
80,777 a mezi km 80,844 a 80,973 dojde k rozsifeni tvaru kolejového loZe na vnéjsi strané oblouku
na hodnotu 1750 mm a k nadvyseni o0 100 mm. Od km 79,898 do km 79,982, od km 80,720 do km
80,765 a od km 80,856 do km 80,961 bude umisténa na kazdy 3. betonovy praZec prazcova kotva.

4.2.1.7 Vystroj trati

Bude vyménéna vystroj trati. Budou osazeny nové Zelezobetonové stani¢niky, tabulové
stani¢niky, navésti Stoupani traté a Klesani traté dle Pfedpisu SZDC D1 Dopravni a navéstni
predpis. Zluté tabulové staniéniky budou umist&ny min. 700 m pfed pFejezdem s PZZ z diivodu
vyhledového zvySeni rychlosti na vice nez 60 km/h. Vzhledem k ponechani stavajici rychlosti
budou ponechany rychlostniky a predvéstniky ve stavajicim stavu. Stdvajici stanicniky a
sklonovniky budou odstranény a po roztfidéni budou predany investorovi.

4.2.1.8 Zabezpelovaci zafizeni

V ramci praci bude v useku demontovano zabezpecovaci zafizeni v dotCené casti kolejisté. Po
ukonceni praci na Zelezni¢nim svrSku bude zabezpecovaci zafizeni opét namontovano zpét, a po
prezkouseni uvedeno do Cinnosti. Jedna se zejména o pocitace naprav v km 83,224 a v km 83,615.
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4.2.2 SO 03-11-01 Usek km 79,747 — 83,618, zelezni¢ni spodek

Obsahem ¢asti Zelezniéni spodek je pfedeviim zlepseni stavu odvodnéni a obnoveni draznich
stezek. Odvodnéni bude zajisténo sklonénou zemni plani smérem k nasypu i nasypové casti
odfezu, nebo k odvodnovacimu zafizeni na zarezové strané drazniho télesa. Navrzené reseni
respektuje polohu hranice drazniho pozemku, stavba se bude odehravat vyhradné na stavajicich
pozemcich. Mimo skalni zafez bude sklon odlehlého svahu 1:1,50.

4.2.2.1 Prikopy

Nezpevnény piikop bude lichobéZznikového tvaru. Dno prikopu bude minimalné 0,35 m pod
okrajem sklonéné plané télesa zZelezni¢niho spodku a bude mit Sifku 0,40 m. Do tohoto tvaru
budou reprofilovany stavajici prikopy.

Pro zpevnény prikop budou pouzity betonové prikopové tvarnice TZZ4a. Prikopové tvarnice
budou kladeny na podkladni beton C16/20, tl. 0,100 m. Dno zpevnéného prikopu bude minimalné
0,35 m pod okrajem sklonéné plané télesa Zelezni¢niho spodku.

Zpevnény prikop bude zfizen mezi km 82,700 a 82,885 vpravo trati. Zausténo do néj bude v km
82,700 svodné potrubi. Vyustén bude u propustku v ev. km 82,887.

4.2.2.2 Drdzni stezky

V Useku trati bude provedena Uprava banketll. Standardni vzdalenost vnéjsi hrany stezky od osy
koleje pfi sklonéné plani télesa Zelezni¢niho spodku v Usecich s betonovymi prazci je 3,1 m. Ve
skalnich zarezech, v odfezech a na mostnich objektech mlze byt nizsi, vidy je vSak zachovan volny
schadny a manipulacni prostor, ktery v trati ¢ini 2,5 m.

Minimalni Sitka drazni stezky bude 400 mm. V mistech, kde by minimalni Sitka stezky nebyla
dodrzena pfirozené, dojde k rozsiteni drazni stezky pfisypavkou. Budou zfizeny svahové stupné
Sitky min. 0,450 m a vysky 0,250 - 0,500 m. Pfisypavka bude provedena z nenamrzavého,
propustného a nesoudrzného materidlu a bude hutnéna. Sklon svahu bude 1:1,50.

Mezi km 79,898 a 79,903 oboustranné, mezi km 80,680 a 80,730 vpravo trati a mezi km 83,370 a
83,445 vpravo trati by dochazelo k sesypdavani sStérkového loZze do prostoru vtokl umélych
objektl. V téchto Usecich bude drazini stezka rozsirena gabiony (0,5 m x 0,5 m), které budou
vyplnény lomovym kamenem dle vzorového listu Z 2.2 a Z 6.11. Gabiony se budou klast na
urovnanou hutnénou zakladovou sparu do suchého betonu C20/25n T50.

4.2.2.3 Odvodriovaci zarizeni

Jako trativodni potrubi bude pouzito trub z PE-HD DN 150 odolnych proti mrazu perforovanych
v horni ¢asti. Budou uloZeny na loZe ze stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,050 m. V pfipadé podéiného
sklonu mensiho nez 5 %0 bude meziloZe ze Stérkopisku a troubu zfizeno podbetonovani betonem
C16/20 tl. 0,100 m. Ryha sirky 0,500 m bude vyplnéna drcenym kamenivem fr. 16/32. Oplasténi
vyplné ryhy bude provedeno separacni geotextilii min. 200 g/m2. Nad trativodem bude zfizeno
zapusténé kolejové loze.

Jako svodné potrubi bude pouzito trub plnych PE-HD DN 150. Trouby budou uloZeny na lozZe ze
Stérkopisku fr. 0/32 tl. 0,050 m.

Trativodni $achty jsou navrZeny plastové DN 400. Sachta bude uloZena na vrstvé $térkopisku fr.
0/32 tl. 0,100 m ve vykopu 1,00 m x 1,00 m. Zasyp Sachty bude proveden propustnym
nenamrzavym materidlem — drcenym kamenivem fr. 16/32. Na spodni dil Sachty bude nasazen
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Sachtovy komin DN 400 z perforované plastové trubky. VySka kominu bude upravena na
poZadovanou uroven vstupu. Komin bude opatfen plastovym poklopem.

V km 80,762 bude umisténa plastova trativodni Sachta DN600. IN-SITU do ni bude zhotoveno
napojeni na propustek v ev. km 80,762 vzhledem k jeho stévajici vySce vtoku. Propustek tak bude
slouzit jako zaloZni odvodnéni v ptipadé naplnéni Sachty vodou do vysky 15 cm.

Tabulka ¢. 3: Uzaviené odvodnovaci zafizeni

od km do km | délka(m) | pozice typ
79,889 79,896 7 vlevo trativod
79,896 | 79,900 4 vlevo svodné potrubi
80,579 | 80,585 6 vlevo svodné potrubi
80,585 80,680 95 vlevo trativod
80,680 | 80,685 5 vlevo svodné potrubi
80,715 80,730 15 vlevo svodné potrubi
80,730 | 81,015 285 vlevo trativod
81,163 81,170 7 vlevo svodné potrubi
81,170 | 81,280 110 vlevo trativod
81,925 82,025 100 vlevo trativod
82,025 82,031 6 vlevo svodné potrubi
82,490 82,670 180 vpravo trativod
82,670 | 82,673 3 vpravo | svodné potrubi
82,677 82,695 18 vpravo trativod
82,695 | 82,700 5 vpravo | svodné potrubi

Vyusténi odvodnéni bude provedeno volné na svah nebo do pfikopu. Vyust bude odldzdéna z
lomového kamene min. tl. 100 mm do betonového loze C30/37 min. tl. 100 mm Dlazba bude
vysparovana cementovou maltou MC5.

Tabulka €. 4 - Vyusti

km L/P zpusob

79,900 vlevo |propustekvev. km 79,899

80,685 vlevo |do pfikopu, propustek v ev. km 80,687
80,715 vlevo |do pfikopu

81,163 vlevo |propustekvev. km 81,154

82,030 vlevo |propustekvev. km 82,030

82,673 | vpravo |propustekvev.km 82,667

82,700 | vpravo |do pfikopu

Podélna vsakovaci Zzebra budou mit Sirku 0,500 m a vysku 1,000 m pod zemni plani.
Budou vyplnéna drcenym kamenivem fr. 16/32 a obalena netkanou separacni filtracni
geotextilii. V mistech strmého pfilehlého svahu bude nad vsakovacimi Zebry zfizeno zapusténé
kolejové loze.
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Tabulka ¢. 5: Vsakovaci Zebra

od km dokm | délka(m) | pozice

81,530 | 81,625 95 vlevo
81,630 81,910 280 vlevo
82,330 82,480 150 vlevo

4.2.2.4 Navrh praZcového podloZi

V Useku bude poutzita skladba konstrukce prazcového podlozi €. 1A, tedy kolejové loZze bude
uloZzeno pfimo na sklonénou zemni plan bez konstrukcnich ¢i podkladnich vrstev.

4.2.2.5 Zemni prdce a prelozky kabeli

V ramci Uprav Zelezni¢niho spodku probéhne odtézeni materialu v bezprostfedni blizkosti trati
tak, aby byla dodrZzena minimalni Sitka drazni stezky. Dale budou ¢istény, respektive reprofilovany
pfikopy, aby plnily svou funkci. Podél trati budou odstranény stavajici betonové sloupky
zajistovacich znacek (cca 10 ks) a jiné betonové objekty, které jiz neplni sv(j ucel.

V Useku dojde k vytyceni kabelovych tras za Gcasti prislusnych spravcud. V mistech, kde dochazi ke
kolizi kabell a odvodiiovaciho zafizeni pfipadné gabion(, dojde k preloZce kabell (viz. Tabulka €.
6).

Tabulka €. 6: Prelozky kabell

od km do km délka (m) L/P spravce sité | kolize premisténi od osy
79,888 | 79,897 9 vlevo SSZT trativod 3,0m
79,898 79,903 5 vlevo SSZT gabiony 2,5m
82,590 82,675 85 vpravo SSZT trativod 3,5m
82,685 82,698 13 vpravo SSZT trativod 3,5m

4.2.2.6 Stavby Zelezni¢niho spodku

Pti stavbé je nutno brat zretel na stavajici propustky a material, ktery pfi stavbé spadd do
prostoru vtokd a vytokd, musi byt neprodlené odstraniovan. VSechny propustky budou cistény
vcetné jejich vtokovych a vytokovych oblasti.

4.2.2.7 Prejezdové konstrukce

V Useku se nachazi 7 prejezdl. Prejezdy v ev. km 79,890, v ev. km 80,900, v ev. km 81,187 a v ev.
km 82,680 jsou zpracovany v samostatnych objektech SO 03-13-01, SO 03-13-02, SO 03-13-03 a
SO 03-13-04.

Oprava prejezdu v ev. km 81,043 bude zfizena v ramci tohoto stavebniho objektu. Je navrzena
vymeéna stavajici konstrukce za celopryZové panely. Bude se jednat o 4 vnitfni panely s modulem
1,80 m. Celkova délka prejezdové konstrukce bude tedy 7,20 m. Panely budou opatieny
nabéhovymi kliny.

Vlevo trati bude na nezpevnény prikop navazovat vkm 81,044 500 betonova trouba DN400 délky
10,0 m pro prevedeni prikopu pod pozemni komunikaci. Trouba bude podbetonovana betonem
C16/201tl. 0,100 m, bude poloZena ve sklonu 2,5 %o a bude vyusténa do prikopu v km 81,054 500.
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Pfevadéna komunikace je ucelovd. Dojde na ni kvyméné vozovky pro plynulé prevedeni
motorovych vozidel prostorem prejezdu. Je navrZena konstrukce D1-N-2-VI-Plll dle TP170:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm
Stérkodrt A SDa 150 mm
Stérkodrt B SDb 150 mm
Celkem 390 mm

Antikorozni upevinovadla budou ochranéna pred polozenim vozovky izolaénimi kryty, aby nebyla
narusena funkce pruznych prvkl v upevnéni.

Oprava prejezdu v ev. km 81,394 bude zfizena v ramci tohoto stavebniho objektu. Je navrzena
vymeéna stdvajici konstrukce za celopryzové panely. Bude se jednat o 3 vnitini panely s modulem
1,80 m. Celkova délka prejezdové konstrukce bude tedy 5,40 m. Panely budou opatreny
nabéhovymi kliny.

Vlevo trati bude na nezpevnény prikop navazovat v km 81,401 betonova trouba DN40O0 délky 7,0
m pro prevedeni prikopu pod pozemni komunikaci. Trouba bude podbetonovdna betonem
C16/20tl. 0,100 m, bude poloZena ve sklonu 2,5 %o a bude vyusténa do prikopu v km 81,394.

Pfevddéna komunikace je Ucelova. Dojde na ni kvyméné vozovky pro plynulé prevedeni
motorovych vozidel prostorem prejezdu. Je navrZena konstrukce D1-N-2-VI-Plll dle TP170:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm
Stérkodrt A SDa 150 mm
Stérkodrt B SDb 150 mm
Celkem 390 mm

Antikorozni upevnovadla budou ochranéna pred polozenim vozovky izola¢nimi kryty, aby nebyla
narusena funkce pruznych prvkd v upevnéni.

Oprava prejezdu v ev. km 83,353 bude zfizena v ramci tohoto stavebniho objektu. Je navriena
vyména stdvajici konstrukce za celopryzové panely. Bude se jednat o 2 vnitini panely s modulem
1,80 m. Celkova délka prejezdové konstrukce bude tedy 3,60 m. Panely budou opatfeny
nabéhovymi kliny.

Pfrevadéna komunikace je ucelovd. Dojde na ni kvyméné vozovky pro plynulé prevedeni
motorovych vozidel prostorem pfejezdu. Je navrZena konstrukce D1-N-2-VI-Plll dle TP170:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm
Stérkodrt A SDa 150 mm
Stérkodrt B SDb 150 mm
Celkem 390 mm

Antikorozni upevinovadla budou ochranéna pred polozenim vozovky izolaénimi kryty, aby nebyla
narusena funkce pruznych prvkl v upevnéni.
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4.3 Provizorni stav

Provizorni stavy nad rdmec realizace samotnych stavebnich praci v kolejisti a pfilehlych
prostorach v obvodu stavenisté se v zasadé neocekavaji.

4.4 Pokyny pro montaz

Pokyny pro montaz jsou dany stavebnimi a technologickymi postupy, montdznimi navody a
doporucenimi zhotovitel( a vyrobcU. Specialni poZzadavky na montaz budou upfesnény po vybéru
zhotovitele stavby.

4.5 Postup vystavby

Postup vystavby predloZi zhotovitel stavby v zavislosti na zvolené technologii vystavby.

4.6 Podminky a naroky na vystavbu

Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné zajistit vytyCeni tras jednotlivych siti pfislusnymi spravci
a tyto protokolarné predat zhotoviteli stavby, pripadné objektu. PFi praci v blizkosti téchto siti je
zapotrebi si vyzadat dozor jejich spravci a fidit se jejich pokyny.

Pokud by se zemni prace provadély v blizkosti tras funkcnich inZenyrskych siti, neni mozné
pouZivat stroje. Zemni a bouraci prace je tfeba provadét az do vyvéseni siti ru¢né. V ochrannych
pasmech a v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni k
castem s nebezpecnym napétim. Zejména se jedna o opatreni pfi provozu mechanismu pro zemni
prace (vylozniky bagrl, zvednuté korby sklapécek), protoze pod venkovnim vedenim vysokého
napéti nesmi byt pouzito mechanismu vyssich nez 3 m, véetné vysuvnych casti.

V ochrannych pasmech vedeni nesmi byt sklddky zemin a nebudou budovany objekty zafizeni

stavenisté a vyrobni zatizeni a plochy se nebudou pouzivat pro parkovani vozidel a mechanisma.

Ochranéni veskerych dotéenych stavajicich inzenyrskych siti po dobu stavby budou v projektu
stavby reseny v rdmci jednotlivych stavebnich objektd. Provede se z ¢asti tésné pred zahajenim
stavebnich praci na Zelezni¢nim spodku a svrsku, z ¢asti pak v priibéhu stavby.

Prekladana vedeni dalich inZenyrskych siti maji rovnéz ochranna pasma, jejichz podminky je
nutno respektovat. Pozadavky jsou uvedeny v pfislusné dokumentaci objektl. Ve stavbé se zfizuiji
nova ochrannd pasma inzenyrskych siti navrzenych v technologické ¢asti.
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5 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Béhem stavby je bezpodminecné nutné pfi veskerych stavebné-montaznich pracich dodrZzovat
veSkeré platné predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Jednou ze zakladnich
povinnosti Ucastnikl vystavby je dodrZovat zakon ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
BOZP, NV ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenisti a jeho
provadécimi predpisy vCetné ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb. Zakoniku prace tykajici se
BOZP. Na pracovistich, na nichZ jsou zaméstnanci vystaveni nebezpeci padu z vysky nebo padu
do volné hloubky je nutné dodrZovat NV ¢. 362/2005 Sb.

Prace v kolejisti jsou pracemi rizikovymi, protoze se pracuje prevazné v blizkosti provozovanych
koleji. Proto je nutno dbat predevsim na:

- seznameni pracovnikl s predpisy BOZP,

- vybaveni pracovnik(l ochrannymi pomuckami,

stfeZeni pracovnikl bezpecénostnimi hlidkami,

zvysenou opatrnost pii manipulaci s materialem,

vycvicenost a opravnénost obsluhy zdvihacich zafizeni.

Je treba dbat na umisténi skladek materidlu a naradi v souvislosti s prujezdnim prirezem a
koordinovat stavebni prace s Zelezni€nim provozem tak, aby nedoslo k vzdjemnému ohrozZeni
bezpecnosti. V télese drahy je obsazeno mnoistvi podzemnich siti, a proto je nutné pred
zahajenim praci provést vytyceni vSech siti a dodriet podminky sprdvce téchto zafizeni pro
prace v jejich blizkosti. V prfipadé praci, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrZovat
prikaz ,B“, prizplsobit technologii provddéni praci charakteru ohroZeni a zajistit dozor nad
provadénim praci.

V mistech obvodu stavenisté, kde je umoznén pohyb verejnosti, je tfeba zajistit bezpectné
provadéni stavby a bezpecnost verejnosti.
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6 NAKLADANI S ODPADY

Odpady vzniklé pfi stavbé se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvazet na skladky a
mista urcené v pfiloze B.3. Mimo béznych zasad ochrany Zivotniho prostfedi je nutno zejména
zajistit spravné nakladani s odpady podle prislusnych zakont a vyhlasek.

PFi manipulaci a hospodareni s odpady je nutné fidit se zdkonem ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni, a déle jeho provadécimi vyhlaskami, napt. ¢.273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady a ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadu.

Podle tohoto seznamu je pldvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a
vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneskodrovani odpadd. PGvodce musi s odpady nakladat
tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpist (zakon
¢.254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl v platném znéni, ...).

Ve smyslu zdkona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvoldva negativni vliv
na Zivotni prostredi.

7 POLOHOVY SYSTEM

Projekt stavby je zpracovan v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému CINS-
Balt po vyrovnani.

8 POUZITE NORMY A PREDPISY

Pti zpracovani projektu stavby bylo vyuZito nasledujicich zakon( a vyhlasek v platném znéni:

e Zdkon o drahach ¢. 266/1994 Sh.

e Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sh.

* Vyhlaska ¢. 273/2021 Sbh. o podrobnostech nakladani s odpady

* Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpadu

*  Vyhlaska ¢. 294/2015 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich

*  Vyhlaska ¢.100/1995 Sh., kterou se stanovi fad uréenych technickych zafizeni

*  Vyhlaska ¢.173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni rad drah

e Vyhlaska ¢.177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah

e Vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

*  Vyhlaska ¢.398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Projekt stavby ddle respektuje prislusna ustanoveni norem, predpisd, smérnic a Vzorovych
listd ve vztahu ke stavbam Spravy Zeleznic, statni organizace a Ceskych drah, akciova spole¢nost,
zejména:

»  CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektl
e (SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
e (SN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
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e CSN 73 6301 Projektovani zelezni¢nich drah

e (SN 73 6320 Prijezdné prifezy na drahdch celostatnich, drahdch regionalnich a
vle¢kach normalniho rozchodu

e (SN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 1: Projektovani

e (SN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporadani koleje Zelezni¢nich drah a jeji
prostorova poloha — Cést 2: Stavba a prejimka, provoz a Gdrzba

o (SN 73 6380 Zelezni¢ni piejezdy a prechody

e (SN 743305 Ochranna zabradli

e (SN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

e (SN 375711 Drazni zafizeni - Kiizeni kabelovych vedeni s zelezni¢nimi drahami

e TNZ01 0101 Nazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 736334 Oploceni a zabradli na drahach celostétnich a regionalnich

e TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

e TNZ 375715 Silové kabelova vedeni celostatnich drah

e Pfedpis SZDC S3 Zelezni¢ni svriek

e Pfedpis SZDC S3/1 Pfedpis pro prace na zelezni¢nim svriku

e Pfedpis SZDC S3/2 Bezstykova kolej

e Predpis SZ S4 Zelezniéni spodek

e Vzorové listy Zelezni¢niho spodku 71 a% 710

*  TKP staveb statnich drah v aktualnim znéni

Dokumentace je vypracovéana v rozsahu dle Smérnice generalniho feditele SZDC ¢. 11/2006
»,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich” (ve znéni
zmény €. 1 pfilohy €. 1, u¢innost od 1. dubna 2012).

Nakladova &ast je zpracovana v souladu se Smérnici GR SZDC €.20/2017 ,,Smérnice pro stanoveni
a ¢lenéni investi¢nich nakladu staveb statni organizace Sprava Zeleznic zména ¢. 1“.

ReSeni problematiky materialovych vyzisk( je uréeno Smérnici GR SZDC €. 42/2013 ,,Hospodafeni
s vyziskanym materialem®.
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9 FOTODOKUMENTACE

Obr. 2: Ptejezd v ev. km 81,043 - pohled po sméru staniceni
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Obr. 3: Pfejezd v ev. km 81,3
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pohled proti sméru staniceni
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Obr. 4: Nevhovujl'ci odvodnéni v km 1,60 -

pohled proti sméru staniceni

5
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Obr. 6: Nevyhovujl'l' odvodnéni v km 82,500 - pohled po sméru staniceni

23



. Xy \ TYM DOPRAVNIHO
Oprava trati v useku N. Pec — C. KriZ / \)\ \INZENYRSTVI s.r.o.

. s 7, | - 3>
E.1.1.3.01 Technicka zprava “ﬁg I Llnaisiarr 5 (),,,é/

Obr. 7: Most v ev. km 82,887 -pohled prti sméru staniceni

Obr. 8: Most v ev. km 83,347 - ohled proti méru staniéeni
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Obr. 10: Nevhovujici Sitka drazni stezky v km 83,400 - pohled po sméru staniceni
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Obr. 11: Konec Useku v km 83,600 - pohled po sméru staniceni
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