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A. VSeobecné Udaje stavby

Identifika¢ni udaje stavby:

Nazev stavby: ,Upravy zab. zaf. pro ETCS v Gseku Praha - Kolin“

Misto stavby: tratovy usek Kolin - Praha Béchovice — Praha MaleSice —
Praha Hostivaf — Praha Uhfinéves

Katastralni tzemf: Pofi¢any, Klucov u Ceského Brodu, Liblice u Ceského Brodu,

Cesky Brod, StolmiF, Nova Ves Il, Roztoklaty, Tuklaty, Uvaly u
Prahy, Malesice.

Krajsky urad: Kraj Stiedocesky, HI.m.Praha
Investor: SZDC s.o. — Stavebni sprava zapad
Projektant: SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a,130 80 Praha 3.

Vychozi podklady:

- Zadavaci dokumentace na stavbu

- Smlouva o dilo.

- Polohopisné vykresy.

- Predpisy, vyhlasky a normy, které maji vazbu na technické zpracovani pfipravné
dokumentace v technologické &asti, dopravni technologie, zabezpecovaciho

- zafizeni, sdélovaciho zafizeni; aj./.

- Smérnice CRaEU

- Technicka dokumentace provozovaného zafizeni zjistovana u OR SSZT, v rAmci predavani
podkladi od vykonnych jednotek.

- Zjistovani stavu jednotlivych stavajicich zafizeni v rdmci provadénych mistnich Setfeni
projektantu.

- Projednavani rozsahu a zpUsobu technického fedeni na jednotlivych pracovnich poradach.

Koordinace se soubéznymi a navazujicimi stavbami:

CDP Praha

DOZ Kolin (mimo) — Kralupy nad Vitavou (mimo)

Pilotni projekt ERTMS/ETCS

ETCS - |. koridor Usek statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Praha - Libefi — Kolin

ETCS - |.koridor Gisek Kolin - Breclav statni hranice Rakousko/Slovensko

Doplnéni pil. proj. GSM-R I.NZK (integrace)

Prodlouzeni podchodu a zajisténi bezbariérového pfistupu na nastupiété v Zst. Cesky Brod
Modernizace tratového Gseku Praha Béchovice — Uvaly

Optimalizace tratového useku Praha Hostivaf — Praha hl. n., |. Cast — zst. Praha Hostivaf

Zakladni udaje o stavbé:

Podle zavazku plynoucich z Evropského implementaéniho planu ERTMS je nutno zajistit
instalaci ERTMS/ETCS L2 na &eské &asti Koridoru E. Usek Kolin - Praha Uhfinéves je druhou
feSenou &asti, kde je nutné zajistit komunikaci mezi jednotlivymi zafizenimi, kterou zajistuje
tato stavba.

Stavbu ,Upravy zab. zaf. pro ETCS v Useku Praha - Kolin" je realizovat bud v predstihu, nebo v
soubéhu se stavbami ETCS.
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ZST Pofi¢any

V ZST Pofitany dojde k pokladce nové kabelizace mezi stavédlovou ustfednou JST a
vjezdovym navéstidlem ve sméru od Prahy. Pfedpoklada se polozeni nového souhlasového
kabelu a TK kabelu do kynety na draznim pozemku spole¢né se stavajici kabelizaci.

Pofi¢any- Cesky Brod

V tratovém Useku dojde k poloZeni nové kabelizace mezi vijezdovymi navestidly. Pfedpoklada
se polozeni nového souhlasového kabelu a TK kabelu do kynety na draznim pozemku spole¢né
se stavajici kabelizaci.

ZST Cesky Brod

V ZST Cesky Brod dojde k pokladce nové kabelizace mezi viezdovym navéstidlem od Kolina a
stavédlovou ustfednou ZST. Predpoklada se poloZeni nového souhlasového kabelu a TK
kabelu do kynety na dréaZnim pozemku spole¢né se stavajici kabelizaci.

Ve stavajici stavédlové ustfedné dojde ke zfizeni skfini nového automatického bloku a k Upravé
stavajiciho napajeni. Stavajici TZZ bude demontovano.

Cesky Brod - Uvaly

V tratovém Gseku dojde k poloZeni nové kabelizace mezi vjezdovymi navestidly. Predpoklada
se poloZeni nového souhlasového kabelu, TK kabelu a zavislostni kabelizace pro tratové
zafizeni do kynety na draznim pozemku spolegné se stavajici kabelizacl,

V tratovém Useku dojde k demolici stavajicich reléovych domkd a k pfepojeni jednotlivych
kabelovych rozvod( na novou kabelizaci. Budou upraveny stykové transformatory kolejovych
obvodu, ukolejnéni a dojde ke zfizeni indikatoru horkob&znosti a plochych kol.

Ve véech tratovych kolejich bude vybudovano nové TZZ 3. kategorie typu automaticky blok.

ZST Uvaly

Ve stavajici stavédlové ustfedné dojde ke zfizeni skfini nového automatického bloku a k Upravée
stavajiciho napajeni. Stavajici TZZ bude demontovano. Kabelizace nového TZZ bude poloZena
v ramci koridorové stavby.

ZST Praha Malesice

V ZST Praha-Malesice dojde ve stavédiové Ustfedné k Upravé stavajicich kolejovych obvodd,
kde se zrusi stavajici reléové kolejové pfijimade a nahradi se odoIng&jSimi elektronickymi
pfijimaci. Zaroveri dojde k proméfeni a piipadné vyméné stykovych transformatort v kolejisti.
Ke kompletni vyméné piijimach dojde rovnéZ v Useku Praha Béchovice-Praha Malesice a
v Useku Praha Liben — Praha Malesice.

Technické udaje:

Trat: Ceska Trebova-Praha Libef, dvoukolejna

Tratova rychlost 160 km/h

Zabrzdna vzdalenost 1000 m

Trakce: ss 3 kV

Trat" Praha Béchovice-Praha VySehrad, dvoukolejna/ jednokolejna
Tratova rychlost 80 km/h

Zabrzdna vzdalenost 700 m

Trakce: ss 3 kV
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Trat: Praha Hostivar -Praha Vysoc&any, jednokolejna

Tratova rychlost 80 km/h
Zabrzdna vzdalenost 700 m
Trakce: ss 3 kV

B. Projednani pripravné dokumentace

Projednani s organy statni spravy:

Méstsky ufad Uvaly, Stavebni Ufad &) MEUV 9260/2012 STU ze dne 27.8.2012 sdéluje,
Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry Uzemniho planovani v doteném uzemi.

Méstsky ufad Cesky Brod, Stavebni odbor €. MUCB 23966/2012 z 10.9.2012 sdéluje,
Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry izemniho planovani v doteném uzemi.

Méstsky ufad Cesky Brod, Odbor stavebni a Gzemniho planovani €. MUCB 16747/2013
sdéluje, Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dotéeném Uzemi.
Méstska &ast Praha 10, Urad méstské ¢asti, odbor stavebni €.j. P10-084309/2012 z 17.8.2012
sdé&luje, Ze navrzena stavba je v souladu se zaméry Uzemniho planovani v dotéeném uzemi.

Projednéani se spravci inzenyrskych siti a komunikaci:

Spravci inZzenyrskych siti je upozornéno na zafizeni v jejich sprave, kterych se dotyka feSeni
pfedmétné stavby a stanovi podminky pro ochranu téchto zafizeni, které musi byt spinény pfi
zpracovani projektu a realizaci stavby. Stanoviska téchto uUCastniku fizeni jsou zaloZena
v dokladové &asti pfipravné dokumentace. V pribé&hu zpracovani projektu stavby nutno dolozit
navazné daldi doklady o projednani s dotéenymi organy, organizacemi a spravci siti.

Projednani s dotéenymi odbory SZDC s o., SDC

SZDC, s. 0.; Odbor Provozuschopnosti

SZDC, s. 0.; Odbor tratového hospodarstvi

SZDC, s. o.; Odbor automatizace a elektrotechniky
$ZDC, s. 0. ; TUDC

SZDC s. o.; Oblastni Feditelstvi Praha

CD, a. s.; Odbor 03

Véechny pfipominky, které vyplynuly z pfipominkového fizeni s uvedenymi organy SZDC s.o. ,
CD a.s. a TUDC byly projektantem zhodnoceny a uzavieny na konferencnim projednani dne
20.7.2013.. Doplnéni, event. Upravy ztoho plynouci jsou v PD zapracovany. Uvedené je
zaloZeno v dokladové €asti PD stavby.

C. Navrzené feseni a jeho zhodnoceni

Pro zajisténi stavby ETCS je nutné soustredit do pfilehlych stanic veskeré informace z tratovych
Usek(. Prednostné se k tomuto UcCelu vyuZiva stavajici kabelizace. Vzhledem ke stafi
kabelizace a k jejimu stavu (Casté kabelové spojky zplsobené poruchami a kradezemi
kabelizace) dojde v ramci této stavby k pokladce nové kabelizace do stavajicich kabelovych
tras. Po této nové kabelizaci budou néasledné prenaseny jednotlivé informace a stavy
stavajiciho zafizeni.

V Useku Pofigany - Cesky Brod - Uvaly je nutné vybudovat souvislou novou kabelizaci.

V Useku Potiéany-Cesky Brod dojde k vystavbé kabelu v dimenzi 61p, ktery nahradi stavajici
nevyhovujici, vykazujici velky rozsah poruch.
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V Gseku Cesky Brod — Uvaly dojde k vybudovani nového automatického bloku. V ramci této
vystavby dojde ke kompletni vyméné kabelizace, ktera bude v misté jednotlivych navéstnich
bodl vyvedena do kabelovych skfini.

V ZST Cesky Brod a Uvaly bude demontovana stavajici vystroj AB a umisténa nova vnitini
vystroj nového automatického bloku.

V ZST Cesky Brod bude upraven napajeci zdroj pro zaji$téni napajeni novych kolejovych
obvodl. V ZST Uvaly bude vyuZit napajeci zdroj dodany koridorovou stavbou. Koridorovou
stavbou bude realizovana a vyuZita i nova kabelizace mezi nové vysunutym vjezdovym
navéstidlem v km 385,475 a stavédlovou ustfednou v km 387,731,

V tomto tratovém useku dojde i ke zfizeni Diagnostického zafizeni IHL, IHO, IPK, které bude
instalovano v km 384,420 ve formé dvou sestav nového indikatoru horkob&znosti loZisek (IHL),
indikatoru horkych brzd a obruéi (IHO) a indikatoru plochych kol (IPK). Snimaci zaFizeni budou
umisténa v 0. a 2. koleji pro vlaky jedouci smérem z Ceského Brodu do Uval. Vystroj zafizeni
bude nasledné umisténa do stavajiciho RD4.

V ZST Praha Malesice a mezistani¢nich Usecich Praha B&chovice — Praha MaleSice — Praha
Liberh dojde k uUpravé jednotlivych kolejovych obvodl pro vy$si citlivost vi&i ohroZujicim
proudim formou vymény stavajicich relé DSS za nové elektronické pfijimage.

Stavba je ¢lenéna:

D. Technologicka &ast

D.1.1 Zabezpecovaci zafizeni

PS11, Pofi¢any-Cesky Brod, tprava TZZ
PS12, Cesky Brod-Uvaly, TZZ

PS13, ZST Praha-Malesice, tprava SZZ

D.1.2 Sdélovaci zafizeni

PS 21 Uvaly — Pofi¢any, TK, HDPE

PS 22 Upravy stavajiciho DOK SZDC

PS 22.1 Diagnostické zafizeni IHL, IHO, IPK

E. Stavebni ¢ast
E.3 Trakeni a energeticka zafizeni

D. Kapacitni tdaje

Celkova délka traté: 18,016km
Poficany - Cesky Brod, km 371,094- km 377,030 5,936km
s realizaci vykopovych praci

Cesky Brod — Uvaly (mimo), km 377,030 — km 385,475 8,445km
s realizaci vykopovych praci

ZST Praha Malesice km 2,000 — 5, 635 3,635km
bez vykopovych praci

TZZ 3 kategorie typu obousmérny AB pro 1 tratovou kolej: 3 ks
Indikator horkobé&znosti pro 1 tratovou kole;j: 2ks

Nahrada KO s DSS za nové elektronické pfijimage: 79 ks
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E. PfFipominky

1. Pfi zpracovani projektu stavby a realizaci stavby splnit podminky pfijatych pfipominek
z projednani pfipravné dokumentace, které jsou zaloZeny v jeji dokladové Casti.

2. Stavbu nutno koordinovat se souvisejicimi a navazujicimi stavbami uvedenymi v Casti A
posuzovaciho protokolu.

F. Zavér

PfedloZzena pripravna dokumentace stavby navrhuje komplexni feSeni Gprav nutnych pro

vystavbu a nasazeni ETCS v Useku Kolin - Praha.
Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni pfipravné dokumentace se doporucuje

a) schvalit

pfipravnou dokumentaci stavby ,Upravy zab. zaf. pro ETCS v tseku Praha - Kolin“

b) ulozit

investorovi stavby SZDC s.o. Stavebni spravé zapad

- Splnit bod E pfipominky posuzovaciho protokolu i}
- Dodrzet limitni naklady stavby, které jsou stanoveny investiénim planem SZDC s.o.
- Splnit kapacitni Udaje stavby, uvedené v bodé D tohoto posuzovaciho protokolu.

Zpracoval: Ing. Zbynék Zunt
V Praze dne 30.7.2013
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Ing. Pavel Mathé

naméstek reditele

Stavebni spravy zapad pro techniku
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