Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

s E D‘ Generalni feditelstvi
Dl&dé&na 1003/7

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Nase zn.: .
26138/2018-SZDC-SSZ-0VZ e .
Zvefejnéno na profilu zadavatele

Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

wRevitalizace a elektrizace trati Oldfichov u Duchcova - Litvinov*

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 11

V souladu s ust. § 98 zakona &. 134/2016 Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢.84:

V kabelovém schématu dokumentace provozniho souboru PS 50-21-01 ,Zavazani TZZ do ZST Oldfichov u
Duchcova“ neodpovida typ kabelu ¢. 703 typu kabelu uvedenému v tabulce kabel(l. Zadame zadavatele o
sesouhlaseni technické dokumentace stavby a pfipadnou opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ ¢.84:
Doplnéna tabulka kabeld.

Dotaz ¢.85:

V kabelovém schématu dokumentace provozniho souboru PS 52-21-01 ,ZST Osek, SZZ* neodpovida délka u
kabelll €. 117 a ¢&. 406 délce kabeld uvedené v tabulce kabell. Zadame zadavatele o sesouhlaseni technické
dokumentace stavby a pfipadnou opravu vykazu vymeér.

Odpovéd’ ¢.85:

Vtabulce kabelt a soupisu praci chybél kabel ¢. 121 pro Seft, které bylo doplnéno béhem pripravy
dokumentace. Tabulka kabeltl uvedena do souladu s kabelovym schématem. Do tabulky 0901 dopinén kabel ¢.
121 pro nav. Sef.

Dotaz ¢.86:

V tabulce kabeldl dokumentace provozniho souboru PS 52-21-01 ,ZST Osek, SzZ* postradame kabel &. 121
uvedeny v kabelovém schématu. Zadame zadavatele o sesouhlaseni technické dokumentace stavby a
pfipadnou opravu vykazu vymeér.
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Odpovéd’ ¢.86:

V tabulce kabelt a soupisu praci chybél kabel & 121 pro Set, které bylo doplnéno béhem pripravy
dokumentace. Tabulka kabel(i uvedena do souladu s kabelovym schématem. Do tabulky 0901 doplnén kabel ¢.
121 pro nav. Sef.

Dotaz é.87:

Ve schématu kabell dokumentace provozniho souboru PS 53-21-01 ,Osek - Louka u Litvinova, TZZ*
neodpovida délka u kabell &. 812 a &. 816 délce kabeld uvedené v tabulce kabelil. Zadame zadavatele o
sesouhlaseni technické dokumentace stavby a pfipadnou opravu vykazu vymér.

Odpovéd’ ¢.87:
Tabulka kabelt i soupis praci uveden do souladu s kabelovym schématem.

Dotaz ¢.88:

V kabelovém schématu dokumentace provozniho souboru PS 56-21-01 ,ZST Litvinov, SZZ* neodpovida typ
kabelll &. 202 a &. 204 typu kabell uvedenému v tabulce kabel(l. Zadame zadavatele o sesouhlaseni technické
dokumentace stavby a pfipadnou opravu vykazu vymer.

Odpovéd’ ¢.88:
Tabulka kabelli i soupis praci uveden do souladu s kabelovym schématem.

Dotaz ¢.89:

Radi bychom Vas touto cestou pozadali o doplnéni dokumentu:

»,Rozhodnuti Krajského ufadu Usteckého kraje o udéleni vyjimky z ochrany zvlasté chranénych druhu
ze dne 30.4.2015 (¢.j. 4319/ZPZ/2014/ZD-771, JID:60584/2015/KUUK)".

Tam by meély byt podminky realizace rekonstrukce dillezité z hlediska vykonu ekologického dozoru stavby.

Doplni zadavatel tento dokument v ramci dopliujicich informaci?

Odpovéd’ ¢.89:
Prikladame v priloze.

Dotaz ¢.90:

Zadavatel v patém odstavci Pod-¢lanku 18.3 Zvlastnich podminek stanovi, aby podzhotovitelé byli
spolupojisténi v pojistnych smlouvach, jejichz predmétem je pojisténi odpoveédnosti zhotovitele za skodu, ktera
vznikne objednateli nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku v
souvislosti s realizaci dila v dlisledku ¢&innosti zhotovitele (dale jen ,pojisténi odpovédnosti®), pficemz limit
pojistného pinéni pro tato jednotliva pojisténi bude €init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200
mil. K& v thrnu za rok, a to nad ramec pfipadné spoluli¢asti.
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Zadavatel rovnéz stanovi, ze nebude-li spolupoji§téni podzhotovitell mozné, musi zhotovitel vyZzadovat, aby
podzhotovitelé splnili pozadavky na pojisténi uvedené vyse.

Je smyslem tohoto pozadavku zadavatele, aby vsichni podzhotovitelé bez rozdilu méli sjednano pojisteni
odpovédnosti s limitem pojistného plnéni pro jednotliva pojisténi minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou
udalost a 200 mil. K& v uhrnu za rok, a to nad ramec piipadné spolutcasti? Tedy tyka se poZzadavek zadavatele
na vy$e uvedené limity pojistného pinéni u pojisténi odpovédnosti také podzhotovitelll, ktefi pouze dodavaji
material a/nebo zafizeni nebo poskytuji sluzby, jejichz sou¢asti neni provadeéni vlastnich stavebnich praci na
dile, a také podzhotovitell, ktefi provadéji specialni ¢innosti nebo dodavaji zafizeni, které predstavuji pouze
dilsi a doplfujici &ast plnéni na stavbé (tj. kategorie podzhotovitelll podle Pod-¢lanku 4.4.2 Zvlastnich
podminek)?

Odpovéd’ ¢.90:

V pod-¢lanku 18.3, paty odstavec, jsou uvedeny podminky pojisténi Podzhotovitel.

Pod-¢lanek 4.4, odst. 4.4.2, zmiriuje dvé kategorie Podzhotovitel.

K vyuziti jednéch, tedy podzhotovitelll, ktefi budou k provedeni éasti Sekce provadét specialni ¢innosti nebo
dodavat zafizeni, které predstavuje pouze diléi a doplriujici East plnéni dotCené césti Sekce, je treba predchozi
souhlas Spravce stavby a zaroveri musi splfiovat ,Podminky“. To znamena, Ze se na tuto prvni kategorii
podzhotovitelli vztahuje i ustanoveni o pojisténi.

Druhou kategorii podzhotovitelti jsou osoby, které budou pouze dodévat material a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichZz soucasti neni provadéni viastnich stavebnich praci na Dile. Tyto osoby Zhotovitel
nemusi Objednateli oznamovat jako své podzhotovitele. Zviastni podminky soucasné ani nestanovi povinnost,
Ze by u této kategorie podzhotovitelt musely byt napinény poZadavky Podminek. U této druhé kategorie
podzhotovitelil se tedy pojisténi nevyZaduje.

Dotaz ¢.91:

V ramci dodatku ¢&. 9 zadavatel provedl zmény ve vykazu vymér PS 52-21-01 a PS 56-21-01. Zadavatel v8ak
proved| zmény v neaktudlnim vykazu vymér a tim znehodnotil zmé&ny v ramci pfedchozich dodatkil (vypustény

polozky ,Véeobecné konstrukce a prace). Zadame zadavatele, aby zmény dle dodatku & 9 proved! v
nejaktualnéjsim vykazu vymeér, ktery reflektuje veskeré pfedchozi dodatky.

Odpovéd’ ¢.91:
Zasilame spravné soupisy praci, které svou napini zohledriuji i odpovédi na dotazy ¢. 84 — 89.

Dotaz ¢.92:

V projektové dokumentaci ¢ast E 1.1 v pfiloze ¢islo 2.2 Situace km 48,700 — 49,900 je zakreslen stavebni
objekt SO 53-33-02.5 (propustek), pro ktery jsme nenasli projektovou dokumentaci.

Zadame o doplnéni nebo informaci, zda se bude stavebni objekt realizovat.

Odpovéd’ ¢.92:
Stavebni podobjekt byl v ramci pfipominkového fizeni zruSen a realizovan nebude.

Dotaz ¢.93:

V projektové dokumentaci ¢asti E 1.1 ke stavebnim objektim SO 53-33-02.5 jsme nenasli vykazy vymer.

Zadame zadavatele o jeho dopInéni nebo informaci zda se bude stavebni objekt realizovat.
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Odpovéd’ ¢.93:
Stavebni podobjekt byl v ramci pripominkového fizeni zrusen a realizovan nebude.

Dotaz ¢.94:

V projektove dokumentaci ¢asti E 1.1 v SO 53-33-01 jsme nenasli tyto prilohy:

6 SEZNAM SOURADNIC, 6.1 VYTYCOVACI VYKRES km 47,600 — 48,700, 6.2 VYTYCOVACI VYKRES km
48,700 — 49,900, 6.3 VYTYCOVACI VYKRES 49,900 — 50,850, 6.4 VYTYCOVACI VYKRES 50,850 — 52,100,
6. 5 VYTYCOVACI VYKRES 52,100 — 52,900, 9 OPERNE KONSTRUKCE

Zadame o doplnéni uvedenych pfiloh.

Odpovéd’ ¢.94:
Zasilame doplnéné prilohy vytyovacich vykresu. Priloha 9 neexistuje jedné se o omyl v seznamu priloh.

Dotaz ¢.95:

V zadavaci dokumentaci, ¢asti F, technické zpravé, kapitole 9.1 je uvedeno:

,9.1 Diagnostika a oprava stavajicich komunikaci

V' ramci projektové dokumentace jsou vy&lenény finance na nutné opravy a zesileni vozovek pred a po stavbé,
dle pozadavki spréavci/viastniki téchto komunikaci. Diagnostiku, pasportizaci a fotodokumentaci zajisti
zhotovitel stavby tésné pred zahajenim stavby.

V rozpoctu je uvazovéano s nutnosti rekonstrukce:

. ul. Nédrazni v Litvinové v délce 200m,

. ul. Nédrazni v Louce v délce 320m

. ul. Bozeny Némcové a Diini v délce 800m,

. déle jsou navrZeny stavenistni komunikace v délce 1500m."

Pokud dle tohoto ¢lanku zadavaci dokumentace jsou vyclenény tyto finance a je s nimi po&itano v rozpoétu,
Zadame o jejich dopInéni do soupisll praci.

Odpovéd’ ¢.95:

Jde o nepresnou formulaci. Nejvice exponovana mista v piistupu na stavenisté bude nutno dat po realizaci
stavby do stavajiciho stavu po stavbé a projektant vytipoval mozné lokality. V' zavislosti na smérnici &. 20 je
nutno financni prostiedky na eventuéini tyto dpravy promitnout do ZRN kaZdého z objektd. Soupisy praci
doplnény nebudou.
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Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vyse uvedenymi zménami v tomto Dodatku a se zménami uvedenymi v pfechozich Dodatcich
zadavatel zéroveri pfimérené prodluzuje Ihatu pro podéni nabidek. ProdlouZzeni o 5 pracovnich dni je
dostatecéné a pfiméiené vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu,
ktera by rozsirila okruh moZnych dodavatelii a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihiity pro podavani nabidek
tak, aby od okamziku zmény Cinila celou pivodni délku Ihity pro podéani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zékona, provede soucasné zde uvedené Upravy v
uverejnéném vyhléseni. Formulai ,F14 - Oprava - Ozndmeni zmén nebo dodatecnych informaci® bude
uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni pivodniho Oznédmeni o zahgjeni zadavaciho fizeni:

IV.2.2) Lhita pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 05/ 11 /2018 nahrazeno: 19/11/2018 Cas: 09:00

IV.2.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 05/11 /2018 nahrazeno: 19/11/2018 Cas: 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, Ze vytvoril optiméalni podminky
jednotlivym uchazedtum pro kvalitni zpracovani nabidek pri respektovani vsech zékonnych poZadavka.

Prilohy: 1) Priloha k dotazu 84 (sloZzka s 1 souborem)
2) Priloha k dotazu 85 (sloZka se 2 soubory)
3) Priloha k dotazu 87 (sloZka se 2 soubory)
4) Priloha k dotazu 88 (sloZka se 2 soubory)
5)Priloha k dotazu 89 (sloZka s 1 souborem)
6) Priloha k dotazu 94 (slozka s 5 soubory)

V Praze dne 31. 10. 2018

Ing. Karel Svejda
feditel odboru investi¢nih
na zakladé Povéfeni €. 2449
ze dne 11. 05. 2018
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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