

Naše zn.:

26138/2018-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“**Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 11**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.84:

V kabelovém schématu dokumentace provozního souboru PS 50-21-01 „Zavázání TZZ do ŽST Oldřichov u Duchcova“ neodpovídá typ kabelu č. 703 typu kabelu uvedenému v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení technické dokumentace stavby a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.84:

Doplněna tabulka kabelů.

Dotaz č.85:

V kabelovém schématu dokumentace provozního souboru PS 52-21-01 „ŽST Osek, SZZ“ neodpovídá délka u kabelů č. 117 a č. 406 délce kabelů uvedené v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení technické dokumentace stavby a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.85:

V tabulce kabelů a soupisu prací chyběl kabel č. 121 pro Se1, které bylo doplněno během přípravy dokumentace. Tabulka kabelů uvedena do souladu s kabelovým schématem. Do tabulky 0901 doplněn kabel č. 121 pro náv. Se1.

Dotaz č.86:

V tabulce kabelů dokumentace provozního souboru PS 52-21-01 „ŽST Osek, SZZ“ postrádáme kabel č. 121 uvedený v kabelovém schématu. Žádáme zadavatele o sesouhlasení technické dokumentace stavby a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.86:

V tabulce kabelů a soupisu prací chyběl kabel č. 121 pro Se1, které bylo doplněno během přípravy dokumentace. Tabulka kabelů uvedena do souladu s kabelovým schématem. Do tabulky 0901 doplněn kabel č. 121 pro náv. Se1.

Dotaz č.87:

Ve schématu kabelů dokumentace provozního souboru PS 53-21-01 „Osek - Louka u Litvínova, TZZ“ neodpovídá délka u kabelů č. 812 a č. 816 délce kabelů uvedené v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení technické dokumentace stavby a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.87:

Tabulka kabelů i soupis prací uveden do souladu s kabelovým schématem.

Dotaz č.88:

V kabelovém schématu dokumentace provozního souboru PS 56-21-01 „ŽST Litvínov, SZZ“ neodpovídá typ kabelů č. 202 a č. 204 typu kabelů uvedenému v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o sesouhlasení technické dokumentace stavby a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď č.88:

Tabulka kabelů i soupis prací uveden do souladu s kabelovým schématem.

Dotaz č.89:

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o doplnění dokumentu:

„Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů ze dne 30.4.2015 (č.j. 4319/ZPZ/2014/ZD-771, JID:60584/2015/KUUK)“.

Tam by měly být podmínky realizace rekonstrukce důležité z hlediska výkonu ekologického dozoru stavby.

Doplní zadavatel tento dokument v rámci doplňujících informací?

Odpověď č.89:

Přikládáme v příloze.

Dotaz č.90:

Zadavatel v pátém odstavci Pod-článku 18.3 Zvláštních podmínek stanoví, aby podzhotovitelé byli spolupojištěni v pojistných smlouvách, jejichž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti zhotovitele (dále jen „pojištění odpovědnosti“), přičemž limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti.

Zadavatel rovněž stanoví, že nebude-li spolupojištění podzhotovitelů možné, musí zhotovitel vyžadovat, aby podzhotovitelé splnili požadavky na pojištění uvedené výše.

Je smyslem tohoto požadavku zadavatele, aby všichni podzhotovitelé bez rozdílu měli sjednáno pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění pro jednotlivá pojištění minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, a to nad rámec případné spoluúčasti? Tedy týká se požadavek zadavatele na výše uvedené limity pojistného plnění u pojištění odpovědnosti také podzhotovitelů, kteří pouze dodávají materiál a/nebo zařízení nebo poskytují služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na díle, a také podzhotovitelů, kteří provádějí speciální činnosti nebo dodávají zařízení, které představují pouze dílčí a doplňující část plnění na stavbě (tj. kategorie podzhotovitelů podle Pod-článku 4.4.2 Zvláštních podmínek)?

Odpověď č.90:

V pod-článku 18.3, pátý odstavec, jsou uvedeny podmínky pojištění Podzhotovitelů.

Pod-článek 4.4, odst. 4.4.2, zmiňuje dvě kategorie Podzhotovitelů.

K využití jedné, tedy podzhotovitelů, kteří budou k provedení části Sekce provádět speciální činnosti nebo dodávat zařízení, které představuje pouze dílčí a doplňující část plnění dotčené části Sekce, je třeba předchozí souhlas Správce stavby a zároveň musí splňovat „Podmínky“. To znamená, že se na tuto první kategorii podzhotovitelů vztahuje i ustanovení o pojištění.

Druhou kategorií podzhotovitelů jsou osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle. Tyto osoby Zhotovitel nemusí Objednateli oznamovat jako své podzhotovitele. Zvláštní podmínky současně ani nestanoví povinnost, že by u této kategorie podzhotovitelů musely být naplněny požadavky Podmínek. U této druhé kategorie podzhotovitelů se tedy pojištění nevyžaduje.

Dotaz č.91:

V rámci dodatku č. 9 zadavatel provedl změny ve výkazu výměr PS 52-21-01 a PS 56-21-01. Zadavatel však provedl změny v neaktuálním výkazu výměr a tím znehodnotil změny v rámci předchozích dodatků (vypuštěny položky „Všeobecné konstrukce a práce). Žádáme zadavatele, aby změny dle dodatku č. 9 provedl v nejaktuálnějším výkazu výměr, který reflektuje veškeré předchozí dodatky.

Odpověď č.91:

Zasíláme správné soupisy prací, které svou náplní zohledňují i odpovědi na dotazy č. 84 – 89.

Dotaz č.92:

V projektové dokumentaci část E 1.1 v příloze číslo 2.2 Situace km 48,700 – 49,900 je zakreslen stavební objekt SO 53-33-02.5 (propustek), pro který jsme nenašli projektovou dokumentaci.

Žádáme o doplnění nebo informaci, zda se bude stavební objekt realizovat.

Odpověď č.92:

Stavební podobjekt byl v rámci připomínkového řízení zrušen a realizován nebude.

Dotaz č.93:

V projektové dokumentaci části E 1.1 ke stavebním objektům SO 53-33-02.5 jsme nenašli výkazy výměr.

Žádáme zadavatele o jeho doplnění nebo informaci zda se bude stavební objekt realizovat.

Odpověď č.93:

Stavební podobjekt byl v rámci připomínkového řízení zrušen a realizován nebude.

Dotaz č.94:

V projektové dokumentaci části E 1.1 v SO 53-33-01 jsme nenašli tyto přílohy:

6 SEZNAM SOUŘADNIC, 6.1 VYTYČOVACÍ VÝKRES km 47,600 – 48,700, 6.2 VYTYČOVACÍ VÝKRES km 48,700 – 49,900, 6.3 VYTYČOVACÍ VÝKRES 49,900 – 50,850, 6.4 VYTYČOVACÍ VÝKRES 50,850 – 52,100, 6.5 VYTYČOVACÍ VÝKRES 52,100 – 52,900, 9 OPĚRNÉ KONSTRUKCE

Žádáme o doplnění uvedených příloh.

Odpověď č.94:

— Zasíláme doplněné přílohy vytyčovacích výkresů. Příloha 9 neexistuje jedná se o omyl v seznamu příloh.

Dotaz č.95:

V zadávací dokumentaci, části F, technické zprávě, kapitole 9.1 je uvedeno:

— „9.1 Diagnostika a oprava stávajících komunikací

V rámci projektové dokumentace jsou vyčleněny finance na nutné opravy a zesílení vozovek před a po stavbě, dle požadavků správců/vlastníků těchto komunikací. Diagnostiku, pasportizaci a fotodokumentaci zajistí zhotovitel stavby těsně před zahájením stavby.

V rozpočtu je uvažováno s nutností rekonstrukce:

- ul. Nádražní v Litvínově v délce 200m,
- ul. Nádražní v Louce v délce 320m
- ul. Boženy Němcové a Důlní v délce 800m,
- dále jsou navrženy staveništní komunikace v délce 1500m.“

— Pokud dle tohoto článku zadávací dokumentace jsou vyčleněny tyto finance a je s nimi počítáno v rozpočtu, žádáme o jejich doplnění do soupisů prací.

Odpověď č.95:

Jde o nepřesnou formulaci. Nejvíce exponovaná místa v přístupu na staveniště bude nutno dát po realizaci stavby do stávajícího stavu po stavbě a projektant vytipoval možné lokality. V závislosti na směrnici č. 20 je nutno finanční prostředky na eventuální tyto úpravy promítnout do ZRN každého z objektů. Soupisy prací doplněny nebudou.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku a se změnami uvedenými v přechozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 pracovních dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 05 / 11 / 2018 nahrazeno: **19 / 11 / 2018** Čas: 09:00


IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 05 / 11 / 2018 nahrazeno: **19 / 11 / 2018** Čas: 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: 1) Příloha k dotazu 84 (složka s 1 souborem)
2) Příloha k dotazu 85 (složka se 2 soubory)
3) Příloha k dotazu 87 (složka se 2 soubory)
4) Příloha k dotazu 88 (složka se 2 soubory)
5) Příloha k dotazu 89 (složka s 1 souborem)
6) Příloha k dotazu 94 (složka s 5 soubory)

V Praze dne 31. 10. 2018



Ing. Karel Švejda
ředitel odboru investičního,
na základě Pověření č. 2449
ze dne 11. 05. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace