I SPRAVA

ZELEZNIC
!
Nage zn. 2935/2024-SZ-SSV-U3
Listl/pFiloh  3/6
Vyfizuje Renata Majerova
Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz _.l
Datum 19. bfezna 2024

Véc:  Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1
— ~Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanusovice — Mikulovice"

Dotaz €. 1:

V dokumentaci zadavatele je zminéna potfeba vybudovani provizorni kabelové lavky. Dle naseho
minéni v poskytnuté PD a soupisu praci s vykazem vymér nejsou polozky na jeji realizaci. Ve
vykrese D.2.1.4.1_2.0.6.1 SP - Vykres stavebnich postupd je schematicky naznaceno umisténi
provizorni 1avky, avSak v jednotlivych stavebnich postupech se méni jeji délka, a zaroven se
domnivame, Ze s ohledem na potfebné mechanizacéni prostfedky, technologii stavebni vyroby
pro zaloZeni a stavbu mostu je jeji umisténi do oblasti svahové kuZele, jehoz tvar se v misté
provizorni lavky bude v prib&hu vystavby ménit, nevhodné.

Rekonstrukce mosty v km 32,650 na trat Hanudavioe - Minlovios

S0 01 Most vkm 32.650 . 2. - SP1

Vykres stavebnich postupu 200

M 1:200 R . .

- Zahdjeni il provozu a pozemni pod mostem

1. - SPO - Prelozeni kabeld na provizomi lavku

W 1:200 - Demolice stavajici konstrukce, provedeni pazeni

- Piiprava stavby (objednavka a pfedzasobeni ialu) - Cerpéni vody z vykopu, zasypani vykopu po uroved podkladniho betonu

- Vytyceni kabelovych siti - Ziizeni podkladniho betonu pro piloty

- Vyznateni objizdnych tras - Vrtani, armovani a betonaz pilot

- Kaceni stromu v prostoru pro pfipravu NK
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Zadadme tedy zadavatele:
- O doplnéni poloZek do soupisu praci s vykazem vymér pro vystavbu provizorni lavky.

- Doplnéni projektové dokumentace provizorni lavky v¢. jejiho umisténi s ohledem na potfebu
manipulaéniho prostoru pro technologii vystavby a s ohledem na min podjezdnou vysku pro
prijezd b&hem stavby.

- Provéfeni, zda rezerva kabelu DOK, ktery nelze pferusit z divodu nepfetrzitého provozu, bude
dostadujici pro vymisténi na provizorni lavku.

Odpoveéd”:
Ad 1 a 3) Do SP byla doplnéna polozka pro kabelovou lavku. Zakladni pozadavky pro rozmery
jsou uvedeny ve vykresu. Zhotovitel provede ocenéni dle vlastnich moznosti a prostiedkd.

Ad 2)V prlpade kabelové lavky se jedna o docasnou konstrukci, tudiz si typ a parametry
konstrukce uréuje zhotovitel. Zhotovitel ma moZnost pouzit inventarni lavku, pripadné si sdm
vypracuje VTD, pokud se bude jednat o novou konstrukci lavky. Z pohledu projekce
pozadujeme zachovani podjezdné vysky a prihyb konstrukce Idvky max. L/300.

Ad 3) V zkm 32,685 je umisténa rezerva OK v kabelové komore v délce 58 m. Posun provizorni
trasy oproti plvodni trase u mostu 32,650 neni velky a z tohoto dlivodu je kabelova rezerva
OK naprosto dostatecna.

Viz ptilohy:

Rek_most_km32,65_soupis praci+S098-98_ZMO01.xlsx

Dotaz ¢. 2:

Soudasti dokumentace zadavatele této verejné zakazky je projektova dokumentace
jednotlivych stavebnich objektd. V PD SO 01 jsou v seznamu ptiloh objektu uvedeny vykresy
0.5.1 Vykres vyztuZe zaklad(, 0.5.02 Vykres vyztuze ramu - ¢ast 1, 0.5.3 Vykres vyztuZe
ramu - ¢ast 2, 0.5.4 Vykres vyztuze rdmu - ¢ast 3, 0.5.5 Vykres vyztuze Ffims, ale vykresy
nejsou pfiloZeny ve slozce SO 01 zadavaci dokumentace.

Z4dame zadavatele o doplnéni chybé&jicich vykresd dokumentace SO 01, abychom mohli dle bodu
6.4 zadavaci dokumentace této vefejné zakazky prostudovat kompletni dokumentaci k objektu.

Odpoveéd”:

Soubory byly doplnény.

Viz prilohy:
D.2.1.4.1_2.0.5.1_VyztZak.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.2_VyztRam1.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.3_VyztRam?2.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.4_VyztRam3.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.5_VyztRim.pdf

Vzhledem ke skutecnosti, e byly zadavatelem provedeny zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace, prodluzuje  zadavatel Ihdtu pro  podani nabidek ze dne
22. 3. 2024 na den 25. 3. 2024.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zaddvaci dokumentace, vcetné priloh, zadavatel uverejni stejnym
zplsobem, jakym uvefejnil vyzvu k podani nabidek, tedy na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvétleni/ zména/ doplnéni je povaZovano za dorucené
okamzikem uvefejnéni.




Priloha:

D.2.1.4.1_2.0.5.1_VyztZak.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.2_VyztRam1.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.3_VyztRam2.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.4_VyztRam3.pdf
D.2.1.4.1_2.0.5.5_VyztRim.pdf
Rek_most_km32,65_soupis praci+S098-98_ZMO01.xlIsx

V Olomouci dne 19. 3. 2024

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava zeleznic, statni organizace
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