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1 Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ 

Specifikace stavby: Veřejná dopravní stavba liniového charakteru, stavba 
dráhy 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 

Dílčí část – objekt (SO/PS): SK 11-00-02 Železniční svršek a spodek  

Charakter dílčí části: změna dokončené stavby 

Katastrální území: Kadaň [661686] 

Místo stavby dílčí části: Regionální trať Kaštice – Kadaň-Předměstí 

Trať podle nákresného JŘ: 534 

Trať podle Prohlášení o dráze: 129 00 

Trať podle knižního JŘ: 164 

Traťový úsek: TÚ 0541 Kaštice – Kadaň-Prunéřov 

Definiční úsek: DÚ 18 Želina – Kadaň-Předměstí 

Kategorie dráhy: regionální  

Období realizace: 2024/2025 

 

Údaje o stavebníkovi: 

Investor: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

 

V zastoupení: Stavební správa západ 

 Diamond Point, Ke Štvanici 656/3 

 186 00 Praha 8 – Karlín 
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Údaje o zpracovateli dokumentace a části dokumentace: 

Hlavní projektant stavby: TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8,  
     IČ: 45274983, DIČ CZ45274983 
     Hlavní projektant stavby: Ing. Libor Marek 
     Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce 
     Autorizace ČKAIT 0006986    
  

Odpovědný projektant SO: PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,  
     IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161 
     Odpovědný projektant: Ing. Petr Burda 
     Autorizace ČKAIT: 0601748 
 

Zpracovatel SK 11-00-02: PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,  
     IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161 
     Zpracovatel: Ing. Vlastimil Mičjan   
 

1.2 Umístění stavby, správce 

Začátek stavby: km 25,659 289 

Konec stavby:  km 26,394 513 

Celková délka stavby:  735,224 m 

Kraj:  Ústecký 

Okres: Chomutov 

Správce: OŘ Ústí nad Labem, ST Most  
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Tabulka dotčených pozemků - SK 11-00-02: 

Číslo 
položky 

Parcelní 
číslo 

Vlastník – právo 
hospodařit 

List 
vlastnictví 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Stavba,  
způsob využití 

Obec: Kadaň [563102]; Katastrální území: Kadaň [661686] 

1 3521/1 
Česká republika 

– Správa železnic, 
státní organizace 

514 9671 ostatní plocha dráha 

2 3521/2 Město Kadaň 1 39 ostatní plocha jiná plocha 

3 292/1 Povodí Ohře, státní 
podnik 78 214118 vodní plocha 

Koryto vodního toku 
přirozené nebo 

upravené 

4 2655/1 
Česká republika 

– Správa železnic, 
státní organizace 

514 6399 ostatní plocha dráha 

 
Stavební objekt bude realizován pouze na výše zmíněných pozemcích.  

1.3 Popis stavby 

Řád koleje:  6  

Hmotnost na nápravu:   16 t / 5 t  

Traťová třída dle UIC:   A1  

Kategorie tratě podle TSI INF – osobní P6 

Kategorie tratě podle TSI INF – nákladní F4 

Maximální traťová rychlost: 70 km/h 

Poloha v trati:  širá trať 

Traťové zabezpečovací zařízení:   provoz podle předpisu D-3 – rádiové spojení  

Trakční soustava:  - 

Počet traťových kolejí:  1 

Správce trati: Správa železnic, státní organizace – OŘ Ústí nad Labem, ST Most 
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2 Základní údaje o stavbě a stavebních objektech 
Účelem stavby je provedení takových stavebních činností a úprav, které umožní realizaci 

rekonstrukce mostu v evidenčním kilometru 26,000 na regionální trati Kaštice – Kadaň-Předměstí. 
V rámci stavební činnosti bude provedena demontáž kolejového roštu a odtěžení kolejového lože 
v části řešeného rozsahu. Budou zřízeny přechodové oblasti mostu dle předpisu SŽDC S4 a v části 
řešeného úseku bude zřízeno nové odvodnění. Zpětně se zřídí nové kolejové lože a nový kolejový rošt. 
Bude nově zřízena bezstyková kolej v části řešeného úseku.  

Rozdělení stavby na PS a SO: 

D.2 Stavební část 
 SK 11-00-02 Železniční svršek a spodek 

SO 11-10-01 Železniční svršek 
SO 11-10-01.01 Železniční svršek, následná úprava 

SO 11-11-01 Železniční spodek 
 SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000 

3 Podklady 

3.1 Vstupní podklady 

 zadávací podklady investora, Správa železnic, státní organizace 
 geodetické zaměření stávajícího stavu (Správa železniční geodézie Praha) 
 informace z pochůzky 
 katastrální mapy 
 zákresy správců inženýrských sítí 
 inženýrskogeologický průzkum (4G Consite, leden 2023) 
 záměr projektu (TOP CON SERVIS, 2022) 
 „Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích ve správě OŘ Ústí nad Labem“  

(TÚ 0541 Kaštice – Kadaň) 
 Podklady od správce infrastruktury – OŘ Ústí nad Labem, ST Most 
 Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy 

 

3.2 Polohový systém, staničení a vytyčování 

Vytyčení bude provedeno v absolutních souřadnicích systému S-JTSK a v nadmořských výškách 
Bpv. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení. 

Pro celý řešený úsek je určeno staničení vycházející ze stávajícího staničení trati, konkrétně 
z polohy stávajícího hektometru 25,700 a je dále použito v celé dokumentaci. Na požadavek správce 
PPK je doplněno definiční staničení v hlavních bodech osy koleje. Definiční staničení je na začátku 
řešeného úseku napojeno na projekt PPK („Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích ve správě 
OŘ Ústí nad Labem“ - TÚ 0541 Kaštice – Kadaň). V místě začátku úseku má stávající staničení hodnotu 
km 25,659 289 a definiční staničení dle PPK má hodnotu km 25,668 132 (rozdíl 8,843m). Ve výkresové 
dokumentaci je definiční staničení vyznačeno odlišnou barvou a kurzívou ve výkresech Situace a 
Podélného profilu. Prostorová poloha koleje bude upravena metodou přesnou (APK – absolutní poloha 
koleje). 



 
„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ 

 

Prodin a.s. 
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice  Stránka | 9 

3.3 Vyhodnocení geotechnického průzkumu 

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden v souladu s požadavky předpisu SŽ S4, Příloha 9. Ve 
stanovených místech byla provedena kopaná sonda; v úrovni zemní pláně byla provedena statická 
zatěžovací zkouška deskou a dynamická penetrační zkouška; byl odebrán vzorek pro laboratorní 
zatřídění zemin ze zemní pláně. Výjimku v metodice prací tvoří sonda KS3, kde byla zjištěna sanace 
zemní pláně valouny zatlačenými do jílovitého podloží o velikosti až 40 cm. Dynamická penetrace proto 
nebyla provedena z důvodu neprostupnosti prostředí. Místo toho byla prohloubena sonda a na dně 
sondy, pravděpodobně již pod sanací byla provedena druhá statická zatěžovací zkouška. V sondě KS3 
byly tedy provedeny 2 statické zatěžovací zkoušky, a to v úrovni sanace zemní pláně (uvedena v tabulce 
č.1) a pod sanací zemní pláně (doplňková zkouška pro ověření deformačního modulu zeminy bez 
sanace). 

Závěrečná kompletní zpráva IGP je přílohou projektové dokumentace. 

 

Tyto hodnoty byly použity jako vstupní údaj do výpočtů při návrhu konstrukce pražcového podloží 
(KPP) a zesílené konstrukce pražcového podloží (ZKPP). Výpočty jsou přílohou této TZ. 

4 Popis stávajícího stavu 
GPK – směrové vedení koleje: 

Ve směru staničení se trať v začátku řešeného úseku nachází v přímé, dále přechází do 
pravostranného oblouku R=179m, D=71mm, Lk1=36m, Lk2=30m. Přechodnice na konci tohoto 
oblouku se nachází na kamenné klenbě mostu (pole K01) a částečně zasahuje i na ocelovou 
příhradovou konstrukci mostu (pole K02), tedy i na mostnice. Dále přes ocelové příhradové části mostu 
(pole K02, K03, K04) se kolej nachází v přímé. V místě kamenné klenby (pole K05) na konci mostu je 
umístěn začátek přechodnice levostranného oblouku R=250m, D=51mm, Lk1=Lk2=26m. Za obloukem 
je trať do konce řešeného úseku v přímé. 

GPK – výškové vedení koleje: 

Ve směru staničení trať od začátku řešeného úseku směrem k mostu klesá ve sklonech -18,69‰, 
-23,62‰, -17,13‰, -15,55‰. V místě kamenné klenby (K01) v začátku mostu je umístěn lom sklonu 
nivelety v km 25,930. Trať přes most je ve sklonu +0,10‰. Za mostem trať do konce řešeného úseku 
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stoupá ve sklonech +12,00‰ a 11,40‰. Před mostem se trať nachází v zářezu, v úseku bezprostředně 
za mostem je trať na náspu, dále pak do konce řešeného úseku je většina v zářezu, částečně na náspu. 

Železniční svršek v předpolích mostu: 

V řešeném úseku před mostem jsou kolejnice tvarů S49 a A s rozponovými podkladnicemi TR 5 na 
betonových pražcích SB5 s rozdělením „c“. Jednotlivé kolejnice jsou svařeny do pásů nepřesahujících 
délku 35m. Do km 25,695 jsou v PRAVÉM i LEVÉM kolej. pásu kolejnice tvaru A. Od km 25,695 do konce 
řešeného úseku je v LEVÉM kolej. pásu tvar S49. V PRAVÉM kolej. pásu pokračuje od km 25,695 tvar A 
až do km 25,910, dále do konce řešeného úseku tvar S49. V úseku km 25,695 – km 25,910 je tedy 
rozdílný tvar kolejnic v LEVÉM (tvar S49) a PRAVÉM (tvar A) kolejnic. pásu. V řešeném úseku za mostem 
jsou v celé délce kolejnice tvaru S49 s rozponovými podkladnicemi TR 5 na dřevěných pražcích 
s rozdělením „c“. Pražce jsou v pokročilé fázi životnosti. Kolej je stykovaná.  

Železniční svršek na mostě: 

Kolejnice tvaru S49 s rozponovými podkladnicemi TR 5. Kolej na mostě svařená. V místě kamenné 
klenby (K01) jsou v délce výběhu pojistných úhelníků dřevěné pražce, dále pak betonové pražce SB5. 
V místě kamenné klenby (K05) jsou v celé délce dřevěné pražce. V místě kamenných kleneb je uzavřené 
štěrkové lože. V místě ocelových příhradových trámových konstrukcí (K02, K03, K04) jsou mostnice 
plošně uložené se svislým mostnicovým šroubem. Na mostě osazeny pojistné úhelníky. 

Dilatační schéma mostu: 

Most o 5-ti polích. Krajní pole jsou klenbové kamenné konstrukce (K01, K05) a 3 střední pole jsou 
pak ocelové příhradové trámové nýtované s horní (K02 a K04) a mezilehlou (K03) prvkovou mostovkou 
na kamenné spodní stavbě. 

 Opěra 01 → 1. Pole K01 (kamenná klenba) → Pilíř P1 
 Pilíř P1 (pohyblivá ložiska) → 2. Pole K02 (ocelová příhrad. kce dilat. délky 31,982m) → Pilíř P2 (pevná ložiska) 
 Pilíř P2 (pohyblivá ložiska) → 3. Pole K03 (ocelová příhrad. kce dilat. délky 51,700m) → Pilíř P3 (pevná ložiska) 
 Pilíř P3 (pevná ložiska) → 4. Pole K04 (ocelová příhrad. kce dilat. délky 31,982m) → Pilíř P4 (pohyblivá ložiska) 
 Pilíř P4 → 5. Pole K01 (kamenná klenba) → Opěra 02 

 
 
Na mostě jsou umístěny 3 kolejnicová dilatační zařízení: 

KVDZ nad pilířem P1 (pole K01) v km 25,931-25,944, hroty jazyků proti staničení. 
KMDZ nad pilířem P2 (pole K02) v km 25,969-25,973, hroty jazyků proti staničení. 
KMDZ nad pilířem P4 (pole K05) v km 26,062-26,066, hroty jazyků ve směru staničení. 
 

Stávající rychlost v řešeném úseku před a za mostem je 40 km/h. Přes most je vzhledem k jeho 
stavu zavedeno trvalé omezení rychlosti (TOR) 10 km/h.  
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5 Navrhovaný stav  

5.1 SO 11-10-01 Železniční svršek 
Stavební objekt řeší rekonstrukci železničního svršku v celkovém rozsahu km 25,659 289 - km 

26,394 513, která je navržena z důvodu rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň-
Předměstí.  

V km 25,659 289 – km 25,695 000 na začátku řešeného úseku proběhne pouze směrová a výšková 
úprava stávající GPK (geometrické polohy koleje).  

V km 25,695 000 – km 25,887 000 bude úpravě stávající GPK předcházet výměna stávajícího 
pravého kolejnicového pásu tvaru A za užité kolejnice tvaru S49.  Proběhne doplnění a reprofilace 
kolejového lože v rozsahu, který umožní stávající konfigurace příčného uspořádání terénu. 

V km 25,887 000 – km 26,387 240 proběhne kompletní rekonstrukce kolejového roštu. 

V km 26,387 240 – km 26,394 513 na konci řešeného úseku proběhne pouze směrová a výšková 
úprava stávající GPK a doplnění a reprofilace kolejového lože. 

Nová kolej bude tvořena novými kolejnicemi tvaru 49E1 na nových betonových pražcích. V místě 
nových kolejnicových malých dilatačních zařízení (KMDZ), dále pod výběhy pojistných úhelníků a 
v místě vloženého kolejového pole mezi KMDZ3 - KMDZ4 budou použity nové dřevěné pražce dubové. 
Ocelová příhradová konstrukce mostu bude opravena a zesílena – budou osazeny nové dřevěné 
mostnice a pozednice (v rámci SO 11-20-01). V místech nového kolejového roštu (mimo mostnic) bude 
zřízeno nové kolejové lože z přírodního, drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63, tl. 350 
mm. V rozsahu km 26,096 702 – km 26,387 240 bude zřízena bezstyková kolej dle SŽDC S3/2. 

5.1.1 Snášení koleje 

Předpokládaný rozsah snášeného kolejového roštu je patrný ze situačních výkresů. V rámci stavby 
dojde ke snesení kolejového roštu stávající traťové koleje v km 25,887 000 - km 26,387 240, tj. v délce 
500,240 m. V rozsahu snášení je započítán i železniční svršek na mostní konstrukci (mostnice v rámci 
SO 11-20-01).  

5.1.2 Směrové řešení 

Návrh je komplexně zapracován v situačním výkresu v měřítku 1:1000 a v dalších výkresových 
částech řešených v rámci dokumentace. Návrh GPK vychází ze stávajícího stavu a byl prováděn tak, aby 
směrové posuny osy koleje byly co nejmenší a aby poloha koleje odpovídala tvaru zemního tělesa 
dráhy. Návrh respektuje stávající inženýrské objekty. V projektu jsou navrženy pouze přechodnice 
tvaru klotoidy a lineární vzestupnice. Na začátku a na konci se nová poloha koleje napojuje do 
tečny projektu PPK („Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích ve správě OŘ Ústí nad Labem“ - TÚ 
0541 Kaštice – Kadaň; SAGASTA 11/2019). Rozdílně od projektu PPK byla mírně upravena poloha přes 
mostní konstrukci. Byla optimalizována její poloha zejména mezi obloukovými pásy příhradových 
nosných konstrukcí ve středním poli mostu. Vzhledem k zachování stávají příhradové nosné konstrukce 
mostu (oprava, zesílení prvků) i krajních kamenných polí je při návrhu snaha o minimalizaci směrových 
posunů nové osy koleje. Stavba umožní odstranění stávajícího trvalého omezení rychlosti (TOR) 10 
km/h, které je umístěno právě z důvodu stavu mostního objektu. Pro rychlost v řešeném úseku bude 
určující přechodnost mostního objektu B2/40 po rekonstrukci. Mostní objekt umožní i přechodnost 
C2/30 pro mimořádnou zásilku. Návrhová rychlost bude v přilehlých směrových obloucích v trati před 
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a za mostem V=40 km/h, tedy shodná se stávající rychlostí. Dochází k optimalizaci přilehlých směrových 
oblouků před a za mostem.  

Oblouk před mostem o poloměru R=179m je nově navržen se symetrickými přechodnicemi délky 
Lk1=Lk2=24m. Převýšení oblouku je sníženo na hodnotu D=48mm. Úpravy vedou k minimalizaci zásahu 
krajní přechodnice Lk2 na část konstrukce mostu s mostnicemi. Návrhová rychlost je V=40 km/h. 
Výhledově je umožněna V=45 km/h a V130=50 km/h. 

Oblouk za mostem o poloměru R=250m je nově navržen se symetrickými přechodnicemi délky 
Lk1=Lk2=25m. Převýšení oblouku je sníženo na hodnotu D=50mm. Krajní přechodnice Lk1 má svůj 
začátek (ZP) umístěn mimo část konstrukce mostu s mostnicemi (pozednicí). Návrhová rychlost je V=40 
km/h. Výhledově je umožněna V=50 km/h a V130=55 km/h. 

Případné budoucí zavedení výhledového stavu rychlostí v obloucích před a za mostem je omezeno 
přechodností mostního objektu B2/40.  

5.1.3 Výškové řešení 

Výškové řešení vychází částečně ze stávajícího stavu a částečně z charakteru realizované činnosti 
a ze stavu drážního tělesa. Došlo k vyrovnání výškových nedostatků. Trať v řešeném úseku k mostu 
průběžně klesá s různými hodnotami podélného sklonu (max. -24,200‰). Kromě zakružovacího 
oblouku v začátku mostní konstrukce je niveleta dále na mostě vodorovná. Trať za mostem průběžně 
stoupá až do konce řešeného úseku (max. +11,860‰). Poloměry zakružovacích oblouků lomů sklonu 
jsou navrženy v hodnotách Rv=5000 m a Rv=3000 m. Pro zakroužení vertikálních oblouků v místě lomů 
sklonů bude použito parabolických oblouků druhého stupně se svislou osou dle ČSN 73 6360-1. 
Sklonové poměry jsou patrné z přílohy z výkresu podélného profilu. Na začátku a na konci se nová 
poloha nivelety koleje napojuje do tečny projektu PPK („Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích 
ve správě OŘ Ústí nad Labem“ - TÚ 0541 Kaštice – Kadaň; SAGASTA 11/2019). 

5.1.4 Prostorové uspořádání 

V řešeném úseku mimo mostní konstrukci je dodržen průjezdný průřez Z-GC a volný schůdný a 
manipulační prostor.  

Na mostní konstrukci není možné v celé délce mostu zajistit uspořádání VMP 2,5 dle ČSN 73 6201. 
Nejmenší vzdálenost překážky od osy koleje bude ve středním mostním poli K03 v hodnotě 2,1-2,2m. 
Příslušné úpravy na mostní konstrukci řeší „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. Na začátku a na konci 
mostní konstrukce bude osazeno upozornění „Pozor, úzký průřez“! 

5.1.5 Kolejový rošt 

V úseku v km 25,695 000 – km 25,887 000 proběhne výměna kolejnice pouze v pravém 
kolejnicovém pásu. Stávající kolejnice tvaru A bude nahrazena kolejnicí tvaru S49 (užité). V levém 
kolejnicovém pásu se již ve stávajícím stavu nachází kolejnice tvaru S49. V daném úseku tedy úpravou 
dojde ke sjednocení tvaru kolejnic v obou pásech. Kolej bude stykovaná. Styky v pravém pásu budou 
zřízeny ve vstřícné poloze vůči stykům v levém kolejnicovém pásu. V pravém kolejnicovém pásu bude 
provedena výměna poškozených svěrkových kompletů (užité) pro kolejnici tvaru S49 (svěrky T5/T6). 
Budou vyměněny vložky M (nové). Budou vloženy nové pryžové podložky pod patu kolejnice. 
Rozponové podkladnice TR 5 a betonové pražce SB 5 budou ponechány stávající. V km 25,695 000 bude 
v pravém kolejnicovém pásu zřízen přechodový svár mezi stávající kolejnicí tvaru A a nově vloženou 
užitou kolejnicí tvaru S49. Užitý vkládaný materiál bude dodán správcem trati (ST Most). 
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V km 25,887 000 – km 26,387 240 v délce 500,240m bude zřízen nový kolejový rošt. Začátek 
nového kolejového roštu leží v kružnicové části směrového oblouku o poloměru R=179m se 
stykovanou kolejí. V místě začátku kolejnic nového kolejového roštu budou zřízeny nové styky. Délka 
zřízení nového kolejového roštu před mostem odpovídá rozsahu zřizování nového ŽSp (výběh ZKPP + 
KPP) před klenbovou kamennou konstrukcí mostu (K01). Kolej před mostem bude stykovaná. Dále je 
nový kolejový rošt přes mostní konstrukci (pole K01 až K05). V krajních polích na klenbových 
kamenných konstrukcí (K01 a K05) je kolej s pražci v uzavřeném kolejovém loži. V místě ocelových 
příhradových konstrukcí mostu (pole K02, K03, K04) je kolej na mostnicích. Délka zřízení nového 
kolejového roštu za mostem odpovídá rozsahu zřizování nového ŽSp (výběh ZKPP + KPP) za klenbovou 
kamennou konstrukcí mostu (K05) a dále v rozsahu zřízení BK. 

Nový kolejový rošt: 

 V celé délce nové kolejnice tvaru 49 E1. 
 Nové dřevěné pražce příčné dubové dl. 2,6m v oblasti výběhu pojistných úhelníků, v oblasti 

KMDZ mimo mostní objekt a v místě vloženého kolejového pole mezi KMDZ3-KMDZ4. 
Nové dřevěné pražce výhybkové dubové dl. 2,7m v části KMDZ. 

 Nové betonové pražce dl. 2,4m, hmot. 252kg, nominální rozchod 1435mm v předpolí mostu. 
Nové betonové pražce dl. 2,4m, hmot. 252kg, nominální rozchod 1445mm v kružnicové části 
směrového oblouku před mostem a v části navazujícího výběhu rozšíření rozchodu koleje. 

 Nové pozednice + mostnice v místě ocelové příhradové konstrukce mostu (pole K02, K03, 
K04). Úprava a osazení pozednic a mostnic řešena v „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. 

 Rozdělení pražců ve směrových obloucích před a za mostem „u“. Od km 26,232 902 do konce 
řešeného úseku rozdělení „c“. Rozdělení pozednic a mostnic řešeno v „SO 11-20-01 Most v 
ev. km 26,000“. 

 Na beton. pražcích pružné bezpodkladnicové upevnění W14 (svěrky Skl14, podkladnice S4). 
Na dřevěných pražcích pružné podkladnicové upevnění KS (svěrky Skl24/Skl24U, podkladnice 
S4). 
Na mostnicích pružné podkladnicové upevnění KS (svěrky Skl24/Skl24U/Skl24B, podkladnice 
S4M). 
Na pozednicích pružné podkladnicové upevnění KSd (svěrky Skl24U, podkladnice S4Md, 
distanční kroužky). 

 V předpolích mostu a v místě klenbových kamenných konstrukcí (K01, K05) na mostě bude 
zřízeno nové kolejové lože z přírodního, drceného, hrubého, hutného kameniva fr. 31,5/63 
min. tl. 350 mm 

Konstrukce nově zřizovaného kolejového roštu s kolejnicí 49 E1 při minimálním rozdělení pražců 
„c“ zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla až do třídy zatížitelnosti D4 s přidruženou rychlostí 120 
km/h. 

Kolejnicové dilatační zařízení: 

Budou osazena 4 nová kolejnicová malá dilatační zařízení (KMDZ 49E1). Tvar kolejnice 49 E1. 
Stavební délka 4,2m. KMDZ bude vybaveno pružnými upevňovadly dodanými výrobcem dle platného 
vzorového listu (Skl24/Skl24U). V KMDZ na pražcích se svěrkami Skl24U – „zelené“ nejsou použity 
podložky pod patu kolejnice. Konstrukční podrobnosti dilatačních zařízení jsou stanoveny příslušnými 
vzorovými listy, případně výrobními výkresy odsouhlasenými GŘ O13. 
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KMDZ 1 v km 25,935 572 – km 25,939 772,  

Osazeno z důvodu přechodu koleje z dilatující nosné konstrukce za opěru. Polohově umístěno za 
závěrnou zdí směrem do trati nad pilířem P1. Hroty jazyků situovány proti směru staničení.  

KMDZ 1 nahrazuje stávající kolejnicové velké dilatační zařízení (KVDZ) vzhledem k vyhovující délce 
dilatující nosné konstrukce 31,982m dle předpisu SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 70. b). Vzdálenost 
pražce pod začátkem kolenové kolejnice od líce závěrné zdi (v ose koleje) směrem do trati je 3,118m. 
KMDZ je umístěno tak, aby do jeho konstrukce nezasahovalo zaoblení lomu sklonu v krajním bodu 
vzestupnice. Umístěno v přechodnici směrového oblouku. Poloměr R=678m v začátku KMDZ a 
R=2012m v konci KMDZ. Úpravu do příslušného poloměru je možné provést až při vkládání KMDZ do 
koleje.   

KMDZ leží na dřevěných pražcích dubových. Osová vzdálenost pražců délky 2,7m v pohyblivé části 
KMDZ je 600mm dle požadavku výrobce. Ostatní pražce délky 2,6m v KMDZ jsou přizpůsobeny 
rozdělení pražců „u“ v koleji (600mm). Dle konzultace s výrobcem je toto rozdělení možné. Omezujícím 
prvkem v umístění je to, aby nedocházelo ke kolizi pojistného spoje svaru KMDZ s upevňovadly 
kolejnice. 

Mezi koncem KMDZ a pohyblivým ložiskem levým na pilíři P1 bude použito uložení kolejnic 
umožňující jejich kontrolovaný podélný pohyb (dle SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 74). Použity budou 
svěrky s výrazně sníženou svěrnou silou Skl24U (Skl24U – „zelené“, S4/S4M/S4Md, bez pryžové 
podložky pod patou kolejnice).  

 
KMDZ 2 v km 25,969 087 – km 25,973 287,  

Osazeno z důvodu přechodu koleje mezi nosnými konstrukcemi na ložiskách. Polohově umístěno 
na straně pevných ložisek nad pilířem P2. Hroty jazyků situovány proti směru staničení.  

KMDZ 2 nahrazuje stávající kolejnicové malé dilatační zařízení (KMDZ) vzhledem k vyhovující délce 
dilatující nosné konstrukce 51,700m dle předpisu SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 70. b). Vzdálenost 
pražce pod začátkem kolenové kolejnice od pohyblivého ložiska levého (v ose koleje) je 5,300m. 
Umístěno v přímé koleji na mostní konstrukci.   

KMDZ leží na dřevěných mostnicích. Osová vzdálenost mostnic dl. 2,72m v pohyblivé části KMDZ 
je 600mm dle požadavku výrobce. Ostatní mostnice dl. 2,72m v KMDZ jsou přizpůsobeny rozdělení 
mostnic na mostní konstrukci, které je limitováno polohou horních pásnic příčníků. Dle konzultace 
s výrobcem je toto rozdělení možné. Omezujícím prvkem v umístění je to, aby nedocházelo ke kolizi 
pojistného spoje svaru KMDZ s upevňovadly kolejnice. 

Mezi koncem KMDZ a pohyblivým ložiskem levým na pilíři P2 bude použito uložení kolejnic 
umožňující jejich kontrolovaný podélný pohyb (dle SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 74). Použity budou 
svěrky s výrazně sníženou svěrnou silou Skl24U (Skl24U – „zelené“, S4M, bez pryžové podložky pod 
patou kolejnice).  

 
KMDZ 3 v km 26,067 302 – km 26,071 502,  

Osazeno z důvodu přechodu koleje z dilatující nosné konstrukce za opěru. Polohově umístěno za 
závěrnou zdí směrem do trati nad pilířem P4. Hroty jazyků situovány po směru staničení.  

KMDZ 3 nahrazuje stávající kolejnicové malé dilatační zařízení (KMDZ) vzhledem k vyhovující délce 
dilatující nosné konstrukce 31,982m dle předpisu SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 70. b). Vzdálenost 
pražce pod začátkem kolenové kolejnice od líce závěrné zdi (v ose koleje) směrem do trati je 7,318m. 
KMDZ je umístěno tak, aby do jeho konstrukce nezasahovalo zaoblení lomu sklonu v krajním bodu 
vzestupnice. Umístěno v přechodnici směrového oblouku. Poloměr R=2819m v začátku KMDZ a 
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R=974m v konci KMDZ. Úpravu do příslušného poloměru je možné provést až při vkládání KMDZ do 
koleje.   

KMDZ leží na dřevěných pražcích dubových. Osová vzdálenost pražců délky 2,7m v pohyblivé části 
KMDZ je 600mm dle požadavku výrobce. Ostatní pražce délky 2,6m v KMDZ jsou přizpůsobeny 
rozdělení pražců „u“ v koleji (600mm). Dle konzultace s výrobcem je toto rozdělení možné. Omezujícím 
prvkem v umístění je to, aby nedocházelo ke kolizi pojistného spoje svaru KMDZ s upevňovadly 
kolejnice. 

Mezi koncem KMDZ a pohyblivým ložiskem levým na pilíři P4 bude použito uložení kolejnic 
umožňující jejich kontrolovaný podélný pohyb (dle SŽDC S3, díl XII, kapitola II, čl. 74). Použity budou 
svěrky s výrazně sníženou svěrnou silou Skl24U (Skl24U – „zelené“, S4/S4M/S4Md, bez pryžové 
podložky pod patou kolejnice).  
 
KMDZ 4 v km 26,092 502 – km 26,096 702,  

Osazeno z důvodu ukončení BK. Polohově umístěno mezi vloženým kolejovým polem a koncem 
BK. Hroty jazyků situovány proti směru staničení. Jazykové kolejnice přivařeny ke konci BK. 

KMDZ 4 je nově osazeno z důvodu zřízení BK v úseku za mostem dle předpisu SŽDC S3, díl XII, 
kapitola II, čl. 75. KMDZ je umístěno tak, aby do jeho konstrukce nezasahovalo zaoblení lomu sklonu 
v krajním bodu vzestupnice. Umístěno v kružnicové části směrového oblouku o poloměru R=250m. 
Úpravu KMDZ do příslušného poloměru je nutno provést již ve výrobě.   

KMDZ leží na dřevěných pražcích dubových. Osová vzdálenost pražců délky 2,7m v pohyblivé části 
KMDZ je 600mm dle požadavku výrobce. Ostatní pražce délky 2,6m v KMDZ jsou přizpůsobeny 
rozdělení pražců „u“ v koleji (600mm). Dle konzultace s výrobcem je toto rozdělení možné. Omezujícím 
prvkem v umístění je to, aby nedocházelo ke kolizi pojistného spoje svaru KMDZ s upevňovadly 
kolejnice. Umístění KMDZ4 v oblouku o poloměru R=250m vyžaduje souhlasné stanovisko GŘ O13 
dle SŽDC S3 díl VIII, kapitola V, čl. 44. Souhlasné stanovisko GŘ O13 bylo uděleno v rámci 
připomínkového řízení. Vzhledem k malému poloměru směrového oblouku je nutné počítat 
s pravidelnou kontrolou opotřebení pojížděných součástí dilatačního zařízení. 
 

Vzhledem k tomu, že následuje od KMDZ 3 u mostního objektu směrem do trati BK, vkládá se mezi 
stavební délky KMDZ 3 a KMDZ 4 kolejové pole příslušné délky dle předpisu SŽDC S3 díl XII, kapitola II, 
čl. 75. Vložené kolejové pole bude zřízeno na dřevěných příčných pražcích dubových, rozdělení „u“. 

Pryžové podložky pod patu kolejnice budou tloušťky 6mm. Při výrobě mostnic je nutné uvažovat 
s úseky s upevněním bez pryžových podložek pod patu kolejnice. Jedná se o úseky, kde jsou použity 
svěrky s výrazně sníženou svěrnou silou Skl24U – „zelené“. Úprava mostnic řešena v „SO 11-20-01 
Most v ev. km 26,000“. 

Vzhledem k doporučení statika jsou nad pilířem P3 použity svěrky se sníženou svěrnou silou 
Skl24B – „žluté“ s podložkou Zw686 pod patu kolejnice. Svěrky jsou v rozsahu od mostnice č. 150 
v délce 5 uzlů upevnění na každou stranu. Graficky stav zobrazuje Rozvinuté kladecí schéma a Podélný 
profil. 
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Pojistné úhelníky (PÚ) 

Zřízení pojistných úhelníků je součástí SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000. V případě kolize 
podkladnic KMDZ1 a KMDZ2 s pojistnými úhelníky (PÚ) bude provedena příslušná úprava PÚ, která je 
specifikována v SO 11-20-01. Dle ŠZDC S3, díl XII., kap. II, čl. 87, odstavec 2: „U vložených KDZ se PÚ 
upravuje tak, aby jeho vzdálenost od pojížděné hrany kolejnice 180 mm zůstala zachována“.  

Výškové změny pražců a mostnic způsobené použitím upevnění bez podložek pod patu kolejnice 
(v místě požadavku na kluzné uložení kolejnice) budou kompenzovány podložkami pod PÚ. Tj. na 
pražcích / mostnicích, kde podložka pod patu kolejnice použita je, tak bude použita i podložka pod PÚ. 
Úprava řešena v SO 11-20-01. 

5.1.6 Kolejnice 

V úseku v km 25,695 000 – km 25,887 000 proběhne výměna kolejnice pouze v pravém 
kolejnicovém pásu. Vloženy budou užité kolejnice S49, které dodá správce trati (ST Most). Kolej zde 
bude stykovaná. Styky budou zřízeny vstřícně k poloze styků v levém kolejnicovém pásu. 

V úseku s novým kolejovým roštem v km 25,887 000 – km 26,387 240 v délce 500,240m budou 
použity nové kolejnice 49 E1 z oceli třídy R260. V délce nového kolejového roštu jsou započítány i 4ks 
vložených KMDZ, každý o stavební délce 4,2m. 

Stávající vyzískané kolejnice nebudou použity v rámci stavby a budou předány správci (ST Most). 
Projekt předpokládá odvoz kolejnice na správcem určené místo v ŽST Kadaň. Hospodaření s využitým 
materiálem bude řešeno globálně až v rámci vlastní stavby – po provedení detailní kategorizace 
svrškového materiálu. Stávající pryžové podložky pod patu kolejnice jsou uvažovány do odpadu. 

5.1.7 Pražce 

V novém stavu budou vloženy jak dřevěné, tak betonové pražce. Rozsah vkládání pražců je 
detailně zpracován v tabulce níže a ve výkresové části. 

Rozdělení pražců v obloucích před a za mostem je „u“ (600mm). 
Rozdělení pražců v přímém úseku v km 26,232 902 – 26,388 690 je „c“ (667mm) 

 
Přehledná tabulka osazení nových pražců: 

Staničení (km) Typ pražce 
25,887 000 – 25,924 172 beton. pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1445mm, rozdělení „u“ 
25,924 172 – 25,930 172 beton. pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1435mm, rozdělení „u“ 
25,930 172 – 25,940 372 dřev. pražce příčné dubové, rozdělení „u“, v místě KMDZ 3ks pražce dřev. 

výhybkové dl. 2,7m 
25,940 372 – 26,062 502 pozednice (osa pozednice v km 25,940 672 a v km 26,062 202) 

+ mostnice (rozdělení a opracování obsahem „SO 11-20-01 Most v ev. km 
26,000“) 

26,062 502 – 26,096 702 dřev. pražce příčné dubové, rozdělení „u“, v místě KMDZ 3ks pražce dřev. 
výhybkové dl. 2,7m 

26,096 702 – 26,232 902 beton. pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1435mm, rozdělení „u“ 
26,232 902 – 26,388 690 beton. pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1435mm, rozdělení „c“ 
 

Vyzískané betonové pražce SB5 budou z části použity na rozšíření drážní stezky pomocí pražcové 
rovnaniny (demontáž upevňovadel). Zbytek bude předány správci (ST Most). Po vyjmutí stávajících 
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dřevěných pražců bude provedeno vytřídění pražců – užité / k likvidaci. Pražce určené k užití budou 
předány správci. Z pražců k likvidaci bude provedena demontáž upevňovadel a vytřídění materiálu 
železničního svršku (předáno správci), poté budou pražce ekologicky zlikvidovány. Vyzískaný materiál 
bude předán správci na jím určené místo pravděpodobně v ŽST Kadaň. Hospodaření s využitým 
materiálem bude řešeno globálně až v rámci vlastní stavby – po provedení detailní kategorizace 
svrškového materiálu. 

Pozednice a mostnice jsou řešeny v rámci „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. 

5.1.8 Kolejové lože 

V místě zřizování nového kolejového roštu bude stávající znečištěné kolejové lože odtěženo a 
odvezeno na určené místo k recyklaci a dalšímu využití mimo tuto stavbu. Součástí tohoto SO bude i 
odtěžení kolejového lože na kamenných klenbách mostu K01 a K05. Po zřízení ZKPP, prodloužené 
konstrukční vrstvy a nově zřizované KPP bude zřízeno nové kolejové lože z nového materiálu. Kolejové 
lože bude z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva fr. 31,5/63 tř. BII. 

Mimo mostní objekt bude kolejové lože otevřené a v souladu s předpisem SŽDC S3, díl X. V místě 
zřizování BK bude kolejové lože otevřené a v souladu s předpisem SŽDC S3/2. Na klenbových 
kamenných konstrukcích mostu bude mezi římsami zřízeno kolejové lože uzavřené dle předpisu SŽDC 
S3, díl XII. Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce mostu v polích s kamennou klenbou bude ponechána 
stávající, bude i ponechána šířka kolejového lože dle současného stavu, který neumožní strojní čištění 
KL. Přechod z uzavřeného kolejového lože do otevřeného bude proveden dle „Vzorových listů SŽDC 
(ČD)“ Ž1.11-N s maximálním podélným sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10%). 

Kolejové lože bude min. tloušťky 350mm pod ložnou plochou betonového pražce (měřeno v místě 
nepřevýšeného kolejnicového pásu). Vzhledem ke krátkým úsekům koleje na dřevěných pražcích, které 
navíc leží z větší části na klenbových kamenných konstrukcích, bude i pod dřevěnými pražci min. tl. 
kolejového lože 350mm. 

V km 25,659 289 – km 25,887 000 bude stávající kolejové lože pouze reprofilováno a doplněno 
v rozsahu, který umožní stávající příčný profil v zářezu. 

Přehledná tabulka úpravy kolejového lože: 
Staničení (km) Úprava kolejového lože (KL) 
25,659 289 – 25,887 000 stávající kolejové lože reprofilováno a doplněno 
25,887 000 – 25,914 528 nové otevřené KL, min. tl. 350mm 
25,914 528 – 25,940 672 nové uzavřené KL na klenbové kamenné konstrukci mostu, min. tl. 350mm 
25,940 672 – 26,062 202 mostnice 
26,062 202 – 26,078 684 nové uzavřené KL na klenbové kamenné konstrukci mostu, min. tl. 350mm 
26,078 684 – 26,387 240 nové otevřené KL, min. tl. 350mm, pro BK dle SŽDC S3/2 
26,387 240 – 26,394 513 stávající kolejové lože reprofilováno a doplněno  
 

5.1.9 Bezstyková kolej a pražcové kotvy 

V řešeném úseku trati za mostem v km 26,096 702 – km 26,387 240 bude zřízena bezstyková kolej 
(BK) dle předpisu SŽDC S3/2. Na samotném mostním objektu nelze zřídit průběžnou bezstykovou kolej 
vzhledem k větším dilatujícím délkám nosných konstrukcí Lt než umožňuje předpis SŽDC S3, díl XII, Tab. 
1. V km 26,096 702 je začátek BK v místě konce KMDZ4. V km 26,387 240 je BK ukončena ochranným 
stykem s úpravou koncové dilatační spáry dle předpisu SŽDC S3/2, kap. II, čl. 82. Ochranný styk bude 
zřízen o cca 600mm (o 1 mezipražcové pole) dále ve směru staničení než je styk stávající. V místě styku 
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bude osová vzdálenost pražců upraven na 500mm a budou použity plnoprofilové spojky. Bude 
zachována délka min. 15m stávajícího ochranného kolejového pole dle předpisu SŽDC S3/2, kap. III, čl. 
139 od koncového styku BK, přes mostní objekt (ev.km 26,394) k začátku výhybky KZ1 v km 26,404 282 
(výhybka na ocelových pražcích). Případné svaření koleje v koncových stycích ochranného pole a 
osazení nových pražců s pružným upevněním bude vhodnější realizovat v rámci plánované akce ST 
Most, tj. při opravě úseku mezi koncem naší stavby (most km 26,394) a začátkem již realizované stavby 
„Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ (přejezd v ev. km 26,509).    

Ukončení bezstykové koleje v KMDZ4 (km 26,096 702) v oblouku o poloměru R=250m je 
v rozporu s předpisem SŽDC S3/2 – řešení na základě výjimky udělené GŘ O13 (viz. příloha TZ č. 2). 

V oblouku za mostem o poloměru R=250m je nutno na pražce s rozdělením „u“ osadit pražcové 
kotvy. Ve směrovém oblouku budou kotvy umístěna na každém 3. betonovém pražci. V KMDZ 4 budou 
kotvy umístěny na každém dřevném pražci. Rozložení kotev podrobně znázorněno v grafické části 
(Rozvinuté kladecí schéma a Podélný profil). Celkem bude osazeno 70ks pražcových kotev. 

V délce prvního až posledního pražce v KMDZ 4 bude umístěna ztužující kolejnice v délce 3,86m. 
Kolejnice tvaru 49E1 bude umístěna v ose koleje. Bude použito pružné upevnění KS (Skl24; S4pl). Čela 
ztužující kolejnice budou upravena ve sklonu 1:3 (výška k délce). Montáž pražcových kotev bude 
provedena mimo pracovní prostor podbíjecích pěchů ASP a podle návodu výrobce. Ztužující kolejnice 
je zřízena na základě požadavku GŘ O13 vycházející z udělené výjimky.  

 

5.1.10 Rozšíření rozchodu 

V kružnicové části směrového oblouku o poloměru R=179m před mostním objektem bude v části 
nového kolejového roštu zřízeno rozšíření rozchodu koleje dle ČSN 73 6360-1. Výpočtová hodnota 
požadovaného rozšíření je Δu1=13,9mm. Zřizovaná hodnota rozšíření dle použité sestavy upevnění 
(W14) bude Δu=15mm. V zájmu usnadnění dohledací činnosti, údržby a oprav železničního svršku a 
minimalizace zásob materiálu (náhradních dílů a záložních součástí) budou pro zřízení rozšíření 
rozchodu koleje použity betonové pražce dl. 2,4m, hm. 252kg s nominálním rozchodem 1435mm, tak 
i s nominálním rozchodem 1445mm dle předpisu SŽDC S3, díl VII, kapitola III, čl. 15. Při použití těchto 
pražců budou moci být použity pouze dva druhy atypických vodících vložek  (9.5+14.5) a standardní 
svěrky Skl14. Výběh délky 9,6m bude realizován od prvního pražce za KO v km 25,917 907 směrem do 
přechodnice a je znázorněn ve výkresové části. Použití betonových pražců s odlišným nominálním 
rozchodem ve výběhu rozšíření je podrobně popsáno v tabulce níže a dále ve výkresové části. 
V kružnicové části směrového oblouku jsou v novém kolejovém roštu použity pouze pražce 
s nominálním rozchodem 1445mm. 

Přehledná tabulka pro zřízení rozšíření rozchodu koleje: (dle předpisu SŽDC S3, díl VII, obr. 26a) 
Pracovní 
označení 
pražce 

Požadované 
rozšíření 
rozchodu 
koleje  
(mm) 

Požadovaný 
rozchod 
koleje  
(mm) 

Nominální 
rozchod 
použitého 
pražce 
(mm) 

Úprava 
nominálního 
rozchodu 
pražce 
(mm) 

Použité vodící vložky 

Vnitřní 
kolejnicový 
pás 

Vnější 
kolejnicový 
pás 

Ž22, Ž23, Ž24 +2,5 1437,5 1435 1435 + 2,5 9.5+14.5 12+12 
Ž25, Ž26, Ž27 +5 1440 1435 1435 + 5 9.5+14.5 14.5+9.5 
Ž28, Ž29, Ž30 +7,5 1442,5 1445 1445 - 2,5 14.5+9.5 12+12 
Ž31, Ž32, Ž33 +10 1445 1445 1445 12+12 12+12 
Ž34, Ž35, Ž36 +12,5 1447,5 1445 1445 + 2,5 9.5+14.5 12+12 
Ž37 a dále +15 1450 1445 1445 + 5 9.5+14.5 14.5+9.5 



 
„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ 

 

Prodin a.s. 
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice  Stránka | 19 

 

V kružnicové části směrového oblouku R=179m v místě začátku nového kolejového roštu v km 
25,887 000 bude v novém stavu rozšíření rozchodu koleje 1450mm (1435+15). Rozšíření rozchodu 
koleje v předcházející kružnicové části směrového oblouku bude upraveno při výměně pravého 
kolejnicového pásu na hodnotu 1451mm. Hodnota rozšíření Δu=16mm bude dána použitou sestavou 
upevnění (rozponové podkladnice TR5, svěrky T5/T6). Výběh rozšíření rozchodu bude realizován v části 
přechodnice předcházející ZO v délce 8,71m dle předpisu SŽDC S3, díl VII, obr. 27. 

V kružnicové části oblouku o poloměru R=250m za mostním objektem je výpočtová hodnota 
požadovaného rozšíření rozchodu koleje Δu1=2,6mm. Vzhledem k tomu, že vypočtená hodnota 
rozšíření je nižší, než přejímková hodnota rozchodu na novém svršku (RK=-3mm), není rozšíření 
rozchodu v tomto oblouku navrženo. Z pohledu údržby a případné výměny poškozených částí je v koleji 
výhodnější pražec se standardním rozchodem. Bylo dohodnuto se ST Most. 

5.1.11 Izolované styky 

V řešeném úseku se izolované styky nenacházejí a nově zřizované nebudou 

5.1.12 Drážní stezky 

V úseku s prováděním pouze směrové a výškové úpravy stávající GPK v km 25,659 289 – km 25,887 
000 nebude provedena obnova drážních stezek vzhledem ke stávající konfigurace příčného uspořádání 
terénu. Bude provedena pouze reprofilace a doplnění kolejového lože v možném rozsahu. 

V úseku souvislé rekonstrukce ŽSv a ŽSp budou drážní stezky zřízeny v šířce min. 550mm.  

Přechod drážní stezky z uzavřeného kolejového lože do otevřeného kolejového lože bude ve 
sklonu max. 1:10.  

5.1.13 Vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje 

Vytyčení bude provedeno v absolutních souřadnicích systému JTSK a v nadmořských výškách Bpv. 
Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení.  

S účinností od 1.1.2022 se na neelektrizovaných tratích přistupuje k odchylnému způsobu zajištění 
prostorové polohy koleje (dále PPK) od aktuálně platného znění předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“, 
díl III.  

Dle dopisu 168954/2021-SŽ-GŘ-O13 bude zajištění PPK na těchto úsecích nově realizováno pouze 
s využitím bodů železničního bodového pole, za podmínek uvedených v důvodové zprávě „Zajištění 
prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích SŽ“, schválené dne 11. 11. 2021 pod 
č.j. 162076/2021-SŽ-GŘ-O13, která je přílohou č.1 tohoto dopisu a dále dle přílohy č.2 „Prováděcí 
postupy a pokyny“ tohoto dopisu. 

Podle výše uvedeného dopisu a jeho příloh bude postupováno až do doby novelizace předpisu 
SŽDC S3 „Železniční svršek“, díl III. 

Zajištění PPK je součástí SK 11-00-02 Železniční svršek a spodek. 
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5.1.14 Výstroj trati 

Neproměnná návěstidla musí odpovídat Obecným technickým podmínkám pro neproměnná 
návěstidla č.j. S 816/2017-SŽDC-O13. Neproměnná návěstidla umístěná na tratích provozovaných 
Správou mohou pocházet pouze od těch výrobců, kteří mají platné Technické podmínky dodací. 

Pokud je návěst definována předpisem SŽ D1 část první, bude u ní pro jednoznačnou identifikaci 
v dalším textu vždy uvedeno číslo příslušného článku. Výstroj dráhy musí svými rozměry, provedením 
i umístěním odpovídat platné legislativě. Zejména je třeba dbát na dodržení průjezdného průřezu a 
jeho postranních volných prostorů (vč. volného schůdného a manipulačního prostoru). Neproměnná 
návěstidla umístěná na samostatném sloupku vně krajní koleje je v prostoru železničních stanic (mezi 
vjezdovými návěstidly) doporučeno umisťovat ve vodorovné vzdálenosti 3,5 m mezi sloupkem a osou 
koleje, na širé trati potom ve vodorovné vzdáleností 3,0 m mezi sloupkem a osou koleje. 

V řešeném úseku dojde před zahájením prací na železničním spodku a svršku ke snesení veškeré 
výstroje trati. Po provedení stavebních prací bude stávající/nová výstroj trati osazena do poloh dle 
výkresové dokumentace. Snesená neproměnná návěstidla související s provozovaným železničním 
zabezpečovacím zařízením musí být osazená zpět před ukončením výluk (resp. před započetím 
standardního provozu). 

Veškeré odstranění návěstidel omezující traťovou rychlost musí být uvedeno v bodě č. 5 
výlukového rozkazu, který za tímto účelem bude vypracován. Na základě toho budou upraveny i TTP 
tratě 534A. 

návěst Kilometrická poloha (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 137, staničník kamenný nebo 
železobetonový) 

Všechna stávající návěstidla „staničník“ ve formě kamenného nebo železobetonového znaku 
umístěná v hektometrových polohách km 25,9, km 26,1, km 26,2 a km 26,3 budou v průběhu prací 
snesena. Staničníky jsou určeny k likvidaci, nerozhodne-li správce jinak. 

Do míst staničníků s hodnotami sudých i lichých hektometrů budou pořízeny a usazeny staničníky 
nové železobetonové. Dle předpisu SŽDC M21, kapitola II, článek 32 se staničníky sudých hektometrů 
umístí vpravo od osy koleje a liché vlevo od osy koleje (ve směru narůstajícího staničení). Všechny 
staničníky budou opatřeny bílým nátěrem s černými číslicemi. Po dokončení prací budou usazeny a 
stabilizovány do polohy přesně odpovídající jejich hodnotě staničení. Příklad umístění návěstidel je 
uveden v předpisu SŽDC M21, Příloha B, Obrázek B.11 – B.13. Součástí je návěstidlo samotné a práce 
a materiál potřebný k jeho usazení a stabilizace do polohy přesně odpovídající hodnotě staničení. 

Nebude-li možné některý ze staničníků umístit v jeho přesné poloze, potom nesmí být osazen a 
musí být nahrazen tabulovým staničníkem, přičemž na takovém tabulovém staničníku musí být uveden 
doměrek s jeho přesnou skutečnou polohou v souladu s předpisem SŽDC M21. 

 

návěst Kilometrická poloha (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 137, staničník tabulový) 

(bílá obdélníková deska s černým horním číslem uvádějícím hodnotu kilometru a pod ním černým 
číslem uvádějícím hodnotu hektometru své polohy) informuje o poloze místa na trati. 

Do míst staničníků s hodnotami celých kilometrů by dle předpisu SŽDC M21, kapitola II, článek 32 
měly být umístěné tabulové staničníky. 
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Nově bude osazen tabulový staničník s hodnotou staničení km 26,000 na mostní konstrukci. 
V místě staničení km 26,000 se nachází střední pole K03 mostní ocelové příhradové konstrukce se 
zakřiveným horním obloukovým pásem a vzdáleností od osy koleje do cca 2,20m. Oboustranná funkce 
staničníku bude dosažena použitím dvou obdélníkových desek užšího typu dle předpisu SŽDC M21, 
které budou připevněny na shodné stojně příhradové konstrukce v daném staničení, ve shodné výšce, 
ale každá pro příslušný směr. Obdélníkové desky budou upevněny ke konstrukci stojny tak, aby nejbližší 
svislá hrana byla mimo požadovaný průjezdný průřez Z-GC. Příkladem může být upevnění používané 
na stožárech trakčního vedení uvedené v předpisu SŽDC M21, Obrázek B.22.  

 

návěst Traťová rychlost (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, článek číslo 158, Rychlostník N) 

(bílá, na delší straně postavená obdélníková deska a na ní černé číslo; není-li návěstidlo z reflexního 
materiálu, je číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu nepřekročit od tohoto návěstidla 
rychlost udanou číslem.  

V rámci projektu budou trvale sneseny stávající rychlostníky před a za mostním objektem, které 
jsou ve stávajícím stavu osazeny z důvodu trvalého omezení rychlosti přes most. Jedná se o 
rychlostníky v km 25,898 (10km/h a 40km/h) a v km 26,100 (40km/h a 10km/h).   

 

návěst Očekávejte traťovou rychlost (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 157, Předvěstník N) 

(žlutý, na vrcholu postavený trojúhelníkový štít, na štítu černé číslo, mající hodnotu desetiny čísla 
následující traťové rychlosti; není-li návěstidlo z reflexního materiálu, je číslo se žlutými odrazkami) 
předvěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od předvěstěného rychlostníku N.  

V rámci projektu budou trvale sneseny stávající předvěstníky před a za mostním objektem, které 
jsou ve stávajícím stavu osazeny z důvodu trvalého omezení rychlosti přes most. Jedná se o 
předvěstníky v km 25,500 (10km/h) a v km 26,500 (10km/h).   

 

návěst Pískejte (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 387, Výstražný kolík) 

(kolík nebo obdélníková deska, postavená na kratší straně, se střídavě červenými a bílými pruhy; 
nejsou-li pruhy z odrazek nebo reflexního materiálu, jsou v červených pruzích bílé odrazky) přikazuje 
strojvedoucímu (zaměstnanci v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu) dávat návěst 
Pozor.  

V rámci projektu bude stávající výstražný kolík v km 26,256 snesen a po provedení stavebních 
prací zpětně osazen do stejné polohy. 

Součástí je sloupek, návěstidlo, montážní prvky s jednostrannými úchyty vč. spojovacího 
materiálu, krytka sloupku a usazení a stabilizace sloupku do odpovídající polohy. Horní vodorovná 
hrana návěstidla musí být ve výšce minimálně 2,0 m nad TK. 

 

návěst Stoupání/Klesání tratě (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 139, Sklonovník) 

Návěst Stoupání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý 
pětiúhelník postavený na základně, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a nad ním 
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červené číslo, uvádějící sklon v promilích; návěstidlo může být z reflexního materiálu) informuje o 
stoupání v následujícím úseku tratě.  

Návěst Klesání tratě (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý 
pětiúhelník, postavený na vrcholu, v něm je černé číslo, uvádějící délku úseku v metrech a pod ním 
červené číslo, uvádějící sklon v promilích; návěstidlo může být z reflexního materiálu) informuje o 
klesání v následujícím úseku tratě.  

Návěstidlo bude umístěno v místě lomu nivelety podélného sklonu koleje. Polohy jednotlivých 
sklonovníků jsou podrobně zakresleny v grafickém schématu. Pokud je ve schématu návěstidlo 
navrženo jako oboustranné, součástí položky je jeden sloupek, dvě tabule, montážní prvky 
s oboustrannými úchyty vč. spojovacího materiálu, krytka sloupku a usazení a stabilizace sloupku do 
polohy přesně odpovídající hodnotě staničení lomu nivelety. Pokud je ve schématu návěstidlo 
navrženo jako jednostranné, součástí položky je jeden sloupek, jedna tabule, montážní prvky 
s jednostrannými úchyty vč. spojovacího materiálu, krytka sloupku a usazení a stabilizace sloupku do 
polohy přesně odpovídající hodnotě staničení lomu nivelety. Spodní vodorovná hrana návěstidla musí 
být ve výšce minimálně 2,0 m nad TK. 

Délka úseku příslušného sklonu v hodnotě 312m na sklonovníku v km 26,156 je vztažena k lomu 
nivelety v km 26,468 z realizovaného akce „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“. Lom nivelety 
v km 26,468 z výše zmíněné akce je zanesen i v NPŽSv. 

 

návěst Přepněte kanálovou skupinu (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 146, Rádiovník) 

(bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem 
symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska postavená na kratší straně, přičemž číslo kanálové 
skupiny je sestaveno z černých číslic umístěných ve sloupci shora dolů pod symbolem telefonního 
sluchátka; u obou typů rádiovníků může být číslo doplněno písmenem) přikazuje přepnout vlakový 
rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu.  

V rámci projektu bude stávající rádiovník v km 26,309 snesen a po provedení stavebních prací 
zpětně osazen do stejné polohy. Na společném sloupku s návěstí Konec analogového vlakového 
rádiového systému. 

Návěstidlo je oboustranné (Přepněte kanálovou skupinu + Konec analogového vlakového rádiového 
systému), součástí položky je jeden sloupek, dvě tabule, montážní prvky s oboustrannými úchyty vč. 
spojovacího materiálu, krytka sloupku a usazení a stabilizace sloupku do polohy přesně odpovídající 
hodnotě staničení lomu nivelety. 

 

návěst Konec analogového vlakového rádiového systému (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 146, 
Rádiovník) 

(bílá, na delší straně postavená deska, na ní symbol telefonního sluchátka, nebo bílá deska 
postavená na kratší straně a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu) informuje o 
ukončení signálu analogového vlakového rádiového systému. Návěstidlo s touto návěstí se umisťuje 
pouze v případě, nenásleduje-li za tímto návěstidlem jiný vlakový rádiový systém.  

V rámci projektu bude stávající rádiovník v km 26,309 snesen a po provedení stavebních prací 
zpětně osazen do stejné polohy. Na společném sloupku s návěstí Přepněte kanálovou skupinu. 
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návěst Vlak se blíží k samostatné předvěsti (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 130, Vzdálenostní 
upozorňovadla) 

(bílá čtvercová nebo obdélníková, na kratší straně postavená, deska s černými pruhy šikmo vpravo 
vzhůru) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti vjezdového, cestového, odjezdového 
návěstidla, návěstidla dopravny Portál nebo na vzdálenost k tabulce s křížem, která tuto předvěst 
nahrazuje.  

Budou použita stávající návěstidla ve stávajících polohách. Před započetím prací na železničním 
svršku, resp. spodku budou buď ochráněna proti poškození nebo snesena. V případě snesení budou po 
dokončení prací usazena a stabilizována do poloh odpovídajících předepsaným vzdálenostem dle SŽ 
D1 – část první, čl. 130, odst. 3. 

Stávající 3ks návěstidel budou před započetím prací snesena a po dokončení prací usazena do 
nových poloh. Stávající vzdálenostní upozorňovadlo v km 26,001 na mostní konstrukci bude nově 
umístěno před střední pole K03 mostní ocelové příhradové konstrukce se zakřiveným horním 
obloukovým pásem tak, aby nově jeho nejbližší svislá hrana byla mimo požadovaný průjezdný průřez 
Z-GC a zároveň bylo zřetelně viditelné. Nově bude umístěno v poli K02 mostní konstrukce v km 25,973. 
Umístěno bude na ocelové sloupku, který bude uchycen z vnější strany k novému ocelovému zábradlí 
mostní konstrukce. Zbylá dvě návěstidla budou osazena do nových poloh tak, aby byla mezi nimi 
dodržena minimální vzdálenost 75m dle SŽ D1 – část první, čl. 130, odst. 3. 

 

návěst Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu (předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, čl. 130, Vzdálenostní 
upozorňovadla) 

(černá obdélníková, na kratší straně postavená deska s bílým okrajem a na ní bílé rovnostranné 
trojúhelníky z odrazek, postavené na základně) upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v 
úsecích tratí s nedostatečnými rozhledovými poměry.  

Budou použita stávající návěstidla ve stávajících polohách. Před započetím prací na železničním 
svršku, resp. spodku budou buď ochráněna proti poškození nebo snesena. V případě snesení budou po 
dokončení prací usazena a stabilizována do poloh odpovídajících předepsaným vzdálenostem dle SŽ 
D1 – část první, čl. 130, odst. 7. 
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5.2 SO 11-11-01 Železniční spodek 
V rámci inženýrskogeologického průzkumu (IGP) byly provedeny celkem 4 kopané sondy ke 

zjištění základních indexových vlastností zeminy a zemní pláně. Dále byly v kopaných sondách, v úrovni 
zemní pláně provedeny statické zatěžovací zkoušky. IGP byl proveden v souladu s požadavky předpisu 
SŽ S4, příloha 9. Závěrečná zpráva IGP je přílohou této projektové dokumentace. 

Trať Kaštice – Kadaň-Předměstí je dráhou regionální s maximální traťovou rychlostí 70 km/h 
včetně. Provozní zatížení trati v mil. hrt/rok < 2. 

5.2.1 Návrh zesílené konstrukce pražcového podloží (ZKPP) 

V rámci železničního spodku a opravy mostního objektu dojde k řízení ZKPP v přechodových 
oblastech mostu. Přechodová oblast se zřizuje pro snížení (zamezení) sedání a deformací 
geometrických parametrů koleje v místech přechodu železničního tělesa na mostní objekty.  

Hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni je stanovena dle předpisu SŽ S4, příloha 6, 
tabulka č. 1 a hodnota modulu přetvárnosti na pláni tělesa železničního spodku dle předpisu 
SŽ S4, příloha 24, čl. 10 následovně: 

- na zemní pláni    Emin,ZP = 15 MPa 
- na pláni tělesa železničního spodku Emin,pl = 70 MPa 

Přechodové oblasti ZKPP se budou nacházet nad klenbovými kamennými konstrukcemi a jsou 
součástí „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. Výběhy ZKPP jsou součástí „SO 11-11-01 Železniční 
spodek“ a budou na obou stranách zřízeny ve směru do trati od místa ukončení sanační betonové 
podkladní vrstvy za klenbovou kamennou konstrukcí. 

Výběh ZKPP směr Želina dl. 5m (km 25,907 468 – km 25,912 468): 

Konstrukce železničního spodku typ 2 

- Kolejové lože fr. 31,5/63  350 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   500 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   300 mm 
- Řádně zhutněná zemní pláň  

Výběh ZKPP směr Kadaň dl. 20m (km 26,080 662 – km 26,100 662): 

- prodloužení z důvodu polohy přechodnice a KMDZ4 

Konstrukce železničního spodku typ 2 

- Kolejové lože fr. 31,5/63  350 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   200 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   300 mm 
- Řádně zhutněná zemní pláň 

Výběh podkladních vrstev ZKPP je ukončen přechodovým klínem ve sklonu 1:1.  
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5.2.2 Návrh konstrukce pražcového podloží (KPP) 

V rámci KPP je hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku 
stanovena dle předpisu SŽ S4, příloha 6, tabulka 1 následovně: 

- na zemní pláni    Emin,ZP = 15 MPa 
- na pláni tělesa železničního spodku Emin,pl = 30 MPa 

KPP směr Želina dl. 20,468m (km 25,887 000 – km 25,907 468): 

- zřízeno protažením konstrukční vrstvy ZKPP 
- zahrnuje min. délku Vmax/4 dle předpisu SŽ S4, příloha 6, čl. 27 

Konstrukce železničního spodku typ 2 

- Kolejové lože fr. 31,5/63  350 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   500 mm 
- Řádně zhutněná zemní pláň 

KPP směr Kadaň dl. 40,0m (km 26,100 662 – km 26,140 662): 

- zřízeno protažením konstrukční vrstvy ZKPP 
- zřízeno na délku úseku, kde nová poloha nivelety TK je pod stávající polohou TK 
- zahrnuje min. délku Vmax/4 dle předpisu SŽ S4, příloha 6, čl. 27 

Konstrukce železničního spodku typ 2 

- Kolejové lože fr. 31,5/63  350 mm 
- Štěrkodrť fr. 0/63 kv   200 mm 
- Řádně zhutněná zemní pláň 

Při hutnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti se doporučuje dodržovat optimální vlhkost. Za 
optimální vlhkost se považuje 3 – 6 %. Při vlhkostech mimo uvedený rozsah se zhutnitelnost výrazně 
snižuje. 

Při zřizování konstrukční vrstvy nesmí být porušena zemní pláň. Konstrukční vrstva ze štěrkodrti 
nesmí být prováděna při silném nebo mrznoucím dešti, při dlouhotrvajícím dešti, při sněžení a při 
teplotách menších, než 0 °C. 

Navážení materiálu musí být v případě použití silniční kolové mechanizace prováděno tak, aby 
vozidlo jelo (tj. couvalo) po vrstvě jím sypaného materiálu. Zemní pláň nesmí být pojížděna nákladními 
automobily. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, ověřit doplňkovým průzkumem. 

5.2.3 Zemní pláň 

Zemní pláň bude obnovena v místě zřízení ZKPP a KPP. Sklon zemní pláně je navržen ve sklonu 5 
% směrem k odvodnění. Na mostním objektu, v místě klenbových kamenných konstrukcí, je zřízena 
sanační betonová podkladní vrstva a na ní zásyp štěrkodrtí (součást „SO 11-20-01 Most v ev. km 
26,000“) s tím, že betonová podkladní vrstva je skloněná od opěry mostu ve sklonu min. 2 % směrem 
k příčnému odvodňovacímu zařízení (součást „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“). 
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5.2.4 Pláň tělesa železničního spodku 

Pláň tělesa železničního spodku je v místě zřízení ZKPP a KPP navržena v příčném sklonu 5 % 
směrem k odvodňovacím prvkům (trativod, otevřený příkop, odřez na svah náspu). Na povrchu pláně 
tělesa železničního spodku musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. 

Před mostem je pláň tělesa železničního spodku skloněna směrem doprava a odvodnění je řešeno 
pomocí trativodu. Za mostem je pláň tělesa železničního spodku skloněna doleva a odvodnění je 
řešeno otevřeným příkopem a částečně odřezem na svah náspu.  

V km 26,140 662 - km 26,387 240 za mostem bude stávající kolejové lože odtěženo. Dle výsledků 
IGP v sondě KS3 v km 26,240 byla zastižena únosná vrstva, bude tedy ponechána stávající sanace tělesa 
ŽSp, kterou tvoří valouny zatlačené do jílovitého podloží o velikosti až 40 cm. Na pláni tělesa ŽSp bude 
vhodným způsobem zřízen příčný sklon 5% vlevo k odvodňovacím prvkům. Zemní pláň bude tedy 
v tomto úseku totožná s pláni tělesa ŽSp. Na zhutněnou pláň tělesa ŽSp bude zřízeno nové kolejové 
lože. 

V místech s otevřeným kolejovým ložem je šířka pláně tělesa železničního spodku navržena 
minimálně 6,20m (2 x 3,10m) a sklon 5%. Osa pláně není totožná s osou koleje a to z důvodu, že 
v případě ukloněné pláně ŽSp a totožné osy pláně a koleje dochází ke stavu, kdy stezka „nižší“ se bez 
rozšíření PTŽS v zásadě ani nepřiblíží k minimální požadované šířce 55cm, šířka stezky je v takovém 
případě pouze cca 45cm! Stezka „vyšší“ však výrazně přesahuje šířku 75cm. Rozdíl šířky stezek je tedy 
více než 30cm ve prospěch „vyšší“ stezky. Tímto dochází k nerovnoměrnosti rozmístění materiálu PTŽS 
případně i tělesa dráhy a nutnosti již v základu provést rozšíření PTŽS, které zvyšuje potřebu materiálu 
pláně a náklady stavby. V případě, že osa pláně nebude totožná s osou koleje (osa pláně je uprostřed 
dolní hrany kolejového lože) je zajištěna stejná a dostatečná šířka stezek po obou stranách koleje a 
rovnoměrné rozmístění materiálu PTŽS a tělesa. Osa PTŽS a její šířka 3,10m na každou stranu je 
v příčných řezech rozlišena barevně (fialová kóta). 

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý geotechnický 
dozor. 

5.2.5 Zemní práce – výkopy, svahy, úpravy terénu 

V rámci prací na železničním spodku se jedná o běžné výkopy, které jsou na základě ČSN 73 6133 
zatříděny do třídy těžitelnosti I (dle původní ČSN 73 3050 2-3). Budou provedeny odkopávky a 
prokopávky pro zařízení zemní pláně, odvodňovacích zařízení a s tím související úpravy svahů a 
případně rozšíření stávajících násypů. 

Dále bude provedeno odstranění náletových dřevin podél trati v místech úpravy zářezových svahů 
a v místech zřízení odvodnění.  

5.2.6 Ochrana drážních svahů 

Ochrana drážních svahů bude zřízena na nově vzniklých svazích v rozsahu: 

 km 25,887 – km 25,900 OBOUSTRANNĚ 

 km 26,260 – km 26,320 LEVÝ svah 

 km 26,220 – km 26,300 PRAVÝ svah 

 Svahy, které vzniknou zřízením odvodnění či úpravou svahů pro zřízení drážní stezky, budou 
chráněny protierozní kokosovou sítí. Po umístění sítě bude svah ohumusován a oset.  
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Protierozní sítě bude nutné do svahu ukotvit ocelovými skobami tvaru “U“ délky 300mm, 
průměru 6mm. Ocelové skoby budou umístěny šachovnicově se vzdáleností 1,0 metru. Přesný typ 
rohože je třeba předem vybrat ve spolupráci s konkrétním výrobcem a podle materiálu zářezu zvolit 
vhodnou skladbu travních semen do rohože. Podrobný návrh a rozmístění skob budou provedeny na 
základě doporučení dodavatele rohoží. 

5.2.7 Odvodnění 

V úseku před mostem, ve kterém bude provedena pouze směrová a výšková úprava stávající GPK 
a výměna pravého kolej. pásu (km 25,659 - km 25,887), bude provedeno vyčištění stávajících příkopů 
dle možností šířkového uspořádání terénu. Rozsah je naznačen v pracovních příčných řezech. Před 
mostem v délce rekonstrukce ŽSp bude řešeno odvodnění pomocí nového trativodu vpravo o délce 
26,468m a sklonu 25‰.  

Za mostem vpravo bude přibližně v délce ZKPP zřízen otevřený nezpevněný příkop, který ústí do 
stávajícího příkopu a ten dále na svah vedle mostního objektu.  

Za mostem vlevo budou v části úseku v zářezu použita vzhledem ke stísněným poměrům 
příkopová zídka prefabrikovaná otevřená - tvořena žlabem „J“ – malý. Vzhledem ke konfiguraci terénu 
byly v návaznosti na „J“ žlaby použity příkopové tvárnice TZZ4. „J“ žlaby malé budou uloženy do 
betonového lože C12/15 tl. 150mm, tvárnice TZ do betonového lože tl. 100mm. Výkop za rubem „J“ 
žlabů bude zasypán nepropustným materiálem – předpokládá se použití materiálu z výkopů v rámci 
stavby. Část odvodnění je řešena otevřeným nezpevněným příkopem v přechodu na odvodnění 
odřezem na svah náspu. Rozsah použitých odvodňovacích prvků je patrný z výkresových příloh. 

Vyústění příkopu za mostem vlevo je řešeno na svah stávajícího terénu v km 26,088 100. V místě 
vyústění bude stávající terén zpevněn lomovým kamenem tl. 200mm osazeným do betonového lože 
C12/15 tl. 150mm tak, aby nedocházelo k erozi stávajícího svahu. Rozsah zpevnění bude šířky 1,4m a 
délky ve směru sklonu svahu 1,6m. 

Trativod 

Trativodní potrubí je navrženo z plastových trubek PE – HD DN 150. Vnitřní stěna bude hladká 
s podélnými štěrbinami, procento perforace bude činit max. 10% na 1 m. Perforace bude pod úhlem 
max 220°. Rýha pro umístění trativodu bude vyplněna štěrkem frakce 16/32 s plynulou křivkou 
zrnitosti, s úpravou zasahující do podkladní vrstvy. Zásyp rýhy nebude hutněn. Rýha pro drenážní 
potrubí bude vyložena separační geotextilií (min. 200 g/m2 a pevnost min. 12 kN/m). Délka a hloubka 
trativodu je patrná z výkresových příloh. 

Trativodní šachty 

Na vrcholu trativodu v km 25,887 bude osazena plastová trativodní šachta Š1 typu PE – HD DN400. 
Trativodní šachta bude zakrytovaná pochozím poklopem, který bude opatřen zámkem. Poklop 
trativodní šachty bude umístěn v úrovni stezky. Vzdálenost trativodní šachty od osy koleje je navržena 
tak, aby nedocházelo k přesypání poklopu šachty štěrkem z kolejového lože. 

Koncová šachta trativodu Š2 v km 25,913 je součástí „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. Je 
tvořena prefabrikovanou betonovou skruží DN 800 a je do ní zaústěna i příčná drenáž zajišťující 
odvodnění klenbové kamenné konstrukce. 

Svodné potrubí – vyústění 

Svodné potrubí z trativodní šachty Š2 je součástí „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“.  



 
„Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ 

 

Prodin a.s. 
K Vápence 2745 
530 02 Pardubice  Stránka | 28 

5.2.8 Rozšíření drážního tělesa 

V km 26,330 000 – km 26,338 500 je provedeno rozšíření drážního tělesa pomocí zídky 
z pražcové rovnaniny v délce 9,6m. Ve stávajícím stavu se v daném místě nachází provizorní pražcová 
rovnanina v délce cca 7,2m, která bude odstraněna. Nová pražcová rovnanina bude zřízena dle 
vzorového listu ČD Ž 2.2, Obr. 4, varianta A. Pražce uloženy ve dvou řadách nad sebou a ve dvou řadách 
vedle sebe (2x2). Pro vytvoření pražcové rovnaniny bude využita část betonových pražců SB5 ze 
snášené koleje před mostem. Pražce budou spojeny ocelovými sponami ⌀16mm, dl. 148mm. Pražce 
uloženy na betonové lože C12/15 tl. 150mm, povrch pod betonovou vrstvou bude urovnán a zhutněn. 
Pro povrchovou úpravu stezky musí být použito drcené kamenivo fr. 4/16mm v tl. cca 100mm. Hutněný 
zásyp za pražcovou rovnaninou bude vytvořen z propustného nenamrzavého materiálu (štěrkodrť fr. 
4/16mm). 

5.2.9 Gabionové zídky 

Gabionové zídky jsou řešeny v „SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000“. Slouží pro přechod 
z uzavřeného do otevřeného kolejového lože v místě ukončení říms na krajních kamenných polích 
mostního objektu.  

6 Vliv stavby na životní prostředí 

6.1 Vliv na životní prostředí 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti může být po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. 
Vlivem demontáže a převozu materiálu dojde k dočasnému nárůstu hlučnosti a prašnosti. Tyto 
negativní vlivy budou zhotovitelem eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. V 
rámci prováděných prací musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších 
přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41, svazek 37/77). Musí být dodržena 
všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební činnosti, která zajistí dodržení 
limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje 
zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a 
povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při 
využívání přírodních zdrojů. 

Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 
těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona č.114/1992 Sb. ve 
znění Zákona č.347/1992 Sb. a Vyhlášky č.395/1992 Sb. Jejich nezávadnost musí být prokázána. 

6.2 Odpadové hospodářství 

S vyzískaným odpadem (materiálem) bude následně naloženo v souladu se zákonem č.541/2020 
Sb. ve znění změn a doplňků.  

Některé druhy odpadů budou využity buď jako druhotná surovina nebo částečně využity v rámci 
stavby (nekontaminovaná zemina). Veškerý další odpadový materiál bude likvidován na náklad 
zhotovitele stavby prostřednictvím osoby resp. organizace oprávněné k odstranění odpadů ve smyslu 
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.  
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S případnými kontaminovanými materiály bude naloženo jako s nebezpečným odpadem rovněž 
prostřednictvím osoby resp. organizace oprávněné k odstranění odpadů ve smyslu zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb. 

Při nakládání se stavebními a demoličními odpady má v souladu s aktuálně platnou právní úpravou 
– zejm. směrnicí 2008/98/ES o odpadech (článek 11, 2 b) a zákonem č. 541/2020 Sb. (§ 15, písm. f) 
jednoznačnou prioritu jejich materiálové využití před uložením na skládce odpadů. Recyklovat a 
opětovně používat musí zhotovitel stavby minimálně 70 % stavebních a demoličních odpadů vč. 
materiálu železničního svršku a spodku. Uložení na skládce lze akceptovat až jako poslední možnost 
pro nakládání se stavebními a demoličními odpady. Pro stavební a demoliční odpady, které nebudou 
opětovně využity na předmětné stavbě je navrženo vhodné zařízení pro nakládání s odpady.  

Následným provozem objektu nevzniknou žádné další rizikové zdroje, nebezpečné odpady 
případně jiné nežádoucí vlivy mající nežádoucí dopad na životní prostředí. 

Zatřídění odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb.  

Přehled předpokládaných odpadů, které vzniknou při provádění výše uvedených bouracích prací, je 
uveden v následující tabulce: 

 

Ka
ta

lo
go

vé
  č

ísl
o 

Dr
uh

 o
dp

ad
u 

Sp
ec

ifi
ka

ce
 o

dp
ad

u 

Ka
te

go
rie

 

M
no

žs
tv

í v
 tu

ná
ch

 

  Z
pů

so
b 

od
st

ra
ně

ní
 

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

 

pryžové podložky 

 

O 

 

0,25 odvoz na skládku  

 

17 01 01 Beton, cihly, tašky a keramika Beton z demolic objektů O 2,9 Recyklace, odvoz na skládku  

 

17 02 03 Plasty PE podložky O 0,86 odvoz na skládku  

 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

železniční pražce dřevěné 
kontaminované 

N 47,8 odvoz na skládku NO 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

 

Výkopová zemina - odkop O 2745 využití v rámci stavby resp. 
odvoz k recyklaci 
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17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07 

 

štěrk z kolejiště O 888 využití v rámci stavby resp. 
odvoz k recyklaci 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Kácení náletových dřevin O 2,5 odvoz na skládku  

 

Přebytečný materiál stavby (štěrk kolejového lože a výkopové zeminy), který je vhodný k další 
stavební výrobě nebo výstavbě, ale v rámci stavby ho již nelze dále využít, bude odvezen do 
recyklačního centra, kde bude provedena jeho následná recyklace pro další využití ve stavební výrobě 
nebo výstavbě. Pro danou lokaci se předběžně navrhuje: 

Skládka Recyklace s.r.o., Rekultivace lomu Mikulovice u Vernéřova, 431 51 Klášterec nad Orlicí 

…cca 7 km 

Skládka pro N odpad: 

AŠH-EKO s.r.o., Karlovy Vary – Ostrov…cca 35 km 

Skládka pro O odpad: 

Marius Pedersen, Skládka Tušimice…cca 8 km 

 

V průběhu přípravy a realizace je nutno respektovat směrnici SŽ SM096 pro nakládání s odpady. V této 
souvislosti je požadavek na zpracování Závěrečné zprávy odpadového hospodářství stavby (viz příloha 
B.1 směrnice) a Výkazu o předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady (viz příloha B.2 směrnice) 
zhotovitelem stavby. 

7 Koordinace, přípravné práce 
V rámci přípravných prací bude provedeno vytýčení podzemních sítí, zajištění dozoru těchto sítí a 

zajištění případných subdodávek jiných dotčených zařízení. 

Při provádění prací na železničním spodku je třeba věnovat zvýšenou pozornost stávajícím 
inženýrským sítím. 

Práce na železničním svršku a spodku je potřeba koordinovat s ostatními stavebními objekty a 
provozními soubory. 
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8 Inženýrské sítě v prostoru stavby 
V prostoru stavby se nacházejí inženýrské sítě drážních i nedrážních správců. SSZT OŘ ÚnL; ČEZ, 

a.s.; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK); GasNet, s.r.o. 

Inženýrské sítě nedrážních správců vedené v zájmové oblasti se nachází dle dodaných podkladů 
mimo prostor, který by měl být dle předpokladů a běžné technologie realizované činnosti zasažen 
stavbou. 

Kabelizace Správou železnic provozovaných zařízení nesmí být přerušena. 
 
Kabelizace ve správě SSZT UL – oblast Most k návěstidlu PřL ev. km 26,077 a počítači náprav RKPB91 

musí z důvodu umožnění oprav a revizí vést mimo nově budované gabionové zdi (gabion. zdi součástí 
SO 11-20-01). 

V případě snížení zeminy nad kabelovými trasami, nutno kabelové trasy znovu uložit dle platných 
TN. Při potřebě vyvěšení kabelové trasy nutno provést její ochranu proti poškození a zabezpečit proti 
krádeži. Při nutnosti přeložek kabelových tras sdělovacích a zabezpečovacích kabelů nutno zajistit 
odbornou firmu s předpoklady provádět práce na sděl. a zab. zařízení a kabelech. Práce lze provádět 
pouze za přímého dozoru pracovníků Správy železnic, OŘ Ústí n/L. – SSZT ÚL.  
 

Zjištěné inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. Vyznačené 
vedení sítí je třeba brát jako orientační, protože zákres sítí byl proveden na základě podkladů 
předaných jejich správci. 

Inženýrské sítě bude nutné zaměřit přímo v terénu před započetím stavebních prací jejich 
správcem včetně hloubky uložení sítě. V případě kolize stavby s inženýrskou sítí bude provedeno 
dočasné obnažení sítě, její ochrana proti poškození v rámci stavebních prací a následné uložení kabelů 
do terénu.  

9 Dokončovací práce 
V rámci dokončovacích prací bude provedeno vyklizení staveniště. Terén dotčený stavbou bude 

uveden do původního stavu. Bude provedena technickobezpečnostní zkouška.  
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10 Závěrečná ustanovení 
 Projekt je zpracován v souladu se zadáním investora a na základě dostupných a poskytnutých 

podkladů. Objednatel projektové dokumentace nesdělil projektantovi žádné další informace, 
skutečnosti a okolnosti než ty, které jsou výslovně uvedeny a zapracovány v této dokumentaci. 
Absence zapracování informací, skutečností a okolností, které nebyly projektantovi sděleny, nemůže 
být považována za vadu projektu. Zároveň nemohou být za vadu projektu považovány skutečnosti, 
které mohou způsobit nemožnost realizace díla a to takové, které byly investorovi známy již v průběhu 
projekčních prací, a projektant o nich nebyl srozuměn. Projektant považuje dodané podklady investora 
za platné a úplné, pokud nebylo výslovně uvedeno jinak. 

 

 

  
V Pardubicích 

vypracoval: Ing. Vlastimil Mičjan 
Prodin a.s. 

e-mail: vlastimil.micjan@prodin.cz 
tel.: 601 159 919 
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11 Související předpisy: 
499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
 
266/1994 Sb.  Zákon o dráhách, ČR, 1994 
13/1997 Sb.  Zákon o pozemních komunikacích, ČR, 1997 
541/2020 Sb.  Zákon o odpadech, ČR, 2020 
 
77/1995 Sb. Stavební a technický řád drah 
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
 
ČSN 73 6301  Projektování železničních drah 
ČSN 73 6320  Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního 

rozchodu – Národní požadavky 
ČSN 73 6360-1  Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Projektování 
ČSN 73 4959  Nástupiště na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
ČSN 73 6380  Železniční přejezdy a přechody 
 
ČSN 73 6108  Lesní dopravní síť 
ČSN 73 6109  Projektování polních cest 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
 
ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací 
TNŽ 01 3468  Výkresy železničních tratí a stanic 
TNŽ 73 6949  Odvodnění železničních tratí a stanic 
 
SŽDC S 3 Železniční svršek 
SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 
SŽ S 4 Železniční spodek 
SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
SŽ Bp1  Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 

v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizace 
SŽ Bp3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy 

železnic, státní organizace 
TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD, 2004 
 
VL Ž   Vzorové listy železničního spodku 
VL 0 – 6.4  Vzorové listy pozemních komunikací 
TKP SSD  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, SŽDC 
TKP PK  Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, MD 
 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 ”Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ 
Směrnice ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 
Výpočet pražcového podloží a hloubky promrzání 





Rychlost Provozní zatížení Stavba Mmin,PL Mmin,ZP Sonda
≤80 < 2 hrt/rok Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 30 15 km 25,910
Vrstva 1
Eei-1 3,600 Vrstev 1
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv) ZKPP Ne
k1 0,036 VrstZPL 0
hi 0,500
k2 1,667
Ee 33,090 VYHOVUJE 



Posouzení promrzání

Imn,1 375 200 - 300 m n.m
Imn,2 500
Imn 500

Namrzavost 2 vysoce namrzavé
hkl 0,550
hpr 1,006
hpv 0,000
Ic 0,900
hs 1,500
dle hs příznivý 1
dle Ic nepříznivý 2
Vod. režim Nepříznivý 2

hz,dov 0,20

hn1 0,500
hn2 0,000
hn3 0,000
hn4 0,000
hn5 0,000

1,006 1,250 VYHOVUJE



Rychlost Provozní zatížení Stavba Mmin,PL Mmin,ZP Sonda
≤80 < 2 hrt/rok Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 70 15 km 25,910
Vrstva 1
Eei-1 3,600 Vrstev 2
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv) ZKPP Ano
k1 0,036 VrstZPL 1
hi 0,300
k2 1
Ee 20,850 VYHOVUJE 

Vrstva 2
Eei-1 20,850
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv)
k1 0,209
hi 0,500
k2 1,667
Ee 72,580 VYHOVUJE 



Posouzení promrzání

Imn,1 375 200 - 300 m n.m
Imn,2 500
Imn 500

Namrzavost 2 vysoce namrzavé
hkl 0,550
hpr 1,006
hpv 0,000
Ic 0,900
hs 1,500
dle hs příznivý 1
dle Ic nepříznivý 2
Vod. režim Nepříznivý 2

hz,dov 0,20

hn1 0,300
hn2 0,500
hn3 0,000
hn4 0,000
hn5 0,000

1,006 1,550 VYHOVUJE



Rychlost Provozní zatížení Stavba Mmin,PL Mmin,ZP Sonda
≤80 < 2 hrt/rok Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 30 15 km 26,083
Vrstva 1
Eei-1 40,200 Vrstev 1
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv) ZKPP Ne
k1 0,402 VrstZPL 0
hi 0,200
k2 0,667
Ee 61,950 VYHOVUJE 



Posouzení promrzání

Imn,1 375 200 - 300 m n.m
Imn,2 500
Imn 500

Namrzavost 1 mírně namrzavé
hkl 0,550
hpr 1,006
hpv 0,000
Ic 1,100
hs 0,500
dle hs příznivý 1
dle Ic příznivý 1
Vod. režim Příznivý 1

hz,dov 0,50

hn1 0,200
hn2 0,000
hn3 0,000
hn4 0,000
hn5 0,000

1,006 1,250 VYHOVUJE



Rychlost Provozní zatížení Stavba Mmin,PL Mmin,ZP Sonda
≤80 < 2 hrt/rok Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 70 15 km 26,083
Vrstva 1
Eei-1 40,200 Vrstev 2
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv) ZKPP Ano
k1 0,402 VrstZPL 1
hi 0,300
k2 1
Ee 72,070 VYHOVUJE 

Vrstva 2
Eei-1 72,070
Emat 100 Štěrkodrť dle přílohy 14A frakce 0/63, (ŠD 0/63 kv)
k1 0,721
hi 0,200
k2 0,667
Ee 84,990 VYHOVUJE 



Posouzení promrzání

Imn,1 375 200 - 300 m n.m
Imn,2 500
Imn 500

Namrzavost 1 mírně namrzavé
hkl 0,550
hpr 1,006
hpv 0,000
Ic 1,100
hs 0,500
dle hs příznivý 1
dle Ic příznivý 1
Vod. režim Příznivý 1

hz,dov 0,50

hn1 0,300
hn2 0,200
hn3 0,000
hn4 0,000
hn5 0,000

1,006 1,550 VYHOVUJE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 
Výjimka č. 23/1 z předpisu  
SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

 





  

  

 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

 
 

Váš dopis zn. 3111/21/004   
Ze dne 3. 4. 2023   

 Naše zn. 39559/2023-SŽ-GŘ-O13  
Listů/příloh 2/0  
   
Vyřizuje Ing. Petr Szabó  
Telefon +420 972 325 155  
Mobil +420 724 039 971  
E-mail szabo@spravazeleznic.cz  
    
Datum 9. června 2023   
    
    

Výjimka č. 23/1 z předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, článek 79 
a souhlas podle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, Díl VIII, čl. 44 

Na základě Vaší žádosti uděluji dále popsanou výjimku a souhlas k vložení KMDZ 
do poloměru menšího než 300 m. 

Místo uplatnění výjimky a souhlasu: 

Trať regionální dráhy 129 00 Kaštice – Kadaň-Předměstí; 

TUDU 0541 18 – ukončení BK v km 26,097 (traťová kolej). 

Akce „Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“ 

 

PRODIN a.s. 
Ing. Vlastimil Mičjan 
K Vápence 2745 
530 02  Pardubice 
 
Stavební správa západ 
OŘ Ústí nad Labem – ST Most 
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Platnost výjimky a souhlasu: 

Výjimka a souhlas platí do doby nejbližší následné rekonstrukce, optimalizace nebo 
modernizace dotčeného místa v trati. 

Popis výjimky a souhlasu: 

Odchylně od předpisu SŽDC S3/2, čl. 79 bude bezstyková kolej v km 26,095 ze směru Kadaň 
předměstí (u mostu ev. km 26,0) ukončena ve směrovém oblouku o poloměru R = 250 m, do 
kterého bude vloženo KMDZ. Toto řešení je přípustné výhradně při splnění dále uvedených 
podmínek. 

Podmínky k udělení výjimky a souhlasu: 

1. Pojížděné části KMDZ (kolenové a jazykové kolejnice) budou ohnuty do požadovaného 
poloměru u výrobce KMDZ. KMDZ může být pouze na dřevěných pražcích; 

2. V KMDZ bude zřízeno rozšíření rozchodu stejné jako v přilehlém oblouku; 
3. Pro zamezení směrové a výškové deformace KMDZ provozem musí být zajištěna 

zvýšená příčná a svislá tuhost kolejového roštu. V KMDZ bude cca 600 mm 
od převýšeného kolejnicového pásu umístěna ztužující kolejnice tv. 49 E1 (S49) 
a na 7 pražcích budou osazeny pražcové kotvy (dle přílohy „Rozvinuté kladecí schéma“ 
ve stupni dokumentace DUSP + PDPS jde o pražce K51 až K57). 
Montáž pražcových kotev bude provedena v souladu s předpisem SŽDC S3/2; 

4. Při zřizování a při každém strojním podbití musí být doplněno kolejové lože 
do předepsaného profilu. Pod ložnou plochou pražců tedy nesmí vzniknout tzv. 
vzduchové kapsy snižující účinek pražcových kotev; 

5. Přivaření kolejnicových dílů KMDZ k navazujícím kolejnicím/kolejnicovým pásům bude 
provedeno při teplotách kolejnic 20°C až 23°C s nastavením podle dokumentace 
dodané výrobcem spolu s KMDZ. Nesmí být opomenuto smrštění svarů o cca 3 mm. 

6. Kolejnice kolejového pole mezi KMDZ v km 26,069 (za mostem) a KMDZ 26,095 
ukončujícím BK z širé trati musí být upnuty při stejné teplotě kolejnic jako v přilehlé 
BK; 

7. Při pravidelných prohlídkách vykonávaných vedoucím provozního střediska, podle 
předpisu S2/3 – Tabulka A – část koleje, bude věnována stavu KMDZ zvláštní 
pozornost a stav opotřebení bude dokumentován. 

 
Odůvodnění výjimky: 

Dilatační délka mostní konstrukce neumožňuje z pohledu předpisu SŽDC S3, Díl XII, Tab. 1 
převedení BK přes most bez jejího přerušení. Při dodržení výše uvedených podmínek 
lze očekávat dlouhodobou provozuschopnost dotčeného místa v trati. 

Útvary Správy železnic odpovědné za seznámení zaměstnanců se zněním této 
výjimky a za kontrolu dodržování stanovených podmínek: 

Stavební správa západ - po dobu přípravy a realizace stavby 

OŘ Ústí nad Labem, ST Most - při zajišťování provozuschopnosti dráhy 

Ing. Radek Trejtnar, PhD. 
ředitel Odboru traťového hospodářství 


