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Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň SO 11-10-01     0,00
Rozpočet: Železniční svršek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     1,398     0,00     0,00

hektometrovníky  4*0,157 = 0,628 [A]
bet. ze základů návěstí  0,35*2,2 = 0,770 [B]
Celkové množství = 1,398
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T     887,260     0,00     0,00

 436*2,035 = 887,260 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T     0,860     0,00     0,00

 956*0,0009 = 0,860 [A]
Celkové množství = 0,860
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T     0,250     0,00     0,00

 (285+134+954+162)*0,000163 = 0,250 [A]
Celkové množství = 0,250
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ T     47,800     0,00     0,00

 478*0,1 = 47,800 [A]
Celkové množství = 47,800
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

6 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS     1,000     0,00     0,00

Posun bodu bodového pole 1 = 1,000 [A]
oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné 
součásti projektu základní vytyčovací sítě

5 Komunikace     0,00
7 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3     843,000     0,00     0,00

Název Položky MJ Množství
Cena

001/2023
SO 11-10-01

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



dle PD, viz. výměrnice 843 = 843,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

8 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3     35,248     0,00     0,00

doplnění KL po směrové a výškové úpravě stávající koleje (0,15m3 na metr) 
na začátku úseku (25,887000-25,659289)*1000*0,15 = 34,157 [B]
na konci úseku (26,394513-26,38724)*1000*0,15 = 1,091 [C]
Mezisoučet = 35,248 [D]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

9 528152R
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M     154,338     0,00     0,00

nové kolejnice 49E1; pružné bezpodkladnicové upevnění (W 14) (26,38724-
26,232902)*1000 = 154,338 [A]
nové betonové pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1435mm, 
rozdělení "c"; 232 x pražec 

1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a 
drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

10 528311R KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ M     31,800     0,00     0,00

nové kolejnice 49E1; pružné podkladnicové upevnění (KS);  
Skl24, podkl. S4 (25,935572-25,930172)*1000 = 5,400 [B]
Skl24, podkl. S4 (26,092502-26,071502)*1000 = 21,000 [C]
Skl24U; podkl. S4; BEZ podložky pod patu kolejnice (25,940372-
25,939772)*1000 = 0,600 [D]
Skl24U; podkl. S4; BEZ podložky pod patu kolejnice (26,067302-
26,062502)*1000 = 4,800 [E]
Celkové množství = 31,800

1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a 
drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.



11 528352R KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", STYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M     37,172     0,00     0,00

nové kolejnice 49E1; pružné bezpodkladnicové upevnění (W 14); (25,924172-
25,887000)*1000 = 37,172 [A]
 nové betonové pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1445mm, 
rozdělení "u"; 62 ks pražců  

1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a 
drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

12 5284D2R
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, 
MOSTNICE. DŘ., UP. PRUŽNÉ M     117,930     0,00     0,00

nové kolejnice 49E1; pružné podkladnicové upevnění (pozednice KSd + mostnice 
KS) 
dřevěné pozednice a mostnice (dub) součástí SO 11-20-01 
Skl24U; podkl. S4Md; dist. kroužky; BEZ podl. pod patu kolejnice (25,941480 -
25,940372)*1000 = 1,108 [C]
Skl24U; podkl. S4Md; dist. kroužky; BEZ podl. pod patu kolejnice (26,062502-
26,061394)*1000 = 1,108 [D]
Skl24U; podkl. S4M; BEZ podl. pod patu kolejnice (25,943835-25,94148)*1000 = 
2,355 [E]
Skl24U; podkl. S4M; BEZ podl. pod patu kolejnice (26,061394-26,059039)*1000 
= 2,355 [F]
Skl24U; podkl. S4M; BEZ podl. pod patu kolejnice (25,977086-25,973287)*1000 
= 3,799 [G]
Skl24; podkl. S4M (25,969087-25,943835)*1000 = 25,252 [H]
Skl24; podkl. S4M (26,024709-25,977086)*1000 = 47,623 [I]
Skl24; podkl. S4M (26,059039-26,030774)*1000 = 28,265 [J]
Skl24B; podkl. S4M; podložka Zw686 pod patu kolejnice (26,030774-
26,024709)*1000 = 6,065 [K]
Mezisoučet = 117,930 [L]

1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a 
drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
  – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového ložee
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

13 529352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M     142,200     0,00     0,00

nové kolejnice 49E1; pružné bezpodkladnicové upevnění (W 14) ((25,930172-
25,924172)+(26,232902-26,096702))*1000 = 142,200 [A]
nové betonové pražce dl. 2,4m, hm. 252kg, nominální rozchod 1435mm, 
rozdělení "u" 
před mostem 10 x pražec; za mostem 227 x pražec 



1. Položka obsahuje:
 – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a 
drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí 
(1435 mm)
 – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na 
montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou
 – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na 
místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího 
prostředku
 – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření
 – dopravu dlouhých kolejnicových pasů na místo určení
 – následnou výměnu inventárních kolejnic dlouhými kolejnicovými pasy pomocí 
vhodného zařízení
 – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace 
kolejového lože
 – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením 
provozu
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – zřízení kolejového lože
 – svařování kolejnic do bezstykové koleje
 – broušení koleje
 – případnou dodávku a montáž pražcových kotev
 – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje

14 52Z121
KOLEJ - PŘÍPLATEK ZA KOLEJNICI PŘÍDRŽNOU JAKÉHOKOLIV TVARU NA 
PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH M     3,860     0,00     0,00

v délce prvního až posledního pražce v KMDZ 4; 7 ks dřev. pražců, upevnění KS 
(Skl 24, S4pl) 3,86 = 3,860 [A]
Celkové množství = 3,860

1. Položka obsahuje:
 – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do 
předpisového stavu, je-li užit vyzískaný nebo regenerovaný materiál
 – dodávku uvedeného typu kolejnic, upevňovadel a drobného kolejiva pro 
normální rozchod kolejí (1435 mm)
 – dopravu kolejového materiálu a součástí z montážní základny na místo určení, 
pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje
 – potřebné úpravy na stávajících podkladnicích (např. výměna za jiný typ 
podkladnic, nakrácení apod.), popř. pražcích, pro umístění přídržné kolejnice
 – zřízení přídržné kolejnice za použití vhodného montážního prostředku 
prostředku
 – sespojkování kolejnic bez jejich svaření
 – pomocné a dokončovací práce
 – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i 
při rekonstrukcích
2. Položka neobsahuje:
 – svařování kolejnic
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

15 53I110R DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM KUS     4,000     0,00     0,00

KMDZ na dřevěných pražcích (dub), stavební délka 4,2m 3 = 3,000 [A]
KMDZ na dřevěných mostnicích, stavební délka 4,2m; mostnice součástí SO 11-
20-01 1 = 1,000 [B]
Mezisoučet = 4,000 [C]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech
 – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce 
na závěrné zídce opěry
 – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 542121
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 
M M     234,984     0,00     0,00

na začátku úseku (25,887000-25,659289)*1000 = 227,711 [A]
na konci úseku (26,394513-26,38724)*1000 = 7,273 [B]
Celkové množství = 234,984
1. Položka obsahuje:
 – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové 
konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu apod.
2. Položka neobsahuje:
 – případné doplnění štěrkového lože
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

17 543252
VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, 
UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS     3,000     0,00     0,00

pražce s upevněním W14 pod stávající kolejnice v km 26,38869 - 26,38724 3 = 
3,000 [A]



1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného 
nebo vyzískaného
 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých 
pružných kroužků apod.
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 543342 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 REGENEROVANÉ SPOJITĚ M     192,000     0,00     0,00

v km 25,695 - 25, 877 - pouze pravý pás 

kolejnice S49 (užité) na beton. pražce SB5, rozponové podkladnice, rozdělení "c" 
stykovaná kolej, zřízení styků uvažováno po 25m 
kolejnice S49 (užité) dodá ST Most 

svěrkové komplety (užité) T5, T6 pro doplnění za poškozené dodá ST Most 

nové pryžové podložky pod patu kolejnice + nové vložky M (dodá zhotovitel) 
demontované kolejnice A předat ST Most - doprava do žst. Kadaň 
poškozené svěrkové komplety předat ST Most - předpokládano 20% 

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného 
nebo vyzískaného
 – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých 
pružných kroužků apod.
 – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se délka kolejnice v metech délkových.

19 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS     24,000     0,00     0,00

Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií:
–  počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks
–  při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí
–  závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2
Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný
1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti 
předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava 
dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových 
pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné 
obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení 
upevňovadel
–  úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 545151 STYK MONTOVANÝ PRO STYKOVANOU KOLEJ KUS     13,000     0,00     0,00

nová stykovaná kolej před mostem 2x 2 ks  4 = 4,000 [A]

na konci BK - ochranný styk - použity plnoprofilové spojky 1x 2ks 2 = 2,000 [B]
styky v pravém kolej. pásu před mostem 7x 1ks 7 = 7,000 [C]
Mezisoučet = 13,000 [D]

1. Položka obsahuje:  – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, 
jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a 
směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven 
montovaný styk  – vrtání kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a 
obroušení, dodávku a osazení kolejnicového styku vč.spojovacího materiálu  – 
úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před montáží kolejnicového 
styku  – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po 
stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje:  – případné řezání 
koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 545230 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ KUS     1,000     0,00     0,00

přechodový svar v začátku výměny pravého kolejnicového pásu km 25,695 1 = 
1,000 [A]



1. Položka obsahuje:
 – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná 
výměna, úprava DILATAČNÍích spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, 
případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar
 – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení
 – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 – případné řezání koleje
 – zřízení bezstykové koleje
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS     70,000     0,00     0,00

na dřevěných pražcích v KMDZ 4 7 = 7,000 [A]
na betonových pražcích 63 = 63,000 [B]
Mezisoučet = 70,000 [C]
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž pražcové kotvy
 – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na 
ulehlost
 – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do 
normového stavu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 549341 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NOVÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M     476,668     0,00     0,00

v úseku km  (26,387240-25,910572)*1000 = 476,668 [A]
Mezisoučet = 476,668 [B]

1. Položka obsahuje:  – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel  
– montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, 
zejména dodržení upínací teploty  – směrovou a výškovou úpravu koleje  – 
podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 
mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek)  – příplatky za ztížené 
podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.  
2. Položka neobsahuje:  – případné doplnění kolejového lože  – svary 3. Způsob 
měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

24 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC KUS     32,000     0,00     0,00

1. Položka obsahuje:
 – rozřezání kolejnic všech profilů
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách 
koleje, práci v tunelu ap.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce..

7 Přidružená stavební výroba     0,00
25 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS     1,000     0,00     0,00

zpětná montáž v km 26,080783 1 = 1,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně 
měření a zapojení po měření), přezkoušení
 – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 
a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu 
montáže
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS     1,000     0,00     0,00

v km 26,080783 1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů
 – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími 
pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa 
demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 Ostatní konstrukce a práce     0,00
27 923121 HEKTOMETROVNÍK KUS     4,000     0,00     0,00

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 923382 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO - ZÁKLADNÍ TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS     5,000     0,00     0,00



zpětná montáž 5 = 5,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních 
prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 923462 NÁVĚST "PÍSKEJTE" Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS     1,000     0,00     0,00

zpětná montáž 1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních 
prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 923471 SKLONOVNÍK KUS     6,000     0,00     0,00

jedna tabule na samostatném sloupku 2 = 2,000 [A]
dvě tabule na samostatném sloupku  2*2 = 4,000 [B]
Celkové množství = 6,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních 
prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 923481 STANIČNÍK - TABULE "ÚZKÁ" KUS     2,000     0,00     0,00

nový tabulový staničník (oboustranný) osazený na mostní konstrukci  2 = 2,000 
[A]
Celkové množství = 2,000

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou 
podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
 – odrazky nebo retroreflexní fólie
2. Položka neobsahuje:
 – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních 
prácí
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 923821 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS     4,000     0,00     0,00

pro sklonovník 4 = 4,000 [A]
Celkové množství = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a 
zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 923822 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST  Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS     6,000     0,00     0,00

zpětná montáž 
pro výstražný kolík 1 = 1,000 [B]
pro radiovník a konec anal. vlak. rádio. systému 1 = 1,000 [C]
pro vzdál. upozorňovadlo 4 = 4,000 [D]
Celkové množství = 6,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a 
zemních prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 923832 KONZOLA PRO NÁVĚST Z UŽITÉHO MATERIÁLU KUS     1,000     0,00     0,00

pro vzdál. upozorňovadlo na samostatném sloupku umístěném na mostní 
konstrukci, připevněný k zábradlí 1 = 1,000 [A]



1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do 
nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací
 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3     436,000     0,00     0,00

viz. PD, dle výměrnice 436 = 436,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí 
kolejového roštu
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) 
stavu.

36 965022 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII M3KM    2 180,000     0,00     0,00

do 5km 436*5 = 2180,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve 
zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém 
(původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

37 965113
DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M     44,979     0,00     0,00

kolejnice S49, beton. pražce SB5, rozponové podkladnice, rozdělení "c", 
stykovaná kolej (25,931979-25,88700)*1000 = 44,979 [A]
pozn. pravý pás tv. A, levý pás tv. S49 v km 25,877 - 25,910 
pozn. oba pásy S49 v km  25,910 - 25,931979 

kolejnice S49 (A) a pražce s komplety předat ST Most - doprava do žst. Kadaň 
vyzískané pražce SB5: 51 ks předáno ST Most, 16 ks odstrojených použito pro 
zřízení pražcové rovnaniny 
1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé 
očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod. 
 2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

38 965123
DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM M     321,046     0,00     0,00

kolejnice S49, dřevěné pražce, rozponové podkladnice, rozdělení "c", stykovaná 
kolej (26,387240-26,061994)*1000-4,2 = 321,046 [A]
odečet za dilatační zařízení - 4,2m 
kolejnice S49 a komplety předat ST Most - doprava do žst. Kadaň 
1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé 
očištění
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu
 – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

39 965154 DEMONTÁŽ KOLEJE NA MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ M     109,335     0,00     0,00

kolejnice S49, dřevěné mostnice, rozponové podkladnice, rozdělení "c" 
((25,969064-25,944936)+(26,062671-25,973264))*1000-4,2 = 109,335 [A]
odpočet za dilatační zařízení - 4,2m 



snesení pojistných úhelníků a dřevěných mostnic součástí SO 11-20-01  
kolejnice S49 a komplety předat ST Most - doprava do žst. Kadaň 
1. Položka obsahuje:
 – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože
 – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení
 – případné rozřezání kolejového roštu
 – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé 
očištění
 – přeložení na vhodnou deponii v blízkosti místa demontáže, popř. naložení na 
dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – mostní konstrukce, nacení se položkami bourání BETONOVÝch konstrukcí ve 
sd 966
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.

40 965821 DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU KUS     4,000     0,00     0,00

1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění 
konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 965822
DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU - ODVOZ (NA 
LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm     3,140     0,00     0,00

odvoz na mezideponii do 5km 4*0,157*5 = 3,140 [A]
Celkové množství = 3,140
1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve 
zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v 
původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

42 965841 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS     14,000     0,00     0,00

 snesení stávajících rychlostníků na samostatných sloupcích bez náhrady 
(převezme ST Most) 4 = 4,000 [A]
snesení stávajících předvěstníků na samostatných sloupcích bez náhrady 
(převezme ST Most) 2 = 2,000 [B]
snesení stávající návěsti pískejte (zpětná montáž) 1 = 1,000 [C]
snesení stávající návěsti radiovník (zpětná montáž) 1 = 1,000 [D]

snesení stávající návěsti vzdál. upozorňovadlo (zpětná montáž) 5 = 5,000 [E]
snesení stavající návěsti  konec anal. vlak. rádio. systému (zpětná montáž) 1 = 
1,000 [F]
Celkové množství = 14,000
1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění 
konstrukce
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
 – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně 
koleje apod.
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 965842
DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) tkm     1,500     0,00     0,00

odvoz rychlostní a očekávejte traťovou rychlost na deponii investora do 5km 
6*0,05*5 = 1,500 [A]
Celkové množství = 1,500
1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve 
zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v 
původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

44 967852R DEMONTÁŽ DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 DO 100MM M     8,400     0,00     0,00

KMDZ do 100mm, stavební dl. 4,2m na mostnicích (26,973264-
26,969064)*1000 = 4,200 [A]
KMDZ do 100mm, stavební dl. 4,2m na dřev. pražcích (26,066871-
26,062671)*1000 = 4,200 [B]
Mezisoučet = 8,400 [C]



položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

45 967854R DEMONTÁŽ DILATAČNÍ ZÁŘÍZENÍ 49 E1 POSUN DO 400MM M     13,635     0,00     0,00

KVDZ do 400mm, stavební dl. 13,635m (9,635m dřev. pražce + 4m mostnice) 
(25,944936-25,931301)*1000 = 13,635 [A]

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
roztřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek 
za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň SO 11-10-01.01     0,00
Rozpočet: Železniční svršek, následná úprava

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

5 Komunikace     0,00

1 513550R KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3     56,717     0,00     0,00

doplnění KL 0,15 m3/m (44,4+333,71)*0,15 = 56,717 [A]
Celkové množství = 56,717
1. Položka obsahuje:
 – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v 
požadované míře zhutnění
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.

2 542311R
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
DŘEVĚNÉ NEBO OCELOVÉ M     44,400     0,00     0,00

před mostem (25,940372-25,930772)*1000 = 9,600 [A]
za mostem (26,097302-26,062502)*1000 = 34,800 [B]
Celkové množství = 44,400

1.Položka obsahuje:
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje 
do předepsané polohy
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané 
polohy vzhledem k příslušným technickým normám
- pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek 
např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a 
demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou 
kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce
- případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u 
nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší 
vždy jako reklamace nedodaného materiálu původních položek  řady 51

3. Měrná jednotka: metr

4. Způsob měření:v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose 
koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7

3 542312
NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE 
BETONOVÉ M     333,710     0,00     0,00

před mostem (25,930772-25,887000)*1000 = 43,772 [A]
za mostem (26,38724-26,097302)*1000 = 289,938 [B]
Celkové množství = 333,710

1.Položka obsahuje:
- geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje 
do předepsané polohy
- následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy
- kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané 
polohy vzhledem k příslušným technickým normám
- pomocné a dokončovací práce, kterými mohou být dle místních podmínek 
např. rozebrání a montáž přejezdových konstrukcí, ukolejnění – montáž a 
demontáž, stabilizace kolejového lože, snížení kolejového lože pod patou 
kolejnice – v koleji i ve výhybce, výluky – vypnutí trakce
- případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách (např. u 
nástupišť), v tunelu i při rekonstrukcích

2. Položka neobsahuje: případně nutné doplnění kolejového lože, které se řeší 
vždy jako reklamace nedodaného materiálu původních položek  řady 51

3. Měrná jednotka: metr

4. Způsob měření:v koleji se měří délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose 
koleje, u kolejových konstrukcí tzv. rozvinutá délka ve smyslu předpisu SR103/7

Název Položky MJ Množství
Cena

001/2023
SO 11-10-01.01

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň SO 11-11-01     0,00
Rozpočet: Železniční spodek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00

1 015112
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    2 745,000     0,00     0,00

 (1601-76)*1,8 = 2745,000 [A]
Celkové množství = 2745,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE T     2,500     0,00     0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ T     1,500     0,00     0,00

bet. pražce z rovnaniny 6ks 6*0,250 = 1,500 [A]
Celkové množství = 1,500
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce     0,00
4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     400,000     0,00     0,00

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 12383A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3    1 601,100     0,00     0,00

dle PD, viz. výměrnice 
výkop zeminy (včetně úpravy banketů a zřízení příkopů) 1593,000 = 1593,000 
[B]
výkop pro trativodní šachtu 1,100 = 1,100 [C]
výkop rýhy pro trativodní potrubí 7,000 = 7,000 [D]
Celkové množství = 1601,100položka zahrnuje:
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

Název Položky MJ Množství
Cena

001/2023
SO 11-11-01

Poř. číslo Kód 
položky Varianta



6 12383B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM    7 625,000     0,00     0,00

doprava na mezideponii do 5km  (1601-76)*5 = 7625,000 [A]

odpočet - hutněný zásyp nepropustnou zeminou za rubem "J" žlabů - 76,000m3 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin 
kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

7 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3     76,000     0,00     0,00

hutněný zásyp nepropustnou zeminou za rubem "J" žlabů (výzisk ze stavby) 
76,000 = 76,000 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 17581R OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     77,825     0,00     0,00

stěrkopískovy podsyp 
pro trativod tl. 0,05m 0,625 = 0,625 [B]
pro šachtu tl. 0,2m 0,200 = 0,200 [C]
Mezisoučet = 0,825 [D]
zásyp rýhy trativodu štěrkem fr. 16/32mm 
do rýhy 76,000 = 76,000 [F]
kolem plastové šachty 1,000 = 1,000 [G]
Mezisoučet = 77,000 [H]
Celkové množství = 77,825

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

9 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     1,431     0,00     0,00

Povrchová úprava stezky na pražc. rov. + Zásyp za pražc. rov. - ŠD fr. 4/16 1,431 
= 1,431 [A]
Celkové množství = 1,431



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2    2 064,600     0,00     0,00

 333*6,2 = 2064,600 [A]
Celkové množství = 2064,600
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     554,000     0,00     0,00

v místě zpevnění svahů kokosovou georohoží 554 = 554,000 [A]
Celkové množství = 554,000
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy     0,00
12 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2     57,500     0,00     0,00

geotextýlie separační, pro drenážní potrubí 57,5 = 57,500 [A]
Celkové množství = 57,500
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

13 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2     554,000     0,00     0,00

Zpevnění svahů protierozní kokosovou georohoží 400g/m2; včetně ukotvení ke 
svahu ocelovými sponami  554 = 554,000 [A]
Celkové množství = 554,000
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce     0,00
14 31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3     1,600     0,00     0,00

Zřízení pražcové rovnaniny - použití v rámci stavby vyzískaných pražců SB5 - 
16ks (2 nad sebou ve 2 řadách, 4 na délku); spojeny ocelovými trny pr. 16mm, 
délka 148mm 16*0,1 = 1,600 [A]
Celkové množství = 1,600

- dodání dílce požadovaného  tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.)

4 Vodorovné konstrukce     0,00
15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     39,127     0,00     0,00

Zpevněný příkop "J" žlab malý - betonové lože C 12/15 tl. 150mm 22,313 = 
22,313 [A]
Zpevněný příkop - příkopová tvárnice TZZ4 - betonové lože C 12/15 tl. 100mm 
11,934 = 11,934 [B]



Betonové lože c12/15 pod lomový kámen tl. 150mm 3,200 = 3,200 [C]
Betonové lože pod pražcovou rovnaninu C12/15 min. tl. 100mm 1,680 = 1,680 
[D]
Celkové množství = 39,127- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

5 Komunikace     0,00

16 501101R
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 
NOVÉ M3     212,000     0,00     0,00

ŠD 0/63 kv 155+57 = 212,000 [A]
Mezisoučet = 212,000 [B]

1. Položka obsahuje:
 – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace
 – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy
 – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu
 – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a 
spojů
 – hutnění na předepsanou míru hutnění
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, 
šachet apod.
 – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
 – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné 
zajištění
 – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
 – úpravu povrchu vrstvy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr krychlový.

8 Potrubí     0,00
17 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     25,000     0,00     0,00

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

18 895811R DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 40 KUS     1,000     0,00     0,00

Trativodní šachta plastová PE HD DN400 s uzamykatelným poklopem, výška 
1,0m 1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000



položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z 
kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce     0,00

19 935222R PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M     117,000     0,00     0,00

Zpevněný příkop - příkopová tvárnice TZZ4a 117 = 117,000 [A]
Celkové množství = 117,000

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní 
dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

20 935832R
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 
BETONU TL 150MM M2     2,240     0,00     0,00

Zpevnění svahu lomovým kamenem v místě vyústění příkopu tl. 200mm 2,240 = 
2,240 [A]
Celkové množství = 2,240
položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 
předepsaného tvaru a v předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a 
šířce
- úravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

21 935901R ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) "J" MALÉ M     125,000     0,00     0,00

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 97615 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ ŽELEZOBET KUS     6,000     0,00     0,00

Rozebrání stávající pražcové rovnaniny - 6ks bet. pražců do odpadu 6 = 6,000 
[A]
Celkové množství = 6,000
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů


