


 Aspe
3.8.6.2 Datum: 27.6.2023

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby: Název stavby:

_Kadaň Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň

Číslo PS/SO: Název PS/SO:

SO 11-20-01 Most v ev. km 26,000

JKSO:

poř.
číslo
pol.

kód položky název položky
výkaz výměr

měrná
jednotka

počet měrných
jednotek

Díl: 0         Všeobecné konstrukce a práce

1 02520          ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL          1,0
2 02920          OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL          1,0
3 02920          OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL          1,0
4 03100          ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL          1,0
5 03720          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1,0
6 R015112        NENACEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T            71,0

NÁNOSY ZEMINY Z OČIŠTĚNÉ DLAŽBY: 236,6*0,3=70,98 [A]

7 R015150        NENACEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T            232,7
objemy viz 2.0.0.6
OPĚRA O1 + K01: 9,6*1,4+1,6*25,7=54,56 [A]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O1:3,8*5,4+1,9*1,9*2,4+1,6*1,6*1,8+1,3*1,0*0,8+2,7*0,8*1,5=38,07 [B]
OPĚRA O2 + K05: 6,5*1,4+1,6*16,1=34,86 [C]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O2: 2,5*9,4+1,6*4,2*0,8+1,6*1,4*0,8=30,67 [D]
0,7*(a+b+c+d)*2,1=232,50 [E]

8 R015160        NENACEŇOVAT-POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T            2,0
9 R015330        NENACEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T            37,5

BOURÁNÍ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ PRO NOVÉ PODRUŽNÉ ÚP:
PRO NOVÝ ŽB ÚP NA P1: 4,8*1,0+0,6*0,5*3,1=5,73 [A]
PRO NOVÝ ŽB ÚP NA P4: 4,8*1,0+0,6*0,5*3,1=5,73 [B]
VYBOURANÉ KAMENNÉ ŘÍMSY (OBJEM VIZ POLOŽKA 31719): 3,6=3,60 [C]
(A+B+C)*2,5=37,65 [D]

10 R015660        NENACEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - MOSTNICE T            23,1
0,110*(208+2)=23,10 [B]

Díl: 1         Zemní práce

11 11120          ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2           220,0
13 13183          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           110,8

objemy viz 2.0.0.6
OPĚRA O1 + K01: 9,6*1,4+1,6*25,7=54,56 [A]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O1:3,8*5,4+1,9*1,9*2,4+1,6*1,6*1,8+1,3*1,0*0,8+2,7*0,8*1,5=38,07 [B]
OPĚRA O2 + K05: 6,5*1,4+1,6*16,1=34,86 [C]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O2: 2,5*9,4+1,6*4,2*0,8+1,6*1,4*0,8=30,67 [D]
0,7*(a+b+c+d)=110,71 [E]

12 13183          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3           47,5
objemy viz 2.0.0.6
OPĚRA O1 + K01: 9,6*1,4+1,6*25,7=54,56 [A]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O1:3,8*5,4+1,9*1,9*2,4+1,6*1,6*1,8+1,3*1,0*0,8+2,7*0,8*1,5=38,07 [B]
OPĚRA O2 + K05: 6,5*1,4+1,6*16,1=34,86 [C]
PRO DRENÁŽE A GABIONY U O2: 2,5*9,4+1,6*4,2*0,8+1,6*1,4*0,8=30,67 [D]
0,3*(a+b+c+d)=47,45 [E]



14 17110          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3           47,5
obsyp gaionů O1, O2 a šachet u O1: 47,5=47,50 [A]

15 18090          VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2          1 500,0
16 R12926         ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2           236,6

O1+K01:(31,1*1,1+5,6+2+23,3*1,1)*1,2+9,955*1,1*4,57=130,97 [A]
O2+K05:(18,7*1,1+19,3*1,1+1,9+5,5)*1,2+9,1*1,1*4,656=105,65 [B]
A+B=236,62 [C]

Díl: 2         Základy

17 21264          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M            15,7
6,3+9,4=15,70 [A]

18 261413         VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M            278,0
278=278,00 [A]

19 261415         VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M            143,7
VRTY PRO KOTVENÍ ŘÍMSOVÝCH KAMENŮ
KOTVA 1,1m: 1,17*46=53,82 [A]
KOTVA 1,0m: 1,07*84=89,88 [B]
a+b=143,70 [C]

20 261915         VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 50MM M           6 430,0
 čelní zdi O1+P1+O2+P4:418+337=755,00 [A]
P1+P2+P3+P4:3230+2275=5 505,00 [B]
klenby:96+74=170,00 [C]
a+b+c=6 430,00 [D]

21 281451         INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3           276,8
čela: 1,46*(56+91+35,8+33,7)=316,09 [A]
P1: 6,7*63,6=426,12 [B]
P2: 3,3*12,0*7,65+5,5*53=594,44 [C]
P3: 3,3*12,0*7,65+5,5*53=594,44 [D]
P4: 3,3*12,0*7,65+5,5*53=594,44 [E]
P5: 5,7*42,6=242,82 [F]
0,1*(A+B+C+D+E+F)=276,84 [G]

22 281661         INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3           10,4
(15,9*4,3*0,82+13,7*4,3*0,82)*0,1=10,44 [A]

23 285361         KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS          130,0
DODATEČNÉ KOTVENÍ KAMENNÝCH ŘÍMS
KOTVA R25 DL 1,1M:46=46,00 [A]
KOTVA R25 DL 1,1M:84=84,00 [B]
A+B=130,00 [C]

24 R285394        DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS          24,0
KOTVENÍ NOVÉHO ÚP PODRUŽNÉHO LOŽISKA KE STÁVAJÍCÍMU PILÍŘI.
12*2=24,00 [A]

Díl: 3         Svislé konstrukce

25 31719          ŘÍMSY Z KAMENE M3           3,6
(0,7*0,6*0,35)*22=3,23 [A]
(0,82*0,59*0,35)*1=0,17 [B]
(0,94*0,60*0,35)*1=0,20 [C]
A+B+C=3,60 [D]

26 3272A1         ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3           11,7
O1:  1,76*1+1,76*1=3,52 [A]
O2:  2,46*1+5,76*1=8,22 [B]
(a+b)=11,74 [C]

27 333221         OBKLAD MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3           1,3
0,1*0,15*(26,315+26,257+16,66+19,172)=1,33 [A]

28 333325         MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3           9,4
OBJEM CELKEM (O1+O2): (1*1,21*3,005+0,425*2,43*1,720/2+0,14*1,54*0,76)*2=9,38 [A]

29 33336          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T            1,2



0,615*2=1,23 [A]

30 R31719         ŘÍMSY Z KAMENE M3           14,2

LEVÁ ŘÍMSA O1: 
0,25*(0,85+0,85+0,84+0,85+0,77+0,77+0,76+0,76+0,79+0,79+0,81+0,81+0,8+0,8+0,78+0,78+0,79+0,79+0,79+0,79+0,78+0,78+0,79+0,79+0,83+0,83)*0,7+0,35*(8*0,6)*0,7=4,81 [A]
PRAVÁ ŘÍMSA O1: 
0,25*(0,79+0,79+0,76+0,76+0,7+0,85+0,74+0,8+0,77+0,77+0,74+0,84+0,78+0,78+0,73+0,73+0,7+0,86+0,75+0,75+0,78+0,78+0,76+0,76)*0,7+0,35*(6*0,6)*0,7+0,35*0,6*0,89=4,30 [B]
LEVÁ ŘÍMSA O2:0,25*(0,72+0,72+0,73+0,73+0,67+0,73+0,72+0,72+0,68+0,68+0,71+0,71+0,72+0,72)*0,7+0,35*(0)*0,7=1,74 [C]
PRAVÁ ŘÍMSA O2:0,25*(0,71+0,75+0,73+0,73+0,74+0,74+0,69+0,75+0,71+0,78+0,72+0,72+0,7+0,77+0,69+0,74+0,73+0,76)*0,7+0,35*(6*0,6)*0,7+0,35*0,6*0,82=3,36 [D]
a+b+c+d=14,21 [E]

Díl: 4         Vodorovné konstrukce

31 451314         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           10,3
pod gabiony: 0,2*(2,15+2,15+3,15+6,15)*2=5,44 [A]
pod odláždění: (1,3+1,3+1,3)*0,2*1,1=0,86 [B]
pod zvedané římsy: 4=4,00 [C]
a+b+c=10,30 [D]

32 45131A         PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3           17,0
pod izolasci: (28,1+18,1)*2,4*0,15=16,63 [A]
pod skruž dn400: 3,14*0,75*0,75*0,2=0,35 [B]
a+b=16,98 [C]

33 45147          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3           1,1
ložiska: 6*(0,8*0,8*0,02)+2*(0,49*0,35*0,015+4*0,13)=1,12 [A]
pozednice: 4*0,24*0,3*0,02=0,01 [B]
a+b=1,13 [C]

34 45152          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3           3,2
revizní šacha:0,275*2,3*1,5+3,14*0,5*0,5*0,2=1,11 [A]
odtoková šachta:0,275*4*1,9=2,09 [B]
A+B=3,20 [C]

35 457366         VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T            0,1
0,130=0,13 [A]

36 465512         DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           15,1
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY ODHAD 30% STÁVAJÍCÍ PLOCHY:
O1+K01:(31,1*1,1+5,6+2+23,3*1,1)*1,2+9,955*1,1*4,57=130,97 [A]
O2+K05:(18,7*1,1+19,3*1,1+1,9+5,5)*1,2+9,1*1,1*4,656=105,65 [B]
0,3*(A+B)*0,2=14,20 [C]
NOVÉ ODLÁŽDĚNÍ: (1,3+1,3+1,3)*0,2*1,1=0,86 [D]
C+D=15,06 [E]

37 R42194         MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T            80,6
K02:16,868,=16,87 [A]
K03:42,926=42,93 [B]
K04:17,014=17,01 [C]
+5% pro případné další zesilování 1,05*(A+B+C)=80,65 [D]

38 R42194.2       MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T            23,6
revizní lávka: 3,724=3,72 [A]
revizní žebřík: 0,1111=0,11 [B]
podlaha K02, K02, K03: 7,121=7,12 [C]
Rozšíření chodníků klenby:3,108=3,11 [D]
kabelová lávka: 1,511=1,51 [E]
pojistné úhelníky: 8,123=8,12 [F]
A+B+C+D+E+F=23,69 [G]

39 R42817         MOSTNÍ LOŽISKA Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ KS           2,0
2=2,00 [A]

40 R428400        MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS          12,0
4*3=12,00 [A]



41 R45747         NESMRŠŤUJÍCÍ ZÁLIVKA M3           0,1
(130*0,09*0,09+46*0,09*0,09)*0,05=0,07 [A]

42 R458523        VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3           394,5
01   3,2*22,4=71,68 [A]
02   3,2*78,5+5*14,313=322,77 [B]
A+B=394,45 [C]

Díl: 6         Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

43 62747          SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2          1 428,7
O1+K01+P1:134,6+68,6+140,8+58,9=402,90 [A]
P2+P3: 2*(4,3+8,3+3,3)*2*4,2+2*11,7*21,3=765,54 [B]
O2+K05+P4: 89,3+46+66,1+58,9=260,30 [C]
A+B+C=1 428,74 [D]

Díl: 7         Přidružená stavební výroba

44 711509         OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2           110,9
 (28,1+18,1)*2,4=110,88 [A]

45 78311          PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2          1 150,6
PÁSOVÝ NÁTĚR:
K02:27,01=27,01 [A]
K03:131,32=131,32 [B]
K04:27,01=27,01 [C]
odhad 10% z celkové plochy konstrukcí pro nové nýty za poškozené(položka č. 783161.1):0,1*3900=390,00 [D]
(A+B+C+D)*2=1 150,68 [E]

47 783121         PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2          1 995,0

revizní lávka: 126=126,00 [A]
revizní žebřík: 4=4,00 [B]
podlaha K02, K04, K03: 99,6+154,4+95,8=349,80 [C]
Rozšíření chodníků klenby:68=68,00 [D]
podružné ložisko:1,2=1,20 [E]
nové prvky zesilující K02,K03K04:256+675+260=1 191,00 [F]
pojistné úhelníky.153=153,00 [G]
kabelová lávka:102=102,00 [H]
A+B+C+D+E+F+G+H=1 995,00 [I]

46 783121         PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2          3 900,0
K03:2200=2 200,00 [A]
K02+K04:850+850=1 700,00 [B]
A+B=3 900,00 [C]

48 78324          PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2           569,4
ÚPRAVA STYČNÝCH PLOCH NÝTOVANÝCH PLECHŮ DLE TAB.17, ČSN EN 1090-2:
K02:74,80+27,0=101,80 [A]
K03:234,52+131,32=365,84 [B]
K04:74,80+27,01=101,81 [C]
a+b+c=569,45 [D]

49 R711112        IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2           110,9
 (28,1+18,1)*2,4=110,88 [A]

50 R75732         OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI PŘEPĚTÍ - JISKŘIŠTĚ KUS          3,0
Díl: 8         Potrubí

51 81460          POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M            1,8
1,75=1,75 [A]

52 87334          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M            3,0
3=3,00 [A]

53 87446          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M            1,9
1,9=1,90 [A]

Díl: 9         Ostatní konstrukce a práce

54 93261          POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2           451,9



K02:99,6=99,60 [A]
K03:154,4=154,40 [B]
K04:96=96,00 [C]
revizní lávky K02,K03 a K04:101,9=101,90 [D]
a+b+c+d=451,90 [E]

55 93262          POCHOZÍ ROŠT Z KOVU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2           2,1
0,45*2,399+0,45*2,255=2,09 [A]

56 936314         DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 M3           0,4
0,9*0,15*2+0,4*0,4=0,43 [A]

57 936501         DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG           20,0
20=20,00 [A]

58 938442         OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2          1 428,7
O1+K01+P1:134,6+68,6+140,8+58,9=402,90 [A]
P2+P3: 2*(4,3+8,3+3,3)*2*4,2+2*11,7*21,3=765,54 [B]
O2+K05+P4: 89,3+46+66,1+58,9=260,30 [C]
A+B+C=1 428,74 [D]

59 938452         OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2          1 428,7
O1+K01+P1:134,6+68,6+140,8+58,9=402,90 [A]
P2+P3: 2*(4,3+8,3+3,3)*2*4,2+2*11,7*21,3=765,54 [B]
O2+K05+P4: 89,3+46+66,1+58,9=260,30 [C]
A+B+C=1 428,74 [D]

60 938652         OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2          3 900,0
K03:2200=2 200,00 [A]
K02+K04:850+850=1 700,00 [B]
A+B=3 900,00 [C]

61 94390          PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA KPL          1,0
62 94590          ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2          1 862,5

K02,K03,K04: 2*(125+330+125)+2*190+322,5=1 862,50 [A]

63 96613          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3           15,0
BOURÁNÍ ZÁVĚRNÝCH ZDÍ PRO NOVÉ PODRUŽNÉ ÚP:
PRO NOVÝ ŽB ÚP NA P1: 4,8*1,0+0,6*0,5*3,1=5,73 [A]
PRO NOVÝ ŽB ÚP NA P4: 4,8*1,0+0,6*0,5*3,1=5,73 [B]
VYBOURANÉ KAMENNÉ ŘÍMSY (OBJEM VIZ POLOŽKA 31719): 3,6=3,60 [C]
A+B+C=15,06 [D]

64 96617          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3           33,8
(2,6*4+2,72*110+2,56*8+2,4*88)*0,24*0,26=33,78 [A]

65 96718          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T            34,6
K02:8,472=8,47 [A]
K03:8,332=8,33 [B]
K04:8,472=8,47 [C]
POJISTNÉ ÚHELNÍKY:7,136=7,14 [D]
ZÁBRADLÍ KLENBY:2,152=2,15 [E]
A+B+C+D+E=34,56 [F]

66 967864         VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY) KUS          6,0
2*3=6,00 [A]

67 R9112A1        ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M            337,8
172,8+165=337,80 [A]

68 R93311         ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ KPL          1,0
1=1,00 [A]

69 R93650         DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KS           10,0
10=10,00 [A]

70 R94490         OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2          1 862,5
Zaplachování konstrukcí pro zachycení abraziva a barvy.
K02,K03,K04: 2*(125+330+125)+2*190+322,5=1 862,50 [A]


