

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 5889/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

„Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý – Obrnice (mimo)” – etapa 0

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V SO 12-10-02 – SO 12-10-06 – železniční svršek, máme zato, že v položkovém rozpočtu s výkazem výměr je chybně uvedeno množství svarů a dělení kolejnic. Jestliže je v jednom objektu zahrnuta 1. i 2. traťová kolej, pro vyjmutí kolejového roštu je zapotřebí provést minimálně 4 řezy a 4 svary v každé koleji, to znamená 8 pro celý objekt, respektive 12 pro SO 12-10-06.

Bude množství svarů a řezů doplněno?

Odpověď č. 1:

Množství svarů a řezů bylo upraveno. Upravený soupis prací je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

- Soupis_praci_zm01

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2446

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace