

Stávající stav byl převzat z provozní dokumentace SŽ, OR Ostrava, SEE

			ČÍSLO SOUPRAVY:
02	06/2021	Doplnění traťostanice T10	
01	05/2021	Zpracování připomínek odborných složek zadavatele	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

generální dodavatel projektu

ENEX GROUP S.r.o.

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, SCHRÁNKA: sd839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz



tel.: +420 585 570 444

DS: kjee9md

e-mail: moravia@moravia.cz

<http://www.moravia.cz>

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR LEGNER	VEDOUcí TÝMU: ING. ARCH. LUKÁŠ ŠTRÍTEŠKÝ	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ.: PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL	
Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	 signal <small>Signal Projekt s.r.o. Videnska 55 659 00 Brno</small>	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OPEC: BOHUMÍN	
"Výstava haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín"		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 067 - 239 - SR
		ÚČEL	DUSP+PDPS
		DATUM	ÚNOR 2021
		FORMÁT	3x44
PS 11-03-51 Úprava T2 (22/0,4 kV)		MĚŘITKO	1:50
Dispozice trafostanice - stávající stav		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.3	03