ZST Bohumín

SO 11-76-03
ZST Bohumín
Kab. rozvody VN a NN

PS 01-03-51
ZST Bohumín
Úprava TS 22/0,4 kV

NOVÝ BOHUMÍN

SO 11-76-02
ZST Bohumín
Úprava osvětlení

SO 11-75-01
ZST Bohumín
Rozvody EPZ

SO 11-76-02
ZST Bohumín
Kab. rozvod VN a NN

PS 11-03-52
ZST Bohumín
Trafostanice T10

SO 11-75-01
ZST Bohumín
Rozvody EPZ

SO 11-76-03
ZST Bohumín
Kab. rozvod VN a NN

SO 11-76-02
ZST Bohumín
Úprava osvětlení

LEGENDA SITUACE

Nové silnoproudé rozvody:

Nové kabely NN

Nové kabely VN

Legenda stávajících sítí a souvisejících SO viz koordinační situace

SPRÁVA ŽELEZNIC

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
02	06/2021	Doplnění trafostanice T10	
01	05/2021	Zapracování připomínek odborných složek zadavatele	

generální dodavatel projektu
ENEX GROUP s.r.o.
Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1
IČO: 27223663, SCHRÁNKA: sd839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL: **Správa železnic, státní organizace**
v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR LEGNER	VEDOUCÍ TÝMU: ING. ARCH. LUKÁŠ STŘÍTESKÝ
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	Signall Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ ÚÚ: OSTRAVA	OBEC: BOHUMÍN

"Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín"

	ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 067 - 239 - SR
	ÚČEL	DUSP+PDPS
	DATUM	ÚNOR 2021
	FORMÁT	10xA4
PS 11-03-51 Úprava T2 (22/0,4 kV)	MĚŘÍTKO	1:500
Polohopis	ČÁST: D.2.3	POŘ.Č.: 02

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DílO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NELZE BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. KOPÍROVAT NEBO JINAK ROZŠIŘOVAT.