

Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: Výstavba areálu HZS Píerov, 1.etapa
Objekt: D.2 Stavební část
Rozpočet: VRN Rozpuštěné položky

| | |
|-----|--|
| VRN | |
|-----|--|

| Poř. číslo | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | |
|------------|-------------|-----------------|--|--------|----------|-----------------|--------|
| | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | | | | | | | |
| VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 30001000 | R-polozka | Zařízení staveniště (mobilní sklad+kancelář, mobilní WC,oplocení ZS,dopravní značení, informační tabule, spotřeba energie pro ZS atd.) - po dobu max. 6 měsíců | SOUBOR | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| PP | | | Zařízení staveniště (mobilní sklad+kancelář, mobilní WC,oplocení ZS,dopravní značení, informační tabule, spotřeba energie pro ZS atd.)- po dobu max. 6 měsíců | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 30001001 | R-polozka | Zpracování realizační dokumentace stavby | SOUBOR | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“). Realizační dokumentace bude zpracována zejména pro provedení protlaků pod komunikaci Tovární a pod kolejistěm.

PP