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B.1) Popis území stavby  
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území  

Přístavba stávajícího služebního objektu a realizace nové parkovací haly bude 

realizována ve stávajícím areálu Stanice HZS Správy železnic s.o.. Pozemky par.č.st. 6114 a 

par.č. 2010/11. Nové objekty budou sloužit pro potřeby stanice HZS Správy železnic. 

 

Par.č. stavby 2010/11 – manipulační a ostatní plochy plocha: 4 772 m2 

St.par.č. stavby 6114 – zastavěná plocha a nádvoří  plocha: 324 m2 

 

Řešené území se nachází v okrajové průmyslově využité části obce Havlíčkův Brod 

v blízkosti železniční trati – odstavné koleje, do jejíhož ochranného pásma zasahuje. Okolní 

pozemky jsou využívané jako ostatní plocha. Stávající stavební objekty a okolní plochy 

v řešeném areálu jsou využívány pro účely stanice HZS.   

Východní hranice řešeného území je lemována soukromým pozemkem se 

skladovou halou a  hranici pozemku. Severní hranice sousedí s pozemkem ve vlastnictví 

Českých drah a.s. – pozemek je využitý pro provozní účely stanice (komunikace). Západní 

hranice sousedí s pozemkem investora (zpevněné plochy, provozní objekty (skladové 

prostory, drobné řemeslné práce). Z jižní strany je areál lemován místní komunikací.  

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Využití pozemku je v souladu s požadavky územního plánu, navrhované stavby a 

přístavba nemění využití objektu. Pozemek je určen jako plocha pro areál stávající HZS 

investora.   

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Řešený prostor je dle územního plánu v prostoru s využitím jako plocha výroby a 

skladování – drobná a řemeslná výroba.  

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání pozemku 

Pro možnost realizace navrhovaného řešení nebudou uplatňovány žádné výjimky 

ani úlevová řízení. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

 

Níže zmíněné připomínky jsou pouze částečné výpisy jednotlivých vyjádření, která 

jsou v plném znění součástí dokladové části této projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

B   Souhrnná technická zpráva 
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1) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. – Centrum telematiky a diagnostiky  

(naše zn. 6620/2020-SŽ-CTD-ÚŽT) 

V zájmovém území stavby se nachází kabelové trasy telekomunikačních kabelů Správy železnic (viz 

vyjádření servisní organizace ČD-Telematika a.s. č.j. 1202010768 ze dne 17.6.2020). Situační výkres 

kabelové trasy je v příloze tohoto vyjádření.  

Na základě výše uvedených skutečností má CTD k předložené projektové dokumentaci následující 

připomínku: 

- Projektová dokumentace musí řešit ochranu (přeložku) této kabelové trasy. Kabelová trasa 

musí být přístupná pro případ poruchy. Návrh řešení musí být následně odsouhlasen 

správcem kabelů.  

 

Zohlednění v PD  - některé Vaše vedení Vámi vyznačené již neexistují  

- Vaše kabelové vedení ochráněno a zachováno, v místech kde 

bude pod podlahou nové haly bude uloženo v betonových dělených 

chráničkách a v místech změny směru trasy budou osazeny plastové 

revizní přístupové šachty ve kterých bude možný přístup k vedení  

v případě poruchy (v přímé trase bude možná dílčí manipulace 

s vedením nebo protažení nového vedení)  

   

 

2) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. – Odbor elektrotechniky a energetiky  

(naše zn. 48385/2020-SŽ-GŘ-O24)       25.07.2020 

Oddělení hlavního energetika: zpracoval Bc. Surý, 972 322 824 

Podle PD STZ B.2.9 má být PENB přiložen v dokladové části, žádáme o zaslání PENB na adresu 

surya@spravazeleznic.cz . 

Dále požadujeme zpracovat Energetické posouzení dle „SŽDC MP Energetické posouzení 

rekonstrukce budovy/objektu“.  

V souborech 01-D22a6-01-TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf a 02-D22a6-01-el-TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf - 

Příloha č.1 Protokol č. 53M/2019 o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2,  

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1 uveden chybný název stavby: Oprava 

zabezpečovacího zařízení v žst. Moravské Budějovice. 

 

Zohlednění v PD  PENB přiložen do PD a zaslán na adresu  surya@spravazeleznic.cz 

    Název stavby je v obou TZ opraven      

  

Oddělení techniky a provozu: zpracoval: Ing. Plocek, 972 322 491 

Bez připomínek. 

Zohlednění v PD  ------ (bez připomínek) 

 

3) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky  

(naše zn. 45844/2020-SŽ-GŘ-O14)      17.07.2020 
Oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikaci (zpracoval Radek Dostál, tel. 972 741 226, e-

mail:dostalra@spravazeleznic.cz) 

Dílčí vyjádření OTSA k souhrnnému stanovisku O14   Bez připomínek 

 

Zohlednění v PD  ------ (bez připomínek) 

 

Oddělení zabezpečovací techniky (zpracoval:Ing.JiříKaláč,972244473, 

email:kalac@spravazeleznic.cz) 

Dílčí vyjádření OZT k souhrnnému stanovisku O14   Bez připomínek. 

 

Zohlednění v PD  ------ (bez připomínek) 

 

 

mailto:surya@spravazeleznic.cz


TAPA projekt, s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25 92 93 13 

Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod - STZ 3 

4) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. Odbor bezpečnosti a kriz.řízení 

(naše zn. 46868/2020-SŽ-GŘ-030)       17.07.2020  

Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽ vydává požadavky k projektové dokumentaci  

pro stavební povolení stavby „Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod.“ 

Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků uvedených v části 

D.3. „Požárně bezpečnostní řešení“ je bez zásadních připomínek, přesto požadujeme zpřesnění 

resp. doplnění některých částí PD takto:  

1) Připomínky Oddělení požární prevence (Jiří Mička) 

Požárně bezpečnostní řešení 

V části b) odst. 1. a v části l) odst. 1 „Vzduchotechnika“ požadujeme zpřesnit citaci „Hasičské 

záchranné služby SŽDC“ novým zněním „Hasičského záchranného sboru Správy železnic“. V textu 

celého PBŘ požadujeme nahradit text „HZS ČD“, „HZS SŽDC“ korektním textem „HZS Správy 

železnic“. 

Reakce, v PD  - názvy v celém textu opraveny  
 

Část o) Těsnění prostupů požadujeme doplnit textem:  

„Zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob 

k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované 

vlastnosti ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Nejpozději v dokumentaci skutečného 

provedení bude zpracován soupis požárních ucpávek a těsnění.“ 

 

Reakce, v PD  - text doplněn do PBŘ do bodu   o) 

 

Požadujeme doplnit část o) PBŘ textem: 

„Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce zařazeny: 

- zpráva o revizi elektrických zařízení (hromosvodu) a zpráva o kontrole, zabezpečené  

ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu  

a opravy provádět, 

- doklady o kontrolách provozuschopnosti všech instalovaných požárně bezpečnostních zařízení 

obsahující náležitosti §7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů tj. nejen ucpávek 

(nouzové osvětlení, TOTAL STOP, požární uzávěry, apod.) a související průvodní dokumentaci jejich 

výrobce (§1 písm. k) vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů);  

- doklady o kontrole provozuschopnosti instalovaného přenosného hasicího přístroje obsahující 

náležitosti §9 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně dokladu výrobce o 

stanovení počtu, hasicí schopnosti a jeho doporučeném umístění; 

- doklady, kterými bude prokázáno splnění požadavků na zateplovací systém podle  

ČSN 73 0810:2016 ve znění opravy z 3/2020 

Tyto doklady budou zhotovitelem předány správci objektu a stanou se nedílnou součástí 

dokumentace požární ochrany.“ 

 

Reakce, v PD  - text doplněn do PBŘ do bodu  o) 

 

Do vhodné části souhrnné TZ požadujeme doplnit nový text: 

„Požární bezpečnost při provádění stavebních prací zhotovitelem:                       

1. Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v 

rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění 

volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).  

2. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru  

a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení  

a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 

246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být 

dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování popř. Předpisu SŽDC 

Ob 14.“ 

Reakce, v PD  - text doplněn do STZ  do bodu  B.2.8) 

-a dále požadujeme doplnit uvedený text: 

Požární bezpečnost při bouracích pracích: 

…zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu obsahujícího i stanovení podmínek požární 

bezpečnosti při prováděné činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů“. 

Reakce, v PD  - text doplněn do STZ  do bodu  B.8.k) 

 

Do vhodné části TZ HROMOSVOD požadujeme doplnit : 

Při stanovování požadavků na Hromosvod se jeví jako vhodné uvést i text „Zařízení tvořící systém 

ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí 

být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2“. 

 

Reakce, v PD  - text by zapracován  do textu  Bc.Morawitz 

Doplnění TZ vzduchotechnika VZT - do této části TZ je nutné uvést text např. takto: 

„Vzduchotechnické zařízení bude navrženo tak, aby se jím nemohl šířit požár a jeho zplodiny  

tj. bude navrženo v souladu s  

1. platným právním předpisem (Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění p. p.),   

2. platnými českými technickými normami požární bezpečnosti staveb v době zpracování 

návrhu zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0810:2016 ve znění opravy z 3/2020  

a ČSN 73 0872,  

3. požárně bezpečnostním řešením stavby a s dalšími souvisícími ČSN a předpisy.“ 

 

Reakce, v PD  - text byl zapracován do TZ vzt   Ing.Sochor 

 

 
2/ Připomínky Skupiny kybernetické bezpečnosti (Pavel Kříž) 

V dokumentaci není řešena kybernetická bezpečnost, zejména umístění technologické 

místnosti/prostoru pro zařízení ICT a adekvátní zabezpečení ve smyslu Fyzické ochrany objektů 

uveřejněné na odkaze: 

   

Reakce, v PD  - předmětem díla není umístění žádného zařízení ICT  

 

 

5) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o.- Odbor pozemních staveb 

(naše zn. 47137/2020-SŽ-GŘ-O23)      20.07.2020 

Sdělujeme, že k dokumentaci pro stavební povolení „Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod“ 

nemá odbor pozemních staveb žádné připomínky. 

 

Zohlednění v PD  ------ (bez připomínek) 

 

6) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. Odbor 6/5 technická příprava staveb  

Obecné připomínky (zpracovala Ing. Alena Benešová; T: 972 235 841) 

Nákladová část 

• SR je zpracovaný v neplatné verzi, proveďte výpočet nákladů do aktuální verze SR. 

• Výše nákladů v záložce 3SO v SR za jednotlivé objekty nevychází z přiloženého propočtu 

nákladů, částky jsou navýšeny o poměrnou část ze všeobecného objektu. Opravte výši 

jednotlivých nákladů dle přiloženého propočtu, aby bylo jasné, jaké náklady jsou do ZRN 

zahrnuty. Součet všech nákladů v rozpočtu neodpovídá součtu nákladů na záložce 3SO. 
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• Jako první rok fakturace je rok 2019 (viz smíšená CÚ 2019-2022), ale v listech 2A a 2B nejsou 

v tomto roce zařazeny žádné finanční prostředky. Upravte rozdělení nákladů v letech dle 

skutečně provedených fakturací. 

• Upozorňuji, že procentuální sazba pro stanovení nákladů na IIČ by na stavbu takového 

rozsahu měla být kolem 8%. Prověřte a zdůvodněte, zda Vámi uvedená sazba 4% je 

dostačující. 

Reakce, v PD         - opraveno, doplněno  

 

Dokumentace 

• V dokumentaci, která bude sloužit k výběru dodavatele, nesmí být používány obchodní 

názvy výrobků, ani reference na konkrétní výrobky. Odstraňte tyto názvy z celé 

dokumentace. Uvádím příklady referencí z části ASŘ - Alkorplan 35176 nebo textilie Filtek ve 

výkrese „Řez A-A“ (skladba S1), Orsil ORSIK nebo DEKBIT V60 S35 v TZ, XYPEX nebo Kingspan 

ve stavebně konstrukčním řešení atd. 

Reakce, v PD   -- vyškrtnuto  

 

• V každé části dokumentace je uveden různý stupeň dokumentace (SŘ, DPPS, prováděcí 

projekt, stavební řízení apod.). Označení stupně dokumentace má vycházet ze SM. 62, tedy 

„Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“ nebo „Dokumentace pro stavební 

povolení (DSP)“, dle SOD. Sjednoťte toto označení do všech částí. 

Reakce, v PD   - sjednoceno  

 

• Doplňte část ZOV, která musí obsahovat technickou zprávu, situaci, plán BOZP, tabulkový 

harmonogram prací. 

Reakce, v PD   - Část ZOV je obsažena v STZ  bod B.8) (členění dle vyhl. 148/2008 Sb. 

ve znění Vyhl. 251/2018) , doplněn harmonogram, doplněna situace ZOV - C.04 situace ZOV 

 

Ekonomické hodnocení 

• Náklady, které se uvádějí v EH, musí být v konstantních cenách, tedy bez započítané 

inflace v letech realizace. Dále upozorňuji, že uváděné částky nevycházejí z předloženého 

SR (bod 1 a 6 EH). Uveďte tyto rozpory do souladu. informaci, že CIN jsou ve stálých cenách 

doplňte do textu k tabulce. 

• V bodě 1 uveďte tabulku z celkovými náklady, ne rozdělenou do jednotlivých let. V této 

části se uvádí tabulka nákladů „Finanční rozpočet“, která je součástí SR. 

• Doplňte do EH roky smíšené CÚ, které budou v souladu s roky uvedenými v SR. Dále doplňte, 

jak byly stanoveny náklady stavby (z jakého třídníku stavebních prací), a v jaké CÚ. 

• V bodě 2, třetí odstavec, upravte jeho znění tak, že stavba je navržena v souladu s 

Koncepcí přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 2020-2025.  

• Pro lepší orientaci v EH doplňte čísla stránek. 

 

Reakce, v PD       - připomínky jsou zapracovány v EH  

 

 Upozorňuji, že uvedená „Koncepce přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 2020-

2025“ (dále jen „Koncepce“) nebyla na MD ještě schválena, byla pouze předložena. Pokud by 

případné změny „Koncepce“ ze strany MD měly dopad do této stavby, je potřeba tyto 

v dokumentaci zohlednit. Dále upozorňuji, že stavba může být schválena na O6 až po schválení 

„Koncepce“ na MD.   

 Reakce  - v zadávacích podmínkách této akce jsem žádnou koncepci objektů HZS 

neměl, během realizace dokumentace mi bylo sděleno že se výše uvedená „koncepce„  

připravuje, dodnes nevím zda je odsouhlasená. Dokumentace je připravovaná na základě 

odsouhlasené studie HZS, která byla součástí zadání.  

 

Připomínky k dokumentaci (zpracoval Ing. Tomáš Průcha; T: 777 010 709) 
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Obecně: 

dokumentace je nepřehledná, chybí seznamy výkresů a přílohy nejsou pojmenovány tak, aby šlo 

rozlišit o jaký výkres se jedná. Není tak proveditelná kontrola kompletnosti dokumentace (platí 

zejména pro dodavatele). Mnoho uživatelů dokumentace maří čas hledáním správného 

výkresu/přílohy!! 

Reakce : - v zaslané PD v pdf nebylo vloženo celkové členění zvlášť (seznamy   

  jsou vždy nalepeny uvnitř tištěných desek)  

  – toto členění PD je standardně v průvodní zprávě  v bodě  A.2   

  - pdf výkresy byly ale dle čísel posloupně za sebou a navíc v adresářích,  

   na každém výkrese je označení dílu a číslo výkresu – snad dostatečně přehledné 

  kam co patří  

 

Odkaz v PD :  - vložen seznam celé PD  

  - na každém krycím listě TZ je uveden seznam výkresů té které části  

 

V dokumentaci z roku 2020 by měl být investor uveden Správa železnic.  

 

Reakce :  - smlouva byla uzavřená s investorem SŽDC s.o. 

Odkaz v PD :  - opraveno na Správu železnic s.o. v celé dokumentaci  

 

Architektonicko-stavební řešení 

 

SO01 

V dokumentaci a ve VV není zapracován obklad části  dotčeného stávajícího objektu Cetris 

deskami požadovaný v PBŘ. Nastane tak zbytečná vícepráce. 

  Reakce :  - nenastane, obklad je v rozpočtu je SO02 D22a1-pol-54,55 

  Zohlednění v PD : - v objektu SO02 doplněny výkresy skladu  

 

1.PP 

Vysvětlit, proč nejsou navržena okna stejné šířky? Navrženo 1000 mm a 1200 mm. 

Reakce, v PD    - proč mám vysvětlovat ? není proti ničemu ?  

    - sjednoceno dle připomínky na 1000mm  

 

1.NP 

Vysvětlit, proč má sklad 6 ks oken s parapetem 1250 mm? Takto je snížena využitelnost skladu. 

Zdůvodnit parkování osobního automobilu. Vjezdová vrata jsou nestandardně úzká a projektant 

navrhnul rampu 1:6 bez zakružovacího oblouku r=20m, takže řešení neodpovídá ČSN a hrozí tak 

poškození vozu, nebo úraz osoby otevírající vrata v zimním období. 

 

Reakce : - z důvodu řešení navržené fasády – max. přiblížení stávajícímu řešení  

  - parkování osobního vozu je dle požadavku uživatelů stanice – max.  

  využití objektu, šířka vrat 2400 pro osobní je naprosto standardní rozměr   

        - dle CSN 73 6058 je max.spád vnější rampy do garáže  17% - v PD rampa 16,8% 

 - oblouk pro vjezd do garáže je dle normy R=12m (R=20 je pro autobusy) R v PD je 

 12m – splňuje normu  

    

Zohlednění v PD :  – vrata rozšířena na 2500 

  - upravena západní fasáda okna v I.NP a II.NP zrušena  

  - vožen dílčí řez vjezdu do garáže  

 

2.NP 

Dveře do učebny by měly být umístěny na ose chodby. Lze obezdívku sloupu „umístit“ do posilovny 

namísto do učebny? Učebna by měla mít dořešené stínění. Optimálně vnitřní kvůli zatemnění a 

vnější kvůli přehřívání. Doporučujeme umístit do učebny chladící jednotku. Optimálně multisplit i pro 

navazující posilovnu. 

V učebně vyřešit přípravu pro upevnění projektoru a trasování kabelů tak, aby nedošlo k poškození 

parozábrany. Zvážit použití akustického podhledu a zdvojené podlahy s kobercovými čtverci. 

Dobře vyřešená akustika je v učebně nezbytná (snižuje nároky na vyučujícího a zlepšuje 

koncentraci posluchačů). 
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Doporučujeme detailně ověřit u uživatele využití místnosti a zvážit použití VZT jednotky, která by 

mohla opět větrat i prostor posilovny. 

Vstup do posilovny přes učebnu je krajně nepraktický! Doporučujeme vyřešit nezávisle se zvážením 

doplnění navazující sprchy – viz příloha. 

Pokud bude učebna a posilovna v provozu současně, je nezbytné vyřešit dobře neprůzvučnost 

konstrukce a předepsat požadovanou hodnotu stavební neprůzvučnosti na dělící konstrukci do PD. 

 

Reakce, v PD    - dveře do učebny v ose chodby  

    - okna do učebny jsou na sever, zastínění pouze žaluziemi  

    - v učebně osazena chladící jednotka (pouze pro učebnu dle  

      požadavku stanice - uživatele) 

    - napojení pro projektor je zapracováno silnoproud  

    - do učebny přiveden kabelový rozvod PC sítě ukončený ve switchi, 

      pod stropem umístěn WIFI router   

    - použit minerální podhled + koberec (učebně pro cca 15 osob – 

      běžná učebna) 

    - vstupy do tělocvičny a učebny odděleny  

    - využívání učebny a tělocvičny souběžně uživatel vyloučil   

    - stejně tak další sprchu u tělocvičny uživatel také vyloučil jako  

      nevhodné z provozních důvodů (u stávajícího sociálního zázemí  

      u šaten kde mají všechny potřeby (ručníky, převlečení atd.), do  

      tělocvičny si berou pouze pití   

 

ŘEZ A: 

Na žb. Věnci pod pozednicí chybí tepelná izolace a vzniká tak tepelný most, který může způsobit 

kondenzaci v interieru (u posilovny a učebny lze předpokládat vyšší relativní vlhkost). 

Fasády: 

Proč nemají vrata sjednocenou výšku? Okna jsou navržena velmi konvenčním způsobem bez 

ambice povýšit přístavbu na „moderní doplněk“ stávající budovy. Doporučujeme revizi členění 

oken architektem-jedna z variant viz příloha. Z pohledů není zřejmé, zda je požadována náhrada 

označení budovy vertikálním popisem na nároží (nebo jinak), který přístavba překrývá. 

Půdorysné napojení budov lze elegantněji vyřešit mírným posunutím zdiva-viz příloha. 

 

Reakce, v PD    - zateplení ŽB věnce doplněno   

    - původní výška dle požadavku uživatele – výška sjednocena  

   - navržené členění oken bylo záměrně – přizpůsobení stávajícímu  

     vzhledu –  Vámi navržené řešení jde jiným směrem - zdůrazňuje 

     přístavbu jako nový objekt  

 

SO02 

Základový pas po obvodu je navržen s velmi komplikovaným tvarem zvyšujícím pracnost a cenu. 

 

Reakce, v PD     - ????? standardní řešení  základů u skeletové haly (pasy+patky) 

 

Silnoproudé rozvody 

V bilanci pravděpodobně nejsou započítány požadavky profese VZT. Dtto platí pro půdorys 1.PP, 

kde nenacházím okruhy pro navržené ventilátory. Z pohledu bilance není příkon 2,2 kW zásadní, ale 

v půdorysu by se mělo objevit. Resp. Lze předpokládat, že napájí profese MaR, ale ta není součástí 

předané PD. 

 

Reakce, v PD    - bylo zapracováno  Bc. Morawitz 
 

Vypustit z popisu zásuvky tango, které definuje jedinečný typ výrobce ABB. 

 

Reakce, v PD    - bylo zapracováno  Bc. Morawitz 

 

 

Slaboproudé rozvody 
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PD nebyla zpracována! Jak je řešena projekce v učebně? Projektor, datové zásuvky napojené na 

stávající rozvody. PD by měla řešit chráničky mezi projektorem a přípojným místem pro notebook. 

Neměly by vznikat viditelné instalační plastové lišty v novostavbě hned po jejím dokončení. 

Objekt nemá žádnou plášťovou ochranu či jiné zabezpečení? 

Požadujeme doplnit, nebo zdůvodnit proč PD neobsahuje. 

 

Reakce, v PD    - bylo zapracováno – nová část datového rozvodu napojena kabelově ze

     stávajícího RACKu , notebooky dle požadavku uživatele   napojeny Wifi  

     

Měření a regulace 

Požadujeme doplnit, nebo zdůvodnit proč PD neobsahuje. 

Reakce, v PD    - na co má být R+M  

   - vytápění má stávající regulaci  

   - vzduchotechnika má ruční ovládání  zapnu/vypnu  

   - klima jednotka ruční ovládání  

 

Stavebně konstrukční řešení 

Dokument koncepce zmiňuje: 

konstrukce vynášející střechu nad garážemi pro těžkou hasičskou techniku je vhodné řešit na celou 

délku stání bez vnitřních podpor, vhodné jsou plnostěnné nebo příhradové vazníky 

Nicméně SO01 a SO02 jsou navrženy s centrálním sloupem. U SO02 doporučujeme prověřit zda ČSN 

nepožaduje dimenzování odolnosti sloupu proti nárazu vozidla.  

 

Reakce, v PD    - ocelová konstrukce je dostatečně kotvena do základových patek  

- navíc umístěna ochrana sloupu s ocel. profilů   

 

ZTI 

Předmětem PD nejsou vnitřní zdravotechnické instalace. Byla posouzena spotřeba TUV po 

dostavbě posilovny?  TZ v části vytápění zmiňuje „nepřímo topený boiler 200 l“. Doporučujeme 

prověřit, zda bude tato kapacita dostatečná po dostavbě posilovny? 

 

Reakce, v PD    - spotřeba TUV není navýšena – počet personálu hasičů stejný (mimo to ohřev 

     TUV plynovým kotlem – tzn. nejrychlejší možný ohřev TUV) 

   - v SO 01 nebyla zti  - tak není část zti 

   - nově odpad do klima –v části zti  

     

VZT 

TZ uvádí požadavek na komplexní zkoušku, ale není zřejmé, zda má být součástí i měřící protokol. 

Systém sice není možné regulovat, ale měření by mělo prokázat projektované množství vzduchu. 

 

Ventilátor navržený pro odtah spalin je oceněn (bez montáže) na 52,6 tis Kč. Jak je specifikován? 

Nutno stanovit konkrétní technické parametry pro ventilátor, protože výrobek s obdobnými 

parametry ukazuje na jinou cenovou hadinu: https://velkoobchod.conrad.cz/odsavaci-ventilator-

holzmann-maschinen-fan2200_400v-2200-w.k1889862 

 

Reakce, v PD    - komplexní zkouškou ze které bude sepsán protokol o zkoušce – standardní 

     postup  

- cena ventilátor byl poptán cena dle nabídky (každá nabídka jiná, vždy 

zaleží na dodavateli, ale pro stát se musí projektovat anonymně takže 

konkrétní cenovou nabídku nelze uvést)  

 

Vytápění 

Objekt SO01 je vytápěn deskovými radiátory. Koncepce požaduje:“ garážová stání vytápět formou 

podlahového vytápění“. Zdůvodnit proč není navrženo v souladu s koncepcí. 

 

Reakce, v PD    - stávající garáže jsou vytápěny tělesy, zvolen stejný systém jako stávající,  

     jde pouze o rozšíření stávající topné soustavy vytápění  ( není vhodné  

     kombinovat dva systémy, nehledě na finanční stránku, zřizovat celý nový 

     systém vytápění včetně zdroje by byl podstatně dražší)  

https://velkoobchod.conrad.cz/odsavaci-ventilator-holzmann-maschinen-fan2200_400v-2200-w.k1889862
https://velkoobchod.conrad.cz/odsavaci-ventilator-holzmann-maschinen-fan2200_400v-2200-w.k1889862
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  - při zadání zakázky koncepce ještě neexistovala, není mi známo že by byla 

    dodnes  odsouhlasena 

  

Je objekt SO2 vytápěný? Koncepce požaduje vytápění garáží. Doplnit informaci, jak je vytápění 

řešeno. 

 

Reakce, v PD    - objekt  SO 02 není vytápěný, nebyl požadavek (hala pouze pro pomocnou 

   - techniku) ani v zadání v soutěži projektu,  

 

Rozpočet: 

V kapitole bouracích prací není popsána demontáž žebříku na střechu. 

V kapitole vzduchotechnika/silnoproud není dodávka ovládacích tlačítek. Kapitola MaR neexistuje. 

 

Reakce, v PD    - zapracováno – doplněno do rozpočtu   

   - ovládací tlačítka doplněna do rozpočtu  

 

Koordinace: 

SO01 - Zkoordinovat pozici svítidel a VZT v prostoru garáží (nyní svítidla nad potrubím) 

Reakce, v PD    - bylo zapracováno, upraveno  Bc. Morawitz 

 

 

7) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. – Odbor řízení provozu  

(naše zn. 48259/2020-SŽ-GŘ-O11)       23.07.2020 

 
K dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby „Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod“ nemá 

úsek řízení provozu žádné připomínky. 

 
Reakce, v PD  ------ (bez připomínek) 

 

8) SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. Odbor provozuschopnosti  

(naše zn. 45664/2020-SŽ-GŘ-015)       23.07.2020 

 
Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí „Parkovací hala HZS JPO 

Havlíčkův Brod“ 

 

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní 

prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí 

(ŽP) byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předkládané dokumentaci pro 

stavební povolení uvádíme následující připomínky: 

 

1. Odpady a odpadové hospodářství 

Uvést, že původcem odpadu je v tomto případě dodavatel stavby, a je tak odpovědný za 

nakládání s odpady do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona 

185/2001 Sb., v platném znění. 

Také požadujeme uvést požadavek SŽ na zpracování dokumentace o nakládání s odpady 

s ohledem na finanční náklady stavby (buď „Zprávu o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení 

o nakládání s odpady“ v rozsahu uvedeném ve VTP).  

 
Reakce, v PD  --- připomínka je zapracována v STZ v bodě  B.6)a) 

 

9) SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace – Správa železniční geodezie 

(naše zn.     )         23.07.2020 

 Nebyla dodána kompletní část I. Geodetická dokumentace jednostupňové 

dokumentace ke kontrole – není možné vydat připomínky. 

Skutečné provedení stavebních objektů po dokončení stavby by mělo být v souladu 

s projektem stavby. 
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 Posouzení tohoto souladu není možné  bez geodetické části projektové 

dokumentace, geodetického vytyčení a geodetického zaměření.  

 V případě, že se nejedná o výstavbu nebo rekonstrukci železničního svršku, železničního 

spodku a staveb železničního spodku je možné upravit rozsah a členění geodetické 

dokumentace oproti Směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006.  

Každopádně tato dokumentace musí umožnit realizaci stavby v souladu s projektem 

stavby. 
Pro vytyčení stavebních objektů musí být zpracovány seznamy vytyčovaných bodů a vytyčovací 

výkresy. 

V případě, že geodetická dokumentace nebude zpracována v souladu s platnými předpisy, by 

mělo být  toto zdůvodněno v průvodní zprávě a mělo by být také uvedeno,  kdo toto rozhodnutí 

vydal. 

Reakce, v PD    - bylo doplněno, část dokumentace I. Geodetická dokumentace   

 

 

10) SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace – OŘ Brno 

(naše zn.  21122/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS)      

 
OŘ Brno, jako správce dotčené dopravní infrastruktury, sděluje připomínky k předložené 

dokumentaci a požadavky pro realizaci stavby: 

1. Úsek techniky – investiční oddělení (Ing. Karla Dočkalová, tel. 972 621 031) 

1.1. V článku 1. ekonomického hodnocení (EH) uvést celkové investiční náklady v součtu a 

následně rozdělení nákladů v jednotlivých letech. 

1.2. V EH čl. 2.2.2 Situování areálu, mapa 3 – chybí vyznačení polohy areálu HZS JPO Havlíčkův 

Brod. 

Reakce : - do EH jsou doplněny celkové náklady v součtu i v rozděleny v jednotlivých letech

  - doplněno do EH – v bodě 2.2.4 je doplněno vyznačení  areálu HZS ve všech  

  mapách  č.1, 2 i 3  

   

2. Úsek techniky – oddělení životního prostředí  

Hluk a vibrace - Ing. Antonín Leitgeb, tel. 972 626 017 

2.1. Vzhledem ke skutečnosti, že mi nejsou známy žádné technologie, které by u zamýšlených 

staveb měly být posuzovány jako stacionární zdroj hluku, tak se stavbou souhlasím bez 

připomínek.  

Reakce, v PD  ------ (bez připomínek) 

 

Ekologie – Ing. Pavla Kotyzová, tel. 972 646 568 

2.2. Souhlasím bez připomínek 

Reakce, v PD  ------ (bez připomínek) 

 

3. Úsek techniky – oddělení technické podpory 

požární ochrana - pí. Michaela Rejmanová, tel. 972 646 437 

3.1. Tabulky PSV: položka 202/L a položka 202/P - Dveře vnitřní - dle PBŘ jsou navrženy požární 

dveře EW 30/DP3-C. Prosím o doplnění.  

Reakce, zohlednění v PD  - doplněno v PD ve výpise prvků D.2.2.a.10-04  

 

 

4. Úsek techniky – odbor energetiky a služeb (OES, Ing. Jan Bílý, tel. 725 422 905) 

Energetik voda – pí Lenka Vitouchová, tel. 972 634 459 

4.1. Na daném pozemku evidujeme OM ve správě OES 001-02302 a 001-02301 Havlíčkův Brod, 

Havířská 3571. V případě odběru vody si musí zhotovitel stavby uzavřít smlouvu o 

dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. V případě nutnosti odpojení 
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vodovodní přípojky v důsledku stavby, je nutné o této skutečnosti informovat 

odběratele. Vymezení sítí podá SPS.   

Reakce, zohlednění v PD - jedná se pouze o úpravu stávajícího odběru, před 

realizací dojde k vytčení všech  stáv.sítí  

 

 

Energetik elektřina – p. Jan Turek, tel. 972 645 230 

4.2. Souhlasím bez připomínek. 

Reakce, zohlednění v PD    ------ (bez připomínek) 

 

Energetik teplo – pí Iva Nováková, tel. 972 646 176 

4.3. Na oddělení energetiky OŘ Brno je potřeba předat k uložení originál PENB v souladu se 

zákonem 406/2000 Sb.   

Reakce, zohlednění v PD   - PENB je součástí PD , bude předán spolu s PD 

 

 

5. Správa pozemních staveb (SPS) 

Odd. přípravy staveb - p. Aleš Koukal, tel. 972 634 453 

K dispozičnímu řešení Parkovací haly pro HZS JPO Havlíčkův Brod nemáme 

připomínky. Dispoziční řešení je konzultováno s HZS JPO Havlíčkův Brod dle podmínek 

budoucího uživatele objektu a zařízení.  

Doporučuji projektovou dokumentaci předat na GŘ, O30, odd. bezpečnostních rizik, sk. 

metodiky k vyjádření z důvodu stanovení podmínek zabezpečení objektu tohoto 

charakteru. Popř. konzultovat s paní Mrázek Krátká Šárka - GŘ, O30 - pracoviště Brno, 

Kounicova 26.  

Reakce, zohlednění v PD  areál je provozován nepřetržitě, osobní nepřetržitý  

     dohled  – žádné další  zabezpečení v areálu není  

 

Odd. provozní – p. Stanislav Schoř, tel. 972 645 228 

K dokumentaci - bez připomínek. 

Požadujeme, aby správce SPS Brno pan Stanislav Schoř byl přizván k zahájení stavby, ke 

kontrolním dnům a k ukončení stavby. Zahájení a ukončení prací bude 14 dní dopředu 

oznámeno SPS Brno, VPI - pan Stanislav Schoř email: Schor@spravazeleznic.cz GSM: 725 

810 129  

Reakce, zohlednění v PD    Uvedeno v odstavci B.8) ZOV v bodě d) 

 

6. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE, Ing. Jiří Milka, tel. 972 624 047) 

6.1. Před započetím prací je nutné kontaktovat správce SEE Brno pro vytýčení stávajících 

kabelových tras minimálně 14 dní předem.  Kontaktní osoba: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 

606 074 493.    

Reakce, zohlednění v PD    Uvedeno v odstavci B.8) ZOV v bodě d) 

 

6.2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (SSZT Jihlava, p. Jakub Šeba, tel. 

972 646 348) V zájmovém prostoru se nenachází inž. sítě ani zařízení ve správě SSZT 

Jihlava. Zájmy SSZT Jihlava nebudou dotčeny.  

Reakce, zohlednění v PD    ------ (bez připomínek) 

 

7.  Správa tratí Jihlava (ST Jihlava, pí Irena Tomšovská, tel 972 646 479) 

ST Jihlava k předložené PD nemá připomínky.  

Reakce, zohlednění v PD    ------ (bez připomínek) 

 

 

8.  Správa mostů a tunelů (SMT, Ing. Petr Klimeš, tel. 972 646 114) 

 Objekty ve správě SMT nebudou stavbou dotčeny. 

Reakce, zohlednění v PD    ------ (bez připomínek) 
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f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla provedena prohlídka místa stavby a bylo provedeno doměření řešených částí 

objektu. Byl proveden výškopis a polohopis okolí budovy. Byly použity digitální mapové 

podklady katastru nemovitostí.  

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Na stavbu se vztahují standardní ochranná pásma inženýrských sítí. 

Stávající a nové objekty se nachází v ochranném pásmu : - železniční trati 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stávající řešený objekt se nenachází v záplavovém území, nenachází se v 

poddolovaném území.  

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

Navrhované stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby, jedná se o objekt na 

pozemku stavebníka, který nijak nezasahuje a neovlivňuje okolní.  

V řešeném území jsou dobré odtokové poměry, pro odvod srážkových je a bude 

využito stávající způsob odvodnění okolních ploch.  

Dešťové vody  budou řešeny stejným způsobem jako v současné době tj. jsou 

částečně svedeny do zatravnění (tato plocha se realizací akce zvětší cca 40 m2) a 

částečně svedeny stávající dešťovou kanalizací. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Navrhované stavební úpravy neuvažují s prováděním asanačních ani demoličních 

prací. 

V blízkosti řešeného území se nachází vzrostlá zeleň, která nebude dotčena 

navrhovanými stavebními pracemi. Stávající okolní vzrostlá zeleň bude v případě potřeby 

chráněna proti poškození (ohrazení dřevěnou zábranou), vzrostlá zeleň je dostatečně 

daleko od objektu, aby bránila případné mechanizaci.  

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Realizací navrhovaných stavebních prací nedojde k záboru zemědělského půdního 

fondu. K záboru lesa stavbou nedojde. Řešený stávající objekt se nachází v ochranném 

pásmu lesa. 

 

l)  Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě. 

Komunikace - navrhované řešení nemá požadavky na změny napojení na veřejnou 

dopravní a technické infrastruktury. Řešený objekt osobního nádraží bude přístupný 

stávajícím způsobem z veřejné dopravní komunikace na pozemku par.č. 2395/33 která 

sousedí bezprostředně s řešeným pozemkem.  
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Napojení řešeného objektu na inženýrské sítě:  

 

Zásobování vodou – stávající řešení -  objekt je napojen na veřejný vodovodní řád. 

 

Odvod splaškových vod – stávající řešení . napojení do splaškové kanalizace  

Odvod dešťových vod – způsob likvidace dešťových vod zůstává stávající. Většina 

pozemku  investora je zastavěná (budovy, zpevněné plochy). Dešťové vody jsou svedeny 

do stávající dešťové kanalizace v areálu železniční stanice. Realizací dochází k mírnému 

zmenšení množství odváděných dešťových vod protože nově realizované objekty jsou na 

dnes zpevněných plochách které jsou již zaústěné do dešťové kanalizace. Navrhovaným 

řešením dojde ke zvýšení odváděných ploch o cca 30 m2 a ke snížení cca 70 m2 (část 

zpěvněných ploch bude nově řešeno jako zatravněná plocha). 

Elektroinstalace – stávající řešení, objekt je napojen na elektrickou energii NN, toto bude 

zachováno.  

Plynoinstalace – objekt je napojen na plynovod, toto bude zachováno. 

 

Drážní zařízení – předmětem řešení nejsou drážní a zabezpečovací zařízení, bude 

zachováno stávající řešení bez změn. 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést ověření existence sítí a případné 

vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a jiné podzemní překážky v objektu a 

blízkosti objektu, toto bude provedeno za přítomnosti SEE.  

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavby v areálu budou prováděna za provozu hasičské stanice. Stavba bude 

prováděna s ohledem na provoz, který bude probíhat během stavby a bude pouze mírně 

omezen. Podmínky a opatření pro provádění za provozu budou předem sjednány mezi 

generálním dodavatelem stavby a investorem. Vzhledem k tomu že je řešený prostor 

stavby v oploceném areálu  tak budou prostory ve kterých budou prováděny stavební 

práce pouze opatřen zábranami proti vniknutí neoprávněných osob. Při provádění budou 

ponechané konstrukce a stávající vybavení chráněno proti poškození provozem stavby. 

V případě vzniklé škody bude náhrada nárokována na dodavateli stavby. 

Postup výstavby:  - bourací práce,    - výkopy, základy  

- hrubé stavební práce  -  dílčí dispoziční úpravy 

- hrubé instalace   - montáž oken, dveří 

- montáž instalací   - úpravy povrchů  

- úpravy stávající kanalizace - úprava zpevněných ploch, 

- kompletace 

Výstavba bude probíhat v areálu stanice, kde bude také skladováno minimální 

množství nutného potřebného stavebního materiálu a vytvořeno zázemí stavby.

 Během prací bude brán ohled na okolní provoz, který nebude přerušen, bude 

mírně pouze omezen.  Stavební práce budou probíhat cca 10 měsíců. 

Předpokládané termíny výstavby: 2020-2021  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 

Dotčené pozemky: 

Parcelní číslo stavby:  2010/11 

Katastrální území: Havlíčkův Brod  

Výměra [m2]:   4772 

Druh pozemku:   manipulační a ostatní plocha  
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Vlastnické právo:  Česká republika 

Právo hospodařit:  Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Parcelní číslo stavby:  6114 

Katastrální území: Havlíčkův Brod  

Výměra [m2]:   324 

Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  

Vlastnické právo:  Česká republika 

Právo hospodařit:  Správa železnic, státní organizace 

    Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

B.2)  Celkový popis stavby  
 

B.2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 

dráze – kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod. 

Jedná se o novou stavbu a přístavbu stávající stavby v areálu stanice hasičské 

záchranné služby Správy železnic.  

Při projektování bylo vycházeno částečně projektové dokumentace původního 

objektu a staveb v areálu.  

 

b) Účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě 

Jedná se rozšíření služebních prostor pro pracovníky hasičské záchranné služby ve 

stávajícího areálu hasičské stanice v Havlíčkově Brodě. Stavba slouží pro provoz hasičské 

záchranné služby – nejedná se o stavbu která je využívaná přímo pro zajištění provozu 

drah. 

V přístavbě se budou nacházet garáže, sklady, školící místnost a tělocvična. 

V garážové hale s přístřeškem se budou nacházet parkovací místa a místo pro oplach 

vozidel.  Celé prostory budou sloužit ke stejnému účelu jako stávající prostory stanice. 

  

Při stavbě nebudou prováděny změny v provozní a dopravní technologii, v 

zabezpečovací a sdělovací technologii stanice. Dokumentace neřeší provozní 

technologii stanice (nebudou prováděny jakákoliv zásahy provozní a dopravní 

technologie).  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d)  Celkový popis konstrukce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, 

s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně 

základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, 

označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných 

technologiích a zařízeních 

Jedná se o stavbu v areálu hasičské stanice která není přímo využívána pro zajištění 

provozu drah. 

 

SO 01   Počet nadzemních podlaží  3  

Výška budovy     11,00 m 

Zastavěná plocha     119,20 m2  

Obestavěný prostor    1370 m3  
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SO 02  Počet nadzemních podlaží  1  

Výška budovy     5,95 m 

Zastavěná plocha     175,00 m2  

Obestavěný prostor    1050 m3  

 

 SO 03   Vnější trubní rozvody  

Splaškové potrubí    13,07 m 

Dešťové potrubí     282 m  

Odlučovač ropných látek   1 ks  

 

SO 04   Asfaltové plochy    165 m2  

Dlážděné plocha    13,07 m 

Okapní chodníky    282 m2  

  

e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního l 

Navrhované řešení splňuje obecné požadavky na využití území – realizací nedojde 

ke změně stávajícího využití území.  

Způsob využití objektu je určen jako zastavěná plocha a nádvoří, která bude 

nadále využívána k těmto účelům. 

 

f)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách 

z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím 

neschváleného a nezadaného zařízení  

Pro možnost realizace navrhovaného řešení nebudou uplatňovány žádné výjimky 

ani úlevová řízení. 

 

g)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

- Závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina byl vydán 

souhlas se záměrem a nebyly stanoveny podmínky (č.j..HSJI-4876-2/HB-2020) 

- Závazným stanoviskem Odboru životního prostředí byl vydán souhlas se záměrem 

bez podmínek (č.j. MHB_OZP/1698/2020/Km). 

- Závazným stanoviskem Odboru životního prostředí byl vydán souhlas se záměrem a 

byla stanovena podmínka – po dokončení stavby budou odboru ŽP doloženy kopie 

dokladů  o zákonném využití nebo odstranění  odpadů vzniklých při stavbě (č.j. 

MHB_OZP/1703/2020/Ho). 

- Závazným stanoviskem Odboru územního plánování byl vydán souhlas se záměrem 

a nebyly stanoveny podmínky (č.j.MHB_ORM/671/2020/Kuč-2) 

- Závazným stanoviskem Odboru životního prostředí byl vydán souhlas a byly 

stanoveny podmínky  (MHB_OZP/2743/2020/Os) : 

1) na odtoku z OLK bude v ukazateli C10 – C40 dodržován limit max. 10 mg/l 

2) četnost rozborů vzorků odpadních vod bude stanovena ve smlouvě o 

odvádění odpadních vod sepsaná se správcem kanalizace, a to minimálně 

1 x ročně. Rozbory vzorků odpadních vod z OLK budou prováděny pouze 

akreditovanými  laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje MŽP 

ČR ve svém věstníku. 

 3) OLK bude provozován v souladu s kanalizačním řádem města Havlíčkův 

Brod, smlouvou o odvádění odpadních vod, sepsanou se správcem 

kanalizace a s technickými podmínkami provozu, které stanoví výrobce 

zařízení. Provozovatel bude zejména zajišťovat jeho pravidelnou údržbu, 
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servis v intervalech předepsaných výrobcem zařízení a vedení provozního 

deníku. Provozní deník bude obsahovat údaje o provoze OLK, bilanční údaje 

o množství vypištěné vody a údaje o provedených rozborech. Provozní deník 

bude na vyžádání předložen kontrolním orgánům. 
 

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace potvrzené 

odborem ŽP. Tato projektová dokumentace  byla autorizovaná Martou 

Novotnou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické , ČKAIT 

1400168 v únoru 2020. 

b) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná 

změna schválené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být 

provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 

c) Stavba bude provedena dodavatelskou odbornou firmou. 

d) Stavbu vodního díla je možné užívat pouze na základě  kolaudačního 

souhlasu, vydaného podle ustanovení par.112 stavebního zákona.  

e) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavbu vodního díla. 

Na základě tohoto oznámení provede vodoprávní úřad kontrolní 

prohlídku stavby. Vodoprávnímu úřadu budou předloženy následující 

doklady :  - dokumentace skutečného provedení  stavby OLK 

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního   

povolení 

- doklady o výsledcích  předepsaných zkoušek způsobilosti  

provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu 

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 

a.s. ke kolaudaci 

- doklady prokazující shodu vlastností  použitých výrobků  

s požadavky na stavbu  

- provozní řád OLK 

- předávací protokol mezi zhotovitelem a investorem stavby 
 

 

h)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod., nová 

ochranná pásma a chráněná území 

Nejsou. 

 

i)  Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.,  

 

Pro pokrytí potřeb tepla objektu je uvažováno s původním zdrojem tepla tj. 

kondenzačním kotlem Ferroli Econcept 51A s výkonem 49,5 kW. Objekt včetně nové 

přístavby představuje výpočtovou spotřebu do 22.000 kWh ročně. Nově navrhované 

řešení odpovídá požadavkům ČSN 73 0540 – 2 požadavky.  

Odpady vzniklé při provozu objektu – komunální odpad (likvidace – svoz odpadu). 

Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např. zářivky) bude zajištěna 

předáním na místa zpětného odběru. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady při provozu se bude řídit 

ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prov. vyhlášky č.383/2001Sb., 

případ/ně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů musí s odpady 

nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní 

prostředí.  
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Odpady vznikající při provozu stavby: 

200301  : směsný komunální odpad 200121 : zářivky     

Kategorie odpadu : o  Kategorie odpadu : N 

Uložení : v uzavíratel.odp.kontejnerech 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Technické služby města  Likvidace           : předání na místo 

     zpětného odběru   

 

j) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy 

Stavba bude realizována v jedné etapě, bez požadavků na časové vazby. 

 

Postup výstavby:  - bourací práce,    - výkopy, základy  

- hrubé stavební práce  -  dílčí dispoziční úpravy 

- hrubé instalace   - montáž oken, dveří 

- montáž instalací   - úpravy povrchů  

- úpravy stávající kanalizace - úprava zpevněných ploch, 

- kompletace 

 
Během prací bude brán ohled na okolní provoz, který nebude přerušen, bude 

pouze omezen. Stavební práce budou probíhat cca 10 měsíců. 

 

Předpokládané termíny výstavby: 2020-2021  

 

k) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu 

provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby  

Stavba bude realizována v jedné etapě, není dán požadavek na předčasné užívání 

nebo zkušební provoz. 

 

l) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby nejsou známi, částka bude určena výběrovým 

řízením generálního dodavatel stavby. 

 

 

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení 

Přístavba stávajícího samostatného administrativně-provozního objektu bude 

půdorysně navazovat na stávající, tvarově bude řešena v podobném duchu ale bude 

výškově oddělena. Zastřešení přístavby bude pultovou střechou s přesahy s mírným 

spádem, ovšem výškově oddělena od stávající střešní roviny.   

Objekt garážové haly bude umístěn v areálu v místě stávající zpevněné plochy. 

Jedná se solitérní objekt  který bude umístěn blízko oplocen areálu. Hala je tvarově řešena 

stejným způsobem jako stávající parkovací hala – tj. nepravidelný obdélníkový půdorysný 

tvar se sedlovou střechou.  

 

b) Architektonické řešení – tvarové řešení, materiálového a barevné řešení, 

 

Přístavba stávajícího administrativně-provozního objektu bude půdorysně navazovat 

na stávající.  Jedná se o třípodlažní objekt s nepravidelným mírně obdélníkovým 
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půdorysem o základních vnějších rozměrech 11,36 x 10,72 m a výškou od upraveného 

terénu v úrovni I.PP cca 11 m. Zastřešení přístavby je řešeno pultovou střechou s přesahy 

s mírným spádem, ovšem výškově oddělena od stávající střešní roviny.   

Materiálové a barevné řešení bude provedeno pro celou přístavbu jednotné. Nosné 

svislé konstrukce zděné, stropní konstrukce a průvlaky řešeny  železobetonovými 

konstrukcemi (prefa i monolitickými). Konstrukce střechy  je z dřevěných hraněných profilů 

a ocelových nosníků. Krytina je navržena stejná jako u původního objektu z měkčených P-

PVC svařených pásu kladených a kotvených na bednění z prken a OSB desek. Celý 

objektu bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou. Sokl 

bude opatřena minerální akrylátovou kamínkovou stěrkou. Výplně otvorů jsou navržena 

jako plastové  s 3-sklem a z Al .profilů u vstupních dveří. Do garážových stání budou 

osazeny sekční rolovací vrata s elektrickým pohonem a dálkovým ovládáním.  

Objekt garážové haly je tvarově řešena nepravidelným obdélníkovým půdorysným 

tvarem. Celkové rozměry parkovací  haly jsou 24,9 x 12,8 m , výška hřebene od terénu   

5,95 m. Nosná konstrukce je řešena ocelovou konstrukcí.  Opláštění a zastřešení je řešeno 

ze sendvičových panelů. Spodní část pláště je z důvodu mechanické odolnosti řešena 

soklem z betonových prolévacích tvárnic s výztuží a se zateplením z vnější strany 

kontaktním zateplovacím systémem.   

 

 

B.2.3) Celkové technické řešení 
a)  Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření   

Přístavba stávajícího administrativně-provozního objektu je navržena jako zděný 3 

podlažní objekt  přímo navazující na stávající stavbu. Založení je navrženo na 

železobetonových základových pasech a patkách opřených zeminy (zeminy písčitá, 

zvětralá rula). Nosné svislé konstrukce zděné, stropní konstrukce a průvlaky řešeny  

železobetonovými konstrukcemi (prefa i monolitickými). Konstrukce je dřevěných 

hraněných profilů a ocelových nosníků.  

Založení ocelové konstrukce haly je navrženo na železobetonových základových 

patkách a pasech opřených do písčité zeminy. Nosná konstrukce garážové haly je řešena 

lehkou ocelovou konstrukcí z HEB, IPE se sedlovou střechou s celkovým rozponem nosných 

sloupů 12,35 m. Osově jsou nosné rámy provedeny v nepravidelných rozpětích 

4,3+4,3+41,5+4,5+3,5+3,5. Celkové rozměry parkovací  haly jsou 24,9 x 12,8 m , výška 

hřebene od terénu 5,95 m.  

 

b)  Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody – 

podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 

maxima 

Pro pokrytí potřeb tepla objektu přístavby je uvažováno s původním zdrojem tepla tj. 

kondenzačním kotlem Ferroli Econcept 51A s výkonem 49,5 kW. Objekt včetně nové 

přístavby představuje výpočtovou spotřebu do 22.000 kWh ročně. Nově navrhované 

řešení odpovídá požadavkům ČSN 73 0540 – 2 požadavky.  

Garážová hala je dek požadavku provozovatele nevytápěná.  

  

Elektro bilance :  
objekty a technologie Nový instalovaný soudobost  max. soudobý  stupeň 

důležitosti 

příkon [kW]    příkon [kW] dodávky 

stávající odběry  53    0,8   42,4   3 

Zásuvkové skříně  85    0,1   8,5   3 

v garáži 
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Pohony vrat   2    0,5   1   3 

osvětlení   3,5    0,4   1,4   1, 3 

Nové zásuvkové  9    0,2   1,8   3 

okruhy 

nově připojovaná  143    0,17   24,4   3 

hala  

celkem   295,5     79,5  

 

Z výše uvedené hodnoty nového příkonu stanice 79,5kW (3x121A) vyplývá potřebný 

rezervovaný příkon odpovídající stávajícímu sazbovému jističi 125B/3. 

 

c) Celková spotřeba vody – stávající stav 

Spotřeba vody zůstane stávající – nebyl požadavek na nová odběrná místa.  

 

d)  Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Odpady vzniklé při provozu objektu – komunální odpad (likvidace – svoz odpadu). 

Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např. zářivky) bude zajištěna 

předáním na místa zpětného odběru. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady při provozu se bude řídit 

ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle prov. vyhlášky č.383/2001Sb., 

případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů musí s odpady 

nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní 

prostředí.  
 

Odpady vznikající při provozu stavby: 

200301  : směsný komunální odpad 200121 : zářivky     

Kategorie odpadu : o  Kategorie odpadu : N 

Uložení : v uzavíratel.odp.kontejnerech 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Technické služby města  Likvidace           : předání na místo 

 

 

e)     Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě  

Nejsou požadavky na změny komunikačních sítí. 

 

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby   
Stavba není veřejně přístupná nepodléhá požadavkům na bezbariérové řešení. 

Stavebními úpravami nedojde ke zhoršení stávajících opatření pro bezbariérový pohyb 

osob. 

 

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby 
 

a)  Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před 

vlivy trakčních a energetických vedení  

Předmětem řešení není elektrická trakce, napájení, jalové proudy. 

 

b)  Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků 

korozních průzkumů  

Není předmětem řešení. 
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B.2.6) Základní popis technologických objektů a technických 

zařízení 
a)  Popis stávajícího stavu  

Nejsou předmětem řešení - objekt neobsahuje technologické zařízení. V objektu jsou 

obsaženy pouze ovládání umístěná v místnosti dispečinku – stávající stav. 

 

b)  Popis navrženého řešení Nejsou předmětem řešení. 

 

c)  Energetické výpočty   Neřeší se. 

 

 

B.2.7) Základní popis stavebních objektů  

a) Stručný popis stávajícího stavu 
V místě navržených objektů se nyní nachází níže uvedené  konstrukce : 

 
SO 01 Přístavba administrativního objektu  

- stávající  zděný provozně administrativní objekt , 3-podlažní s plochou střechou, 

zatravnění, zpevněná plocha ze silničních panelů , ocelový přístřešek pro vozidla 

SO 02 Parkovací hala 2   

- - zpevněná plocha  asfaltová, silniční panely  

SO 03 Vnější trubní rozvody 

- stávající splašková a dešťová kanalizace  

SO 04 Zpevněné plochy 

- asfaltové zpevněné plochy a silniční panely, zatravnění  

 

b) Stručný popis navrženého řešení 

 
SO 01 Přístavba administrativního objektu  

- přístavba stávajícího administrativně-provozního objektu půdorysně navazuje na 

stávající.  Třípodlažní objekt s nepravidelným mírně obdélníkovým půdorysem o 

základních vnějších rozměrech 11,36 x 10,72 m a výškou od upraveného terénu v úrovni 

I.PP cca 11 m. Zastřešení přístavby je řešeno pultovou střechou s přesahy s mírným 

spádem, ovšem výškově oddělena od stávající střešní roviny.   

SO 02 Parkovací hala 2   
- garážová hala je nepravidelný obdélníkový půdorysem. Celkové rozměry parkovací  

haly 24,9 x 12,8 m, výška hřebene od terénu 5,95 m. Nosná konstrukce ocelová 

konstrukce.  Opláštění a zastřešení sendvičové panely. Spodní část pláště sokl 

z betonových prolévacích tvárnic se zateplením ze vnější strany. Součástí  řešení jsou i 

drobné stavební úpravy sousedního objektu skladu dle požadavku PBŘ, osazení 

chrániček na stávající sítě v půdorysu haly.  
SO 03 Vnější trubní rozvody 

- stávající splašková a dešťová kanalizace – doplněno a částečně přeloženo, osazen 

odlučovač ropných látek  

SO 04 Zpevněné plochy 
- asfaltové zpevněné plochy dlážděné plochy  

 

B.2.8) Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části projektové 

dokumentace D.3  Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 Požární bezpečnost při provádění stavebních prací zhotovitelem:                       
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- Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky 

vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky  

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování 

materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním 

místům).  

- Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru  

a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí stanovení  

a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 

vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí 

být dodrženy podmínky Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování popř. 

Předpisu SŽDC Ob 14.“ 

 

 

B.2.9) Úspora energie a tepelná ochrana  
a)  Kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou 

náročnost budov  

Součástí předmětu realizace je splnění tepelně technických požadavků řešených 

konstrukcí pro vytápěnou část objektu – přístavba administrativní budovy ČSN 73 0540 – 

vnější plášť objektu (stěny, strop suterénu, podlaha půdy, okna, vnější dveře). Řešené části 

objektu odpovídají ČSN 73 0540. 

PENB je přiložen v dokladové části. 

 

b)  Posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití 

rekuperace energií 

Pro objekt nebudou využity alternativní zdroje energií. 

 

c)  Stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

 Pro pokrytí potřeb tepla objektu je uvažováno s původním zdrojem tepla tj. 

kondenzačním kotlem Ferroli Econcept 51A s výkonem 49,5 kW. Objekt včetně nové 

přístavby představuje výpočtovou spotřebu do 22.000 kWh ročně. 

 

 

B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

prostředí 
Větrání  - všechny místnosti určené k trvalému pobytu osob budou přímo větrané okny  

Vytápění – vytápění nové části objektu bude zajištěno stávajícím zdrojem tepla tj. 

kondenzačním kotlem Ferroli Econcept 51A s výkonem 49,5 kW  

Osvětlení – přirozené okny, doplněné umělým osvětlením svítidly. 

Zásobování vodou – stávající, nové části stavby nejsou nové odběrná místa vody 

Odvod splaškových odpadů – stávající. Vody z míst pro oplach vozidel budou přes 

nově osazený odlučovač zaúštěna do splaškové kanalizace. 

Vibrace, hluk, prašnost apod. – nově navrhovanou stavbou nebudou změněny stávající 

hodnoty těchto jevů, nebudou se zde nacházet žádné zdroje, které by je 

vyvolávali. 

  

Stavební práce budou probíhat v pracovních dnech v době 7-21 hodin, tak aby 

nebyl překročen hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru. Při realizaci 

stavby nebudou prováděny změny v provozní a dopravní technologii. 
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B.2.11) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Návrh uvažuje s využitím stávajících protiradonových opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Není předmětem řešení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení. 

d) ochrana před hlukem  

Stavba se nenachází v blízkosti železniční trati, kde je zvýšená hladina hluku 

 

e)  protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňovém pásmu. Není uvažováno s protipovodňovými 

opatřeními. 

e) Ostatní účinky - vliv poddolováním výskyt metanu apod 

Území není poddolované a nevyskytují se zde ložiska metanu.  

 

 

B.3)  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Inženýrské sítě budou napojeny ze stávajících veřejných rozvodů. 

 

Elektro – nový objekt a rozšíření objektu budou napojeny na elektrickou energii NN ze 

stávajícího objektu, napojením a toto bude zachováno.  

 

Splašková kanalizace – splaškové vody objektu jsou napojeny na stávající splaškovou 

kanalizaci – stávající stav . 

 

Vodovod – stávající rozvod v objektu je napojen na veřejný vodovod, toto bude 

zachováno.. 

 

Dešťová kanalizace – vzhledem k tomu že je většina pozemku investora zastavěná a 

nachází se zde velké množství inženýrských sítí tak jsou dešťové vody (střechy, 

komunikace, chodníky) svedeny do stávající dešťové kanalizace v areálu železniční 

stanice – stávající řešení. Navíc jsou stávající zpevněné plochy pojížděny těžkou hasičskou 

technikou (pod těmito plochami  není možno umístit retenční nádrž). Malá část dešťových 

vod je v současné době i dle navrženého řešení svedena do zatravnění (zpevněné plochy 

pro pěší). 

Realizací dochází k mírnému zmenšení množství odváděných dešťových vod do 

stávající dešťové kanalizace protože nově realizované objekty jsou na dnes zpevněných 

plochách. Navrhovaným řešením dojde ke zvýšení odváděných ploch o cca 30 m2 a ke 

snížení cca 70 m2 (část zpevněných ploch bude nově řešeno jako zatravněná plocha). 

 

 

Plynovod – stávající objekt je napojen na plynovod, bude zachováno. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Budou zachovány stávající přípojná místa a dimenze.  

c) Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající 

dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně provizorních 

napojení dopravní infrastruktury 

K řešenému objektu je přivedena veřejná zpevněná asfaltová obousměrná 

komunikace v ulici Nádražní par.č. 2395/33. Na pozemku je možný pohyb automobilů a 

pěších po stávající zpevněné ploše. V blízkosti objektu se nachází prostory pro veřejné 

parkování vozidel. Vjezd na pozemek je omezený volný. Pro navrhované stavební úpravy 

nebude zřizován nový vjezd na komunikaci. 

Pro parkování dopravních prostředků budou využívána stávající zpevněné plochy na 

přilehlých pozemcích. Navrhovanými stavebními úpravami nevzniká požadavek na zřízení 

nových parkovacích míst. 

Pro parkování dopravních prostředků bude zachováno stávající řešení. Budou 

využívány stávající zpevněné plochy na přilehlých pozemcích. Navrhovanými stavebními 

úpravami nevzniká požadavek na zřízení nových parkovacích míst. 

K areálu nevede oddělená komunikace pro pěší, využity jsou stávající zpevněné 

plochy.  

 

 

B.4)   Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 
 

a) Traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní 

technologie v průběhu výstavby  

  Není předmětem  

 

b)  Návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění 

železniční dopravy po dobu stavby  

Není předmětem  

 

c)  Dosažené parametry stavby – tabulkové, nebo  grafické doložení navržených 

rychlostí, dynamický průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy 

apod.d  

  Není předmětem  

 

 

B.5)   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy 

V projektové dokumentaci je uvažováno pouze s dílčími modelacemi terénu  

v přímém okolí přístavby. V případě oprav zpevněných ploch budou provedeny v podle 

původního výškového uspořádání tak, aby plynule přecházeli v zachované plochy.  

b) použité vegetační prvky 

V blízkosti řešeného území se samostatné vzrostlé stromy které nebudou 

navrhovanými stavebními pracemi dotčeny. V případě potřeby budou chráněny proti 

poškození, k tomuto budou využity dřevěné ochranné konstrukce, textilie atd. 

nepoškozující stávající zeleň. 

S prováděním výsadby nové zeleně se neuvažuje. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Navrhované řešení neuvažuje s žádnými biotechnickými opatřeními. 
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B.6)   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavebními úpravami se nezhorší životní prostředí v okolí stavby. Realizací stavby 

nedojde ke zhoršování životního prostředí. Nedojde k záboru půdy v zemědělském půdním 

fondu. Lesní fond nebude zabrán, řešené území nezasahuje ani do jeho ochranného 

pásma. Odpady a jejich uložení vzniklé při realizaci stavby budou uloženy na skládku.  

Odpady vzniklé při provozu objektu – komunální odpad (likvidace – svoz odpadu). 

Likvidace výrobků podléhajících zpětnému odběru (např. zářivky) bude zajištěna 

předáním na místa zpětného odběru. 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby a při 

vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a dle 

prov. vyhlášky č.383/2001Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 

k negativním dopadům na životní prostředí.  
 

Odpady vznikající při provozu stavby: 

200301  : směsný komunální odpad 200121 : zářivky     

Kategorie odpadu : o  Kategorie odpadu : N 

Uložení : v uzavíratel.odp.kontejnerech 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Technické služby města  Likvidace           : předání na místo 

     zpětného odběru   

Odpady vznikající při výstavbě: 

150101  : papírové a lepenkové obaly 150103 : dřevěné obaly 

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O 

Uložení : Sklad MTZ  Uložení : Sklad MTZ 

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Sběrné suroviny Likvidace : Sběrné suroviny 

 

150110 : směsné obaly – znečištěné zbyt. nebezpeč. látek    

Kategorie odpadu : N 

Uložení : Sklad MTZ  

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů 

 

170203  : plasty  200301                         : směsný komunální odpad 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : o 

Množství : Nelze předem stanovit Uložení : v uzavíratelných  

                                    odpadních kontejnerech 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : tech. služby města  
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170405 : železný šrot 170402  : hliník 

Kategorie odpadu : O  Kategorie : o 

Množství : Nelze předem stanovit  Uložení : Plechový kontejner 

Likvidace : Sběrné suroviny  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : Sběrné surovin 

Při pracích na realizaci stavby je nutné brát zřetel na případné stávající sousední 

objekty, dodavatel stavby v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při 

výstavbě. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány v souladu s platným 

zákonem o odpadech. Odpady budou shromážděny v místě stavby dle potřeby 

v odpovídajících nádobách. Nakládání zajistí realizační firma. O odpadech bude vedena 

evidence. Ke kolaudaci budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, 

zneškodnění). Při případném znečištění přilehlé komunikace bude toto neprodleně 

odstraněno na náklady dodavatele stavby. 

Původcem odpadů je dodavatel stavby  který odpovědný za nakládání s nimi do 

doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby ve smyslu zákona 185/2001 Sb., 

v platném znění. Dodavatel stavby je povinen zpracovat „Zprávu o nakládání s odpady“ 

či  „Prohlášení o nakládání s odpady“ (v rozsahu dle VTP).  

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu -  ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba se nenachází v místě biokoridorů, v blízkosti není ani žádný památný strom. 

Stavba nebude zasahovat do žádných ekologických funkcí ani vazeb v krajině. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební práce nebudou mít vliv na chráněné území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Navrhované stavební úpravy nepodléhají zjišťovacím řízením ani stanoviskům EIA. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění záměrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení , bylo-li vydáno 

Není požadována. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Stavební úpravy nevyžadují navrhovat žádná ochranná pásma ani stanovovat 

omezení. 

 

B.7) Ochrana obyvatelstva 

 Pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné situace se využije přirozených 

ochranných vlastností budovy. 

Objekt je navržen tak, aby mohl být zajištěn případný zásah rychlé lékařské pomoci 

a hasičského záchranného sboru s možností vjetí potřebné techniky. 

V objektu se nenachází úkryt, veřejné monitorovací kamerové systémy. 
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B.8)  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro provoz stavby bude potřeba zajistit elektrickou energii a přívod pitné vody. 

Potřebná kritéria na média budou upřesněna vybraným dodavatelem stavebních prací. 

 

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude volně svedena stávajícím způsobem do okolních 

nezpevněných ploch na řešeném pozemku  do stávající dešťové kanalizace která je ve 

správě dráhy. Odvádění povrchových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 

se zabránilo podmáčení stávajícího objektu. Voda stékající ze staveniště nesmí splavovat 

stavební materiál. Bude zajištěno, aby nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich 

znehodnocení. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stávající objekt, ve kterém jsou navrhovány stavební úpravy, je napojen na veřejnou 

komunikaci pro automobilovou dopravu. Mezi dodavatelem stavebních prací a 

investorem budou sjednány podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování techniky 

(automobilů, stavebních strojů atd.) a pohyb osob v řešeném objektu. 

Napojení stavby na zdroj vody 

Pitná a užitková voda pro potřeby pracovníků včetně vody pro účely stavebních 

prací bude zajištěn ze stávajících rozvodů řešeného objektu. Před zahájením prací budou 

mezi dodavatelem stavebních prací a investorem sjednány podmínky pro odběr. 

Napojení stavby na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie pro potřeby pracovníků včetně energie pro účely stavebních 

prací bude zajištěna ze stávajících rozvodů řešeného objektu. Před zahájením prací 

budou mezi dodavatelem stavebních prací a investorem sjednány podmínky pro odběr. 

Likvidace splaškových a technologických vod v průběhu stavby 

Pro hygienické potřeby pracovníků stavby bude na staveništi umístěna mobilní 

buňka WC s odvozem odpadu dle potřeb stavby, minimálně 1x za 14 dní. 

Likvidace technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 

nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do 

vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí areálu stanice. 

Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. Po 

dobu provádění stavby nesmí být okolí zatěžováno nadměrným hlukem, vibracemi a 

otřesy nad stanovenou mez. Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností.  

Během realizace stavby musí být dodržen volný pohyb vozidel hasičské stanice do 

garážových stání a pokud možno co nejméně omezen přístup do objektu (stavba bude 

prováděna za plného provozu hasičské stanice). 
 

d.1) Před započetím prací nutno kontaktovat správce SEE Brno pro vytýčení stávajících 

kabelových tras minimálně 14 dní předem.  Kontaktní osoba: p. Krejsa, tel: 972 645 128, 606 074 

493.  

 

d.2)  správce SPS Brno pan Stanislav Schoř bude přizván k zahájení stavby, ke kontrolním dnům a 

k ukončení stavby. Zahájení a ukončení prací bude 14 dní dopředu oznámeno SPS Brno, VPI  

 Stanislav Schoř email: Schor@spravazeleznic.cz GSM: 725 810 129  
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Před zahájením  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Před zahájením stavebních prací se neuvažuje s asanačními a demoličními 

pracemi. V blízkosti řešeného území se nachází vzrostlá zeleň, která nebude navrhovanými 

stavebními pracemi dotčena, neuvažuje se s kácením, v případě potřeby budou 

provedeny opatření pro provádění stavby v blízkosti vzrostlé zeleně pomocí dřevěných 

ochranných konstrukcí, textilií atd. nepoškozujících stávající zeleň. 

Staveniště je dáno polohou stávajícího objektu.  

Staveniště – areál stanice je oploceno. Je zabráněno vniknutí neoprávněných 

osob. 

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob a stanovení podmínek pro 

provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -  při realizaci stavby 

bude zajištěna bezpečnost osob na pracovišti a v obvodu dráhy a dodržování platných 

právních předpisů zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. Stavební a technický řád drah v 

platném znění a na dodržení zákona č. 309/2006 Sb a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Zhotovitel bude respektovat skutečnost, že práce budou prováděny ze provozu stanice a 

musí proto navrhnout taková opatření, aby v průběhu prací nemohlo dojít k ohrožení 

provozu v areálu a bezpečnosti pracovníků SŽ, s.o. a zhotovitele. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Pro realizaci stavby nebude potřeba záborů veřejných prostranství. Výstavba bude 

probíhat na pozemcích par.č. stavby 2114 a par.č.2010/11. 

 Během provádění stavby bude vyhrazena část stávající zpevněné plochy 

v blízkosti stavby pro účely stavby k zařízení staveniště (skládka materiálu, uskladnění 

mechanizace, hygienické zázemí), toto bude předem projednáno dodavatelem stavby 

s investorem. Přístup pro zásobování stavby materiálem bude zajištěn z přilehlé místní 

komunikace.  

Prostory nad vstupy od objektů budou chráněny proti pádu předmětů koridory 

s tuhými bočnicemi a tuhou stropní částí tak, aby bylo zajištěno bezpečné vstupování do 

objektu z veřejné komunikace pro pěší. Opatření bude používáno po celou dobu 

provádění stavebních prací ohrožující bezpečný provoz na přilehlých plochách. 

Před zahájením prací byli sjednány smlouvy o záboru dotčených pozemků. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Stavba nezasahuje do bezbariérových tras, není nutné zřizovat obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Zásady odpadového hospodářství - hospodaření s odpady během výstavby se 

bude řídit ustanovením zákona o odpadech č.541/2020 Sb., a dle prov. vyhlášky č. 

273/2021 Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům 

na životní prostředí.  
Odpady vznikající při realizaci navrhovaných stavebních prací budou tříděny podle 

jednotlivých druhů a kategorií, následně budou předávány k přednostnímu využití, 

recyklaci případně odstranění na zařízení tomu určená. 

O vznikajících odpadech bude vedena evidence. 
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Odpady vznikající při výstavbě: 

150101  : papírové a lepenkové obaly 150103 : dřevěné obaly 

Kategorie odpadu : O Kategorie odpadu : O 

Uložení : Sklad MTZ  Uložení : Sklad MTZ 

Množství : Nelze předem stanovit Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : Sběrné suroviny Likvidace : Sběrné suroviny 

 

150110 : směsné obaly – znečištěné zbyt. nebezpeč. látek    

Kategorie odpadu : N 

Uložení : Sklad MTZ  

Množství : Nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů 

 

170101 : beton 170102  : cihly 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : O 

Množství : Nelze předem stanovit  Množství : nelze předem stanovit 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Likvidace :skládka tuhých odp. 

 

170203  : plasty  200301                  : směsný komunální odpad 

Kategorie odpadu : O  Kategorie odpadu : o 

Množství : Nelze předem stanovit Uložení :v uzavíratelných  

                                   odpadních kontejnerech 

Likvidace : skládka tuhých odpadů  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : tech. služby města  

 

170405 : Železný šrot 170402  : Hliník 

Kategorie odpadu : O  Kategorie : o 

Množství : Nelze předem stanovit  Uložení : Plechový kontejner 

Likvidace : Sběrné suroviny  Množství : nelze předem stanovit 

  Likvidace : Sběrné surovin 

170106 : Stavební suť - směsi betonu, cihel, střešních ker. tašek, keramických   výrobků 

vč. nebezpečných  látek 

Kategorie odpadu : N  

Množství  : Nelze předem stanovit 

Likvidace  : Skládka tuhých odpadů dle dodavatele stavby 

 

200121   : zářivky     

Kategorie odpadu : N 

Množství  : Nelze předem stanovit 

Likvidace  : předání na místo zpětného odběru 
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Předpokládané maximální množství odpadů při realizaci 

- 17 01 01 - beton                                                      49 t 

- 17 01 02 - cihla                                                       63 t 

- 17 02 01 - dřevo                                                      5 m3 

- 17 03 02 - asfalt bez dehtu                                           1,2 t 

- 17 04 05 - železo nebo ocel                                         4,5 t 

- 17 04 08 - kabely                                                     1,5 t 

- 17 06 02 - ostatní izolační materiály                             2,2t 

- 20 03 01 – směsný komunální odpad                         56 t 

- 17 01 06 – stavební suť     136 t   

   

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Se zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou 

č.249/2005 Sb. Vytěžená zemina bude uložena na skládku zemin. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při stavebních pracích bude brán ohled na okolí, dodavatel stavby v maximální 

možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Po ukončení stavebních prací bude 

okolí objektu uklizeno (průběžně každý den). 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při stavebních pracích je třeba dodržovat bezpečnostní a technologická pravidla, 

technologické postupy a ustanovení tak, aby nedošlo k porušení příslušných norem, 

nařízení a předpisů. Práce je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce 

zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006Sb.  

 Požární bezpečnost při bouracích pracích: 

Zhotovitel zajistí zpracování technologického postupu obsahujícího i stanovení 

podmínek požární bezpečnosti při prováděné činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů“. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pracemi při provádění navrhované stavby nedojde k zásahu do bezbariérových 

opatření. Jedná se o stavbu bez bezbariérových opatření. 

 

m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby 

Pro provoz stavby nejsou navržena speciální dopravně inženýrská opatření. Pro 

účely stavby budou využity stávající zpevněné plochy a stávající vjezd na veřejnou 

komunikaci. 

Mezi dodavatelem stavebních prací a vlastníkem budou písemně sjednány 

podmínky pro vjezd na pozemek; pohyb a parkování techniky (automobilů, stavebních 

strojů atd.) a pohyb osob v prostoru areálu. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod. 

Stavba bude prováděna s ohledem na provoz, který bude probíhat během stavby 

a bude pouze omezen. Podmínky a opatření pro provádění za provozu budou předem 
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sjednány mezi generálním dodavatelem stavby a investorem. Řešený prostor, ve kterém 

budou prováděny stavební práce, bude opatřen zábranami proti vniknutí neoprávněných 

osob. Při provádění budou ponechané konstrukce a stávající vybavení chráněno proti 

poškození provozem stavby. V případě vzniklé škody bude náhrada nárokována na 

dodavateli stavby. 

Během realizace stavby musí být dodržen volný pohyb vozidel hasičské stanice do 

garážových stání a pokud možno co nejméně omezen přístup do objektu (stavba bude 

prováděna za plného provozu hasičské stanice). 

 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu 

Postup výstavby: - převzetí staveniště   

- bourací a montážní práce, 

- zemní práce, základy  

- přeložky sítí , provedení ochranných konstrukcí  

- svislé konstrukce vodorovné konstrukce, dílčí dispoziční úpravy, 

-montáž střecha krytiny a klempířských konstrukcí  

- montáž ocelové konstrukce  a opláštění garážové haly 

- montáž oken a dveří v obvodovém plášti  

- hrubé instalace a kompletace 

- zateplení objektu přístavby - silikonová probarvená fasádní omítka 

na nový kontaktní zateplovací systém, 

- úprava splaškové kanalizace, 

- úprava okolních zpevněných ploch, 

- předání stavby. 

  

p) požadavky na výluky veřejné dopravy 

Při realizaci nejsou dány požadavky na výluky veřejné dopravy. 


