



1

KABELY SDĚL. ZAŘ.



2

KABELY SDĚL. ZAŘ.



Legenda:

- Kabelový žlab plastový 100x100 mm
- Kabelový žlab plastový 120x100 mm
- Kabelový žlab plastový 200x126 mm
- Trubka PVC 160
- Původní terén
- Písek
- Betonová mazanina

- ZK Zabezpečovací kabely
- SK Sdělovací kabely
- NN Silnoproudé kabely



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO–SAGASTA–AF–CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"

Společník 1 (vedoucí společník): Společník 2: Společník 3:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
611 36 Brno

SAGASTA
SAGASTA, s.r.o.
Novodvorská 1010/4
142 00 Praha 4 - Lhotka

AFRY
AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dílčďdďdď 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naniřta
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jindřich Kintr	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jindřich Kintr
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava	KONTROLOVAL Ing. Josef Naniřta
Modernizace ŽST Jihlava město PS 31-14-01 ŽST Jihlava město, MK		STUPEŇ: DUSP+PDPS
		ZAK. ČÍSLO 19094–01–1020
		ARCH. ČÍSLO 2020110860
		POČET FORMÁTŮ 3 x A4
Řezy kabelovou kynetou		DATUM: 12/2020
		ČÁST D.1.2.1.1
		PŘÍLOHA 2.5.01