




Legenda:


- stávající nebo nové objekty
- nové sdělovací zařízení (PS 30-14-01)
- zařízení demontované v rámci stavby (PS 30-14-01)
- v rámci jiného PS/SO
- nový TK TCEPKPFLEZE 15XN0,8 (PS 30-14-01)
- nový výpich TCEPKPFLEZE 5XN0,8 (PS 30-14-01)
- HDPE trubka 40/33, provozní - modrá, 2x rezervní - modrá s pruhem, černá (PS 30-14-01)
- rezervní HDPE trubka 40/33 modrá se dvěma pruhy do zast. Staré Hory (PS 30-14-01)
- odbočná spojka
- rovná spojka
- koncovka HDPE trubky
- uzemnění pancíře kabelu (tyč/pásek)
- kabelová rezerva
- kabelový rozvod
- uzemňovací sběrnice pro uzemnění plášťů kabelů
- venkovní telefonní objekt
- most
- propustek
- nadjezd
- vjezdová návěstidla

Poznámky:  
Rovné spojky pro spojování výrobních délek kabelu nejsou znázorněny. Při pokládce kabelové spojky se počítá s kabelovou rezervou o délce 3 m před a za spojkou. Tyto nejsou ve schématu zakresleny.

délka trasy (vč. kabelovodu)	6343 m
délka kabelu (bez rezerv, zaústění)	6660 m
rezervy, zaústění	78 m
celková délka kabelu mezi budovami	6738 m
typ kabelu	TCEPKPFLEZE 15XN0,8

			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"			
Společník 1 (vedoucí společník):		Společník 2:	Společník 3:
 <div>SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26 611 36 Brno</div>	 <div>SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/4 142 00 Praha 4 - Lhotka</div>	 <div>AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4</div>	

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace, Dílčďdňň 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jindřich Kintř	NAVRHL. VYPRACOVAL Ing. Jindřich Kintř
KRAJ: Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava
STUPEŇ: DUSP4-PDPS		ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020
ARCH. ČÍSLO 2020110860		POČET FORMÁTŮ 6 x A4
MĚŘÍTKO		DATUM: 09/2020
ČÁST D.1.2.5.1		PŘÍLOHA 2.1.01

Modernizace ŽST Jihlava město	
PS 30-14-01 TÚ Rantířov - Jihlava město, TK	
Blokové schéma TK	