

- _____ stávající sdělovací zařízení - demontovat a použít a zapojit až v definitivním stavu
- _____ stávající sdělovací zařízení - přemístit do provizorního stavu a následně do definitivního stavu
- _____ stávající sdělovací zařízení - přemístit do provizorního stavu, v def. stavu demontovat




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"			
Společník 1 (vedoucí společnosti):		Společník 2:	Společník 3:
 SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26 611 36 Brno		 SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/4 142 00 Praha 4 - Lhotka	 AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace, Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA		VEDOUĆÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Josef Naništa	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jindřich Kintř	KONTROLOVAL Ing. Jindřich Kintř	
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
Modernizace ŽST Jihlava město PS 91-14-01 Rantiřov - Jihlava, přenosové zařízení			ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020	ARCH. ČÍSLO 2020110860
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 3x A4
žst. Jihlava město, provizorní kontejner, obsazení skříní			DATUM: 12/2020	
			ČÁST D.1.2.3.1	PŘÍLOHA 2.4.03