



1

KABELY SDĚL. ZAŘ.



2

KABELY SDĚL. ZAŘ.



Legenda:

- Kabelový žlab plastový 100x100 mm
- Kabelový žlab plastový 120x100 mm
- Kabelový žlab plastový 200x126 mm
- Trubka PVC 160
- Původní terén
- Písek
- Betonová mazanina

- ZK Zabezpečovací kabely
- SK Sdělovací kabely
- NN Silnoproudé kabely



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"			
Společník 1 (vedoucí společník):		Společník 2:	
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26 611 36 Brno		SAGASTA SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/4 142 00 Praha 4 - Lhotka	
		AFRY AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4	

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jindřich Kintr	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jindřich Kintr
KRAJ: Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava
STUPEŇ: DUSP+PDPS		ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020
Modernizace ŽST Jihlava město PS 33-14-01 ŽST Jihlava, úprava MK		ARCH. ČÍSLO 2020110860
		POČET FORMÁTŮ 3 x A4
		DATUM: 12/2020
Řezy kabelovou kynetou		ČÁST D.1.2.1.1
		PŘÍLOHA 2.5.01