



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			SOUPRAVA Č.
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


ZHOTOVITEL: Společnost SUBO-SAGASTA-AF-CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"

Společník 1 (vedoucí společník):

Společník 2:

Společník 3:



OBJEDNATEL:		Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	11 KOLEJE	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Petr Rotschein	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Lubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Dle příloh	NAVRHL, VYPRACOVAL Dle příloh	KONTROLOVAL Dle příloh
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava	STUPEŇ: PDPS	
Modernizace ŽST Jihlava město			ZAK. ČÍSLO 19094-01-1020
			ARCH. ČÍSLO 2020110860
Situace stavby			MĚŘITKO
			POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 12/2020
			ČÁST C
			PŘÍLOHA

C
Situace stavby

Dokumentace
pro provádění stavby (PDPS)

Modernizace
ŽST Jihlava město

SEZNAM PŘÍLOH ČÁSTI DOKUMENTACE C

Dokumentace PDPS stavby Modernizace ŽST Jihlava město byla zpracována současně s dokumentací DUSP. Kompletní souhrnné části A, B a C jsou obsaženy pouze v dokumentaci DUSP. V dokumentaci PDPS nedošlo k žádným změnám, které by vyžadovaly aktualizaci souhrnných částí.

Část C se v dokumentaci DUSP skládá z těchto příloh:

- C.1** **Situační výkres širších vztahů**
- C.2** **Katastrální situační výkres**
- C.3** **Koordinační situační výkres**
- C.4** **Situace stávajících inženýrských sítí**
- C.5** **Mapové podklady v oblasti životního prostředí**