





			ČÍSLO SOUPRAVY:	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA		
PROJEKTANT: <div>IXPROJEKTA</div> <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno – Štýřice e-mail: info@ixprojekta.com</div>			GARANT PROFESE: Ing. Vít Řihošek <div>Řihošek</div>	
<div><div>EXPROJEKT</div><div>EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno</div></div>			tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85	
OBJEDNAVATEL: <div><div></div><div>Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div></div>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vladislav Gaja <div></div>	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Vladislav Gaja <div></div>	KONTROLOVAL Ing. Jiří Šipr <div></div>	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ OÚ: Hanušovice; Lipová-lázně/k.u. Hanušovice; k.u. Dolní Lipová		STUPEŇ: DSP	
<div>Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick PS 30 Přenosové zařízení</div>			ZAK. ČÍSLO 002-2019	
			MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ 2A4
			DATUM: 11/2019	
			ČÁST DOKUM. D.2.1.3	PŘÍLOHA 2.4
ŽST Jeseník, dispozice zařízení v 1.NP				