






			ČÍSLO SOUPRAVY:
	01/2022	ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE DOKUMENTACE	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---

OBJEDNATEL:		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
HLLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd 		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jaroslav Šmíd 	VYPRACOVAL dle příloh	KONTROLOVAL dle příloh	
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ OÚ: Lipová-lázně		STUPEŇ: DÚSP	
Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka				ZAK. ČÍSLO 002-2019	
				MÉRITKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 01/2022	
SO 21 Lipová Lázně zast., nástupiště				ČÁST DOKUM. E.1.2	PŘÍLOHA E.1.2.1