


			ČÍSLO SOUPRAVY:
	01/2022	ROZDĚLENÍ A AKTUALIZACE DOKUMENTACE	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	<div> <div>Správa železnic Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc</div></div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán	VYPRACOVAL Tomáš Voldán	KONTROLOVAL Ing. Jan Slivka	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MÚ: Lipová-lázně / k.ú. Dolní Lipová		STUPEŇ: DUSP	
Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení			ZAK. ČÍSLO 002-2019	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ A4
			DATUM: 01/2022	
Tabulka kabelů			ČÁST DOKUM. E.1.2.2	PŘÍLOHA 9

