



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Zářecký

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa východ		
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc		

Zhotovitel díla:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Zářecký	Specialista: Ing. Jan Zářecký


Název stavby/akce:	Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa	Označení investora: S622000070
		Označení zhotovitele: 20107-01-1021
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3. 6
Název objektu/dílní části:	Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení	Označení objektu/komplexu: SO 34-86-01
Název přílohy:	Orientace prvků sestavy "K" na stožárech TV	Číslo přílohy: 2. 016
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Zářecký	Měřítko: Formáty: 2x A4
Kraj:	Katastrální území: viz část A. dokumentace	TUDU: viz část A. dokumentace
		Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
		Smluvní datum zpracování: 27.11.2021

Označení investora: S 6 2 2 0 0 0 0 7 0 Stupeň dokumentace: Část: P D P S D 2 3 0 6 Objekt: S O 3 4 8 6 0 1 Podoba: X X Příloha: 2 0 1 6 Revize: 0 0 1

Směrování sestavy "K" a pojistkových skříní na stožárech trakčního vedení

Žst. Vrbátky

1) Náskres



2) Tabulka směrování

Číslo stožáru	Číslo pojistkové skřínky			Typ stožáru	Umístění sestavy "K" na stožáru
5		PS5		AP	III
5A				2TB	
6A		PS6.1		2TB	I
		PS6.2			
7				AP	
8		PS8.1		2TB	I
		PS8.2			
9				2TB	
10		PS10.1		2TB	I
		PS10.2			
11				2TB	
12		PS12.1		2TB	I
		PS12.2			
15				2TB	
16		PS16.1		2TB	I
		PS16.2			
17				AP	
18		PS18.1		AP	I
		PS18.2			
19				TB	
20		PS20.1		2TB	I
		PS20.2			
21				TB	
22		PS22		TB	I
23				AP	
24		PS24		TB	I
26		PS26		TM	I
27		PS27		TM	III