
Část a číslo 

přílohy
Název přílohy Měřítko počet A4

A Průvodní zpráva A4

B Souhrnná technická zpráva A4

B.2 Geotechnický průzkum skalních svahů A4

C Situační výkresy
část C.1 - Přehledné situace stavby

C.1.1 Přehledná situace stavby 1 : 5000 2xA4

část C.2 - Situace širších vztahů

C.2.1 Situace širších vztahů stavby v km 21,900 - 22,500 1 : 1000 4xA4

C.2.2 Situace širších vztahů stavby v km 22,500 - 23,200 1 : 1000 5xA4

část C.3 - Koordinační situační výkresy

C.3.1 Koordinační situační výkres stavby v km 21,950 - 22,450 1 : 500 6xA4

C.3.2 Koordinační situační výkres stavby v km 22,500 - 22,760 1 : 500 4xA4

C.3.3 Koordinační situační výkres stavby v km 22,850 - 23,200 1 : 500 8xA4

D.2 Stavební část - železniční svršek
D.2.1.1.1 SO 01-10-01 Železniční svršek v km 21,903 - 22,270

D.2.1.1.1.1 Technická zpráva A4

D.2.1.1.1.2 Situace 1:1000 5×A4

D.2.1.1.1.3 Podélný profil 1:1000/100 5×A4

D.2.1.1.1.4 Soupis prací A4

D.2 Stavební část - železniční spodek
D.2.1 SO 02-10-01 - Sanace nestabilního tělesa v km 22,000 - 22,200

D.2.1.1 Technická zpráva SO 02-10-01 A4

D.2.1.2 Podrobná situace objektu SO 02-10-01 1 : 250 7xA4

D.2.1.3 Příčné řezy - část 1 1 : 100 5xA4

D.2.1.4 Příčné řezy - část 2 1 : 100 5xA4

D.2.1.5 Podélný profil 1 : 250 6xA4

D.2.1.6 Soupis prací A4

D.2.2 SO 02-10-02 - Zajištění skalního zářezu v km 22,600 - 22,700

D.2.2.1 Technická zpráva SO 02-10-02 A4

D.2.2.2 Podrobná situace objektu SO 02-10-02 1 : 250 5xA4

D.2.2.3 Příčné řezy 1 : 100 6xA4

D.2.2.4 Detail sanačních prvků - vyzdívky 1 : 50 2xA4

D.2.2.5 Soupis prací A4

D.2.3 SO 02-10-03 - Zajištění skalního svahu v km 22,880 - 23,200, vlevo

D.2.3.1 Technická zpráva SO 02-10-03 A4

D.2.3.2 Podrobná situace objektu SO 02-10-03 1 : 250 6xA4

D.2.3.3 Příčné řezy - část 1 1 : 100 5xA4

D.2.3.4 Příčné řezy - část 2 1 : 100 5xA4

D.2.3.5 Příčné řezy - část 3 1 : 100 5xA4

D.2.3.6 Detail sanačních prvků - ochranné sítě 1 : 50 6xA4

D.2.3.7 Detail sanačních prvků - vyzdívky, trativod 1 : 50 4xA4

D.2.3.8 Situace terénních úprav 1 : 250 6xA4

D.2.3.9 Soupis prací A4

D.2.4 SO 02-10-04 - Zajištění skalního svahu v km 23,330 - 23,400, vlevo

D.2.4.1 Technická zpráva SO 02-10-04 A4

D.2.4.2 Podrobná situace objektu SO 02-10-04 1 : 250 4xA4

D.2.4.3 Příčné řezy 1 : 100 4xA4

D.2.4.4 Detail sanačních prvků - ochranné sítě 1 : 50 4xA4

D.2.4.5 Soupis prací A4

G Nákladová část
G.1.1 Položkový rozpočet - železniční svršek A4

G.1.2 Položkový rozpočet - železniční spodek A4

G.1.3 Souhrnný rozpočet A4

G.1.4 Ekonomické hodnocení A4

H Dokladová část
H.1 Vyjádření k existenci sítí A4

H.2 Vyjádření k projektové dokumentaci A4

H.3 Vyjádření investora k zapracovaným připomínkám A4

I Geodetická dokumentace
I.1 Technická zpráva A4

I.2 Majetková část A4

I.3 Návrh vytyčovací sítě A4

I.4 Koordinační vytyčovací výkres A4

I.5 Obvod stavby A4

I.6 Geodetické mapové podklady A4

K Dokumentace pro posouzení shody
K.1 Posouzení shody s požadavky na interoperabilitu A4

BOZP
Plán BOZP A4

Manuál údržby A4

SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE VE STUPNI PDPS

Zajištění skalních masivů na trati 

Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí


