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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu P6259 v km 31,104 na trati Tábor - 

Písek“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 

činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je doplnění závor na přejezdu za účelem zvýšení bezpečnosti železničního 

provozu a provozu na pozemní komunikaci. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický,  

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 702B Tábor - Písek. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300164 

Kraj Jihočeský 

Okres Písek 

Katastrální území Okrouhlá u Branic, Branice 

Správce OŘ Plzeň 
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Údaje o trati 

Traťový úsek Milevsko - Branice Branice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6 / F4 P6 / F4 

Součást sítě TEN-T NE NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 282 00 282 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 702B 702B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 201 201 

Číslo traťového a definičního úseku 1811 10 1811 F1 

Traťová třída zatížení C3 C3 

Maximální traťová rychlost 65 km/h 65 km/h 

Trakční soustava nezávislá nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Karta přejezdu P6259 v km 31,104. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Podklady správce OŘ Plzeň 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Implementace ETCS regional Tábor – Písek vč. rekonstrukce ŽST Milevsko“  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  
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3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.3 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.4 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.5 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.1.6 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 

železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu 

vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání 

a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. 7.1.4 těchto ZTP. 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení kategorie PZS 3SBI dle ČSN 34 2650. Kontrolní 

zařízení v JOP ŽST Branice, počítače náprav Frauscher ACS 2000 umístěné ve stavědlové 

ústředně ŽST Branice, elektronické doplňky na PZS - SMN 01 a BZKS 20, TEDIS, MEDIS. 

Napájení ze SÚ Branice. Závislosti mezi PZS a ŽST Milevsko provedeny po dálkovém 

kabelu.  

4.2.3 Požadavky na nový stav  

4.2.3.1 Nová výstroj bude umístěna v novém technologickém objektu, nové 

výstražníky s pohony závor a nová kabelizace k výstražníkům, která bude 

kabelově oddělena pro ovládání světel, ovládání závor a napájení motorů 

závor. 

4.2.3.2 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 

svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. Návrh použití 

břevnových svítilen bude posouzen s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu 

(dopravní moment, přehlednost pozemní komunikace, množství rušivých 

vlivů) - viz dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné 

požadavky na břevnové svítilny pro akce OŘ“ (stav 26. 3. 2020). Výsledek 

posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden v Projektové 

dokumentaci. 

4.2.3.3 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 

použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 

předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 

bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 

ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 

(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 

důvodů, uvedena v Dokumentaci. 
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4.2.3.4 Bude zachována závislost odjezdových návěstidel v ŽST Branice a Milevsko na 

stavu PZZ. 

4.2.3.5 Dojde k prodloužení přibližovacích úseků pro PZZ, případně realizováno 

odložení rozsvícení návěstidel S1, S2 a S3 v ŽST Branice v závislosti na PZZ. 

4.2.3.6 Bude upraveno napájení ze SÚ Branice. Základní napájení přejezdu bude přes 

jednofázový dobíječ. Záložní napájení bude z akumulátorových baterií 

dimenzovaných na provoz minimálně 8 hodin. Akumulátorové baterie budou 

bezúdržbové, u kterých není potřeba zřizovat zvláštní klimatizovanou skříň. 

Napájení PZS bude osazeno 3-stupňovou ochranou proti přepětí. Napájení PZS 

bude z nové rozvodné skříně umístěné v blízkosti TO s případnou úpravou tak, 

aby vyhovovalo pro požadovaný příkon. Bude využito stávající napájení včetně 

ponechání stávajícího rozvaděče. Správa elektrotechniky a energetiky nemá 

požadavky na úpravy v rámci stavby. 

4.2.3.7 V rámci přejezdu bude osazena diagnostika vybraných stavů s možností 

přenosu dat do ŽST Branice – TEDIS, MEDIS. U technologického objektu bude 

umístěna skříňka ovládání pro místní obsluhu PZZ ve sdruženém objektu 

společně s venkovním telefonním objektem. 

4.2.3.8 Na přejezdu P6259 v km 31,104 bude vybudováno nové světelné přejezdové 

zabezpečovací zařízení se závorami, dle ČSN 34 2650 ed.2 kategorie PZS 

3ZBI. Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace přejezdových 

zabezpečovacích zařízení světelných“ (č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 

30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami. 

4.2.3.9 Na přejezdu budou osazeny nové výstražníky s pohony závor s nedřevěnými 

břevny závor umístěnými souběžně s traťovou kolejí. Počet a přesné umístění 

výstražníků bude předběžně stanoven na základě místního šetření pro 

předmětnou stavbu a musí zajistit pokrytí všech komunikací zaústěných do 

prostoru přejezdu. Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci 

Rozhodnutí DÚ o změně a rozsahu zabezpečení. Světelné skříně budou 

plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směrování světel 

jednotlivých výstražníků (tzv. vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v 

rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových 

poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380. 

4.2.3.10 Bude provedena výměna dopravních značek A30 za A29. Nově osazované 

dopravní značky musí být navrženy tak, aby nedošlo k narušení viditelnosti 

výstražníků dle ČSN 73 6380. 

4.2.3.11 Bude zachována technologie i typ PZS shodný se současně použitými 

technologiemi na této trati. 

4.2.3.12 Vnitřní výstroj nově navrženého PZS se umístí do nového zatepleného 

technologického objektu (dále TO) se sedlovou střechou místo stávajícího 

objektu. TO bude umístěn tak, aby vyhověly rozhledové poměry na přejezdu 

dané nornou ČSN 73 6380 pro Vž = 10 km/h. Umístění TO do terénu bude 

řešeno dle pokynů výrobce (např. na betonové patky). Kolem TO bude 

vybudována zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v minimální šíři 

1 m. 

4.2.3.13 Vstupní dveře do TO budou v takovém provedení, aby při chůzi z TO ke skříni 

s VTO a SMO nebylo nutné obcházet křídlo dveří a aby byla přímá viditelnost 

na přejezd P6259. VTO a SMO umístit na/v blízkosti TO. Bude doplněn dveřní 

kontakt vstupních dveří TO a bude provedena příprava pro budoucí zapojení 

do DDTS. Stávající TO bude demontován a deponován u SSZT České 

Budějovice k případnému dalšímu použití. 

4.2.3.14 Pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích budou využity stávající 

počítače náprav umístěné v ŽST Branice. Z důvodu změny zabezpečení PZS 

budou v případě potřeby provedeny související úpravy stávající venkovní 
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výstroje počítačů náprav vyvolané změnou zabezpečení (nezbytné prodloužení 

přibližovacích úseků atd.), které budou součástí projektové dokumentace. 

Přibližovací úseky PZS budou vypočteny a situovány pro traťovou rychlost 100 

km/h, případně bude odložena výstraha. 

4.2.3.15 V rámci stavby bude provedena úprava softwaru v JOP Branice a úprava SZZ 

v ŽST Branice. 

4.2.3.16 Základy výstražníků budou umístěny v nových polohách a u výstražníků se 

špatným přístupem pro údržbu budou zřízeny servisní plošiny. 

4.2.3.17 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou s možností dálkového 

rozboru dat. 

4.2.3.18 Součástí stavby bude i demontáž veškerých zbytných vnějších a vnitřních 

prvků rekonstruovaných PZS. 

4.2.3.19 V rámci projektové dokumentace bude zpracována nová tabulka přejezdu, 

situační schéma PZS, vše s odpovídajícím schválením a přeschválení závěrové 

tabulky a situační schéma ŽST Branice. Přesný počet výstražníků a závor bude 

upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ/DESU o změně a rozsahu zabezpečení tak, 

aby bylo zajištěno pokrytí vyzařovacími poli výstražníků všech komunikací 

zaústěných do prostoru přejezdu. 

4.2.3.20 Budou použity kabely s ochranným pláštěm (ZE). Tato bude provedena dle 

platných norem a TKP staveb a bude situována přednostně na pozemcích 

Správy železnic s.o. Společně s kabelizací bude zřízeno také příslušné 

uzemnění kabelových objektů. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.2 U reléového domku PZS v km 31,104 je umístěn venkovní telefonní objekt zapojený na 

traťový okruh Milevsko – Branice.  

4.3.3 Požadavky na nový stav  

4.4 U technologického objektu PZZ v km 31,104 bude zřízen nový venkovní telefonní 

objekt zapojený na traťový okruh Milevsko – Branice.  

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Bez trakčního vedení 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Návrh technologie zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace bude 

koordinován se stavbou „Implementace ETCS regional Tábor – Písek vč. 

rekonstrukce ŽST Milevsko“, v které se předpokládá elektrizace trakčního 

vedení celé trati. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.2 Železniční svršek v přilehlém úseku je tvořen betonovými pražci SB 3 a kolejnicemi tvaru 

T s tuhým upevněním. Z hlediska směrových poměrů je přejezd umístěn v přímé. V místě 

přejezdu se nachází betonové pražce B91S s pružným upevněním. Pružná přejezdová 

konstrukce je vložena v roce 2021. 

4.6.3 Požadavky na nový stav  

4.6.3.1 není požadováno 
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4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.2 V rozsahu přibližovacích úseků se nachází následující mostní objekty a propustky (žkm 

30,893 - propustek; žkm 31,098 - propustek; žkm 31,48 - propustek; žkm 31,808 - 

propustek; žkm 31,895 - propustek; žkm 32,569 - propustek).  

4.7.3 Požadavky na nový stav  

4.7.3.1 Není požadováno 

4.7.3.2 Kabelizace musí být navržena tak aby nebyla v kolizi s budoucí opravnou prací 

na propustku v km 31,098 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.2 Jednokolejný železniční přejezd v km 31,104 kříží pozemní komunikaci II/105 a leží na 

trati Tábor – Písek v definičním úseku Milevsko – Branice. Přejezdovou konstrukci tvoří 

pryžové panely Rosehill, včetně celopryžových závěrných zídek. Šířka přejezdu je 9 m, 

úhel křížení s komunikací je 80°.  

4.8.3 Požadavky na nový stav  

4.8.3.1 Není požadováno 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 V dokumentaci bude zpracován rámcový návrh postupu výstavby za účelem zpracování 

EH a stanovení investičních nákladů (stavební postupy, harmonogram, vyznačení doby 

trvání rozhodujících SO a PS, odhad rozsahu NAD). 

4.10.2 Pro výstavbu se předpokládá nepřetržitá výluka zabezpečovacího zařízení pro aktivaci 

v délce 5 dní. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 

prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 

4.11.4 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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4.11.5 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Problematika životního prostředí bude zpracována dle bodu 7.4 

VTP/DOKUMENTACE/06/23. Problematika nakládání se srážkovou vodou bude 

zpracována dle bodu 5.1.11 VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.12.2 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce-

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 
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7.1.4 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 

07/2022 


