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„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 

25,980“ 

- zhotovení stavby 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) 

Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující: 

 

Dotaz č. 10: 

V soupisu prací objektu SO 11-11-01 je uvedena pol. č. 27 ZRÍZENÍ KONSTRUKCNÍ VRSTVY 

TELESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMESÍ NOVÉ. Dle uchazeče není konstrukční 

vrstva z minerální směsi (S4 příloha 14) směsí kameniva stmelené hydraulickým silničním 

pojivem dle S4 přílohy 13. Žádáme zadavatele o prověření této položky. 

Odpověď na dotaz č. 10: 

Směs kameniva stmelené hydraulickým silničním pojivem dle S4 přílohy 13 skutečně patří do 

stabilizací, uvedená položka však lépe reprezentuje cenu. Požadavky na materiál jsou uvedeny 

v popisu položky a v technické zprávě. 

 

Dotaz č. 11: 

V soupisu prací objektu SO 11-11-01 je uvedena pol. č. 36 ŽLABY A RIGOLY Z PRIKOPOVÝCH 

ŽLABU (VČETNĚ POKLOPU A MŘÍŽÍ) „J“ VELKÉ, ve výkresové části Situace je uvedeno NAPOJENÍ 

PŘÍKOPOVÉHO ŽLABU NA PŘÍKOP 2xUCH 1. Žádáme zadavatele o kontrolu. 

Odpověď na dotaz č. 11: 

Jedná se o chybu v popisu, napojení příkopového žlabu bude provedeno z příkopového žlabu J 

„velký“. 

 

 
 
Přílohy: 

SO_11-11-01_2_0.2.1_Situace.pdf 

 

 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Sdělení zadavatele: 

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 

zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace – Dodatek č. 4 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k 

povaze upřesnění.  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že 

vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  

Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno) 
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