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„Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ 
Zhotovení stavby 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 7 

 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 
 

 

Dotaz č. 71 

SO 13-13-01 - Železnicní přejezd v ev. km 117,112 (P3089), úprava přechodové kce 

1) Žádáme zadavatele o prověření množství u položky č. 6, kde zřejmě není do výměry 
zahrnuto množství zábradlí Z2. 

 

Odpověď na dotaz č. 71 

Do soupisu prací do položky č. 6 bylo doplněna výměra za zábradlí Z2. 

Dotaz č. 72 

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požaduje 
vybudování světelných návěstidel v provedení se žárovkami či s LED svítilnami. 

Odpověď na dotaz č. 72 

V rámci projednání dokumentace nebyl zadavatelem vznesen požadavek na zřizování návěstidel 
v LED provedení. 

Dotaz č. 73 

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. 

V soupisech prací zab. zař. se vyskytuje položka: 

75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Žádáme zadavatele o prověření, zda se jedná o dozor pracovníků zadavatele či zhotovitele. 
V případě, že se jedná o dozor zadavatele, předpokládáme správně, že uchazeč ocení tuto 
položku nulovou cenou/hodnotou? 

 

Odpověď na dotaz č. 73 

Položka definuje že se jedná o dozor pracovníka provozovatele zařízení, tzn. zadavatele. Položka 
nebude oceňována zhotovitelem stavby – upraveno ve specifikaci. 

Dotaz č. 74 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ.  U položek zemních prací je uvedena třída 
těžitelnosti II. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 4 dle starší ČSN 73 3050? 

 

Odpověď na dotaz č. 74 

Vzhledem k situování stavby, projekt předpokládá při realizaci výkopových prací výskyt hornin 
s I. a II. třídou těžitelnosti podle ČSN 73 6133. K upřesnění může dojít až při vlastní realizaci 
stavby. Pro kabelové trasy se v úseku Železný Brod – Malá Skála, ŽST Malá Skála se uvažuje 
třída I., v úseku Malá Skála – Turnov se uvažuje třída II. Starší zatřídění se již nepoužívá. 

PS 13-01-21 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

1 R015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY 

T 23,450 

8 13283A  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 1243,890 

PS 12-01-11 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

9 13273A  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 563,360 

PS 11-01-21 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

5 13273A  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 848,92 

 

Současně upraveno v SO 90-90 (nebude upravováno v části dokumentace B_STZ, B_6_ZP). 



  

 

3/39    
 

Dotaz č. 75 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

19 75A131 
 

KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 59,195 

20 75A217 
 

ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 59,195 

Dle kabelové dokumentace se předpokládá vybudování kabelizace v celkovém množství 76,975 
KMPÁR. Žádáme zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 75 

Součtový řádek v tabulce kabelů uvedeného PS nepostihnul součet všech řádků. Tabulka kabelů 
tedy byla opravena. V návaznosti na to byly opraveny položky v soupisu prací: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

19 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 76,975 

20 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 76,975 

 

Dotaz č. 76 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. Ve schématu kabelu je zakreslen tento kabel: 

 

 

Domníváme se, že tento kabel není zohledněn v množství u pol. č. 19 a 20 (dodávka + 
zatažení kabelů), resp. ve vypočteném množství 76,975 KMPÁR. V TZ je uvedeno: 

„V místě nově zřizované kabelové skříně KS-ZM1 dojde k obnažení stávajícího kabelu č. 407 
vedoucímu k čidlu počítače náprav ZMPB1 a k jeho zatažení do uvedené kabelové skříně.“ 

Předpokládáme správně, že zmíněný stávající kabel č. 407 bude nově označen jako kabel č. 
4101 (viz schéma kabelů)? Pokud nikoliv, žádáme zadavatele o případné zohlednění kabelu 
v množství u pol. č. 19 a 20. 

Odpověď na dotaz č. 76 

V případě stávajícího kabelu č. 407 se, jak uvádí TZ, předpokládá pouze jeho obnažení ve 
stávající kabelové trase, a zatažení do nové kabelové skříně. Kabelová skříň je navržena v poloze, 
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která vyvolává zkrácení stávajícího kabelu. Uvedené tedy z našeho pohledu nevyvolává žádné 
další úpravy položek č. 19 a 20. 

Dotaz č. 77 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. V TZ je uvedeno: 

„Pro dodržení řádné viditelnosti jednotlivých návěstidel bude v rámci montáže návěstidla 
provedeno  

veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace půdy.“  

a) Vzhledem k tomu, že montáže návěstidel a kácení/rekultivace půdy spadají do zcela 
odlišných profesí, se tážeme, zda jsou zmíněné činnosti kácení a rekultivace půdy 
součástí PS/SO jiných profesí než je zabezpečovací zařízení? Pokud ano, kterých? 

b) V případě, že se požaduje rekultivace půdy v rámci profese zabezpečovacího zařízení, 
tj. tohoto PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou 
k tomuto účelu určeny. Může se jednat o pol. č. 8 „VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH 
PLOCH“ – 1928,4 m2? 

c) V případě, že se požaduje kácení v rámci profese zabezpečovacího zařízení, tj. tohoto 
PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou k tomuto účelu 
určeny. 

d) Požaduje zadavatel kácení stromů či keřů? V případě stromů je nutné stanovení 
předpokládaného počtu takových případů a stanovení průměru kmenů. 

Odpověď na dotaz č. 77 

a) Kácení keřů a dřevin a s tím související další práce jsou součástí SO 00-92-01. 
b) Položka č. 8 zahrnuje úpravy ploch po realizaci kabelových tras. 
c) Nepožaduje. 
d) viz příslušná část dokumentace SO 00-92-01. 

Dotaz č. 78 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

11 702312 
 
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 
DO 40 CM 

M 2 
368,000 

12 702620 
 
ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM 
NEBO DESKOU 

M 2 
368,000 

Výpočtem byla zjištěna kabelová trasa v celkové délce cca 2788m (bez protlaků). Žádáme 
zadavatele o prověření množství u uvedených položek. 

 

Odpověď na dotaz č. 78 

Z dotazu není zřejmá metodika výpočtu, kterou uchazeč dospěl k uváděné celkové délce 
kabelové trasy. Po prověření údajů v tabulce tras (příloha č. 2.804) se domníváme, že hodnota 
2368 m trasy pod folií je v pořádku. V soupisu prací byla doplněna položka na uložení kabelizace 
do stávajících kabelových žlabů: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

44 702610 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU M 427,000 
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Dotaz č. 79 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

10 702212 
 

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 
100 DO 200 MM 

M 110,000 

V TZ je uvedeno: „Podchody se zřídí z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastikových 
„husích krků“) o vnitřním průměru 11-15 cm.“ 

Vzhledem k požadavku na průměr trubky 16 cm se tážeme, jakou sílu stěny PVC trubek 
zadavatel požaduje? Poznámka: Síla stěny má zcela zásadní vliv na cenu těchto trubek. 

 

Odpověď na dotaz č. 79 

Projektant předpokládá použití standardní zemní bezhalogenové ohebné dvouplášťové 
korugované chráničky o vnějším průměru 160 mm a vnitřním průměru max. 137 mm. 

 

Dotaz č. 80 

PS 11-01-21, Železný Brod - Malá Skála, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

13 703212 
 

KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 

M 10,000 

14 703312 
 

KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 

M 10,000 

a) Domníváme se správně, že jsou položkami myšleny plechové žlaby o rozměrech 
20x13cm (dle polohopisného výkresu, příloha č. 2.105), které se předpokládá umístit 
na zábradlí? 

b) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu k těmto žlabům včetně uvedení způsobu 
uchycení k zábradlí. 

 

Odpověď na dotaz č. 80 

a) V plechových žlabech je navrženo překonání propustku v ev. km 113,945. V popisu 
způsobu uložení ve výkrese č. 2.105 je chybně uvedeno umístění na zábradlí. 

b) Žlab bude uložen na stávající konzole podél římsy mostu (stávající způsob umístění 
žlabu). 
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Dotaz č. 81 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

16 702212 
 

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 
100 DO 200 MM 

M 696,000 

V TZ je uvedeno: „Podchody se zřídí z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastikových 
„husích krků“) o vnitřním průměru 11-15 cm.“ 

Vzhledem k požadavku na průměr trubky 16 cm se tážeme, jakou sílu stěny PVC trubek 
zadavatel požaduje? Poznámka: Síla stěny má zcela zásadní vliv na cenu těchto trubek. 

 

Odpověď na dotaz č. 81 

Projektant předpokládá použití standardní zemní bezhalogenové ohebné dvouplášťové 
korugované chráničky o vnějším průměru 160 mm a vnitřním průměru max. 137 mm. 

 

Dotaz č. 82 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. 

V TZ je uvedeno: 

„Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně 
rekultivace  

půdy.“  

a) Žádáme zadavatele o prověření, zda jsou zmíněné činnosti kácení a rekultivace půdy 
součástí PS/SO jiných profesí než je zabezpečovací zařízení? Pokud ano, kterých? 

b) V případě, že se požaduje rekultivace půdy v rámci profese zabezpečovacího zařízení, 
tj. tohoto PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou 
k tomuto účelu určeny. Může se jednat o pol. č. 12 „VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH 
PLOCH“ – 1 234,600 m2? 

c) V případě, že se požaduje kácení v rámci profese zabezpečovacího zařízení, tj. tohoto 
PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou k tomuto účelu 
určeny. 

d) Požaduje zadavatel kácení stromů či keřů? V případě stromů je nutné stanovení 
předpokládaného počtu takových případů a stanovení průměru kmenů. 

 

Odpověď na dotaz č. 82 

a) Kácení keřů a dřevin a s tím související další práce jsou součástí SO 00-92-01. 
b) Položka č. 12 zahrnuje úpravy ploch po realizaci kabelových tras. 
c) Nepožaduje. 
d) viz příslušná část dokumentace SO 00-92-01. 
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Dotaz č. 83 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Podle přílohy č. 2.803 „Tabulka příčných přechodů pod 
kolejemi“ bylo výpočtem zjištěno množství kabelových chrániček v celkové délce 821m. 
V soupisu prací je u odpovídající položky č. 16 uvedeno množství 696m. Toto souvisí také s pol. 
č. 22 (zatažení lanka do chráničky nebo žlabu). Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 83 

Tabulka příčných přechodů (v. č. 2.803) pod kolejemi byla prověřena a byly z ní odstraněny 
chyby při přenosu dat do tabulky tras. V návaznosti na to byla opravena tabulka tras (v. č. 2.804) 
a položky rozpočtu: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

16 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 836,000 

 

Dotaz č. 84 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

14 702111 
 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM 

M 614,000 

15 702112 
 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
PŘES 120 DO 250 MM 

M 775,000 

 

a) Chápeme správně, že se v rámci pol. č. 14 a 15 předpokládají plastové, běžně 
používané/zavedené žlaby? 

b) Délka kabelové trasy je cca 1,9 km. Uvedené položky žlabů jsou v celkové délce 
1 389m. Vzhledem k velkému množství kabelových žlabů se pro vyloučení pochybností 
tážeme, zda jsou množství u uvedených pol. č. 14, 15 vyhovující/dostačující? 

 

Odpověď na dotaz č. 84 

a) Projektant předpokládá uložení kabelizace do standardních zavedených plastových 
zemních žlabů. Požadavek na pochozí žlaby nebyl v tomto úseku vznesen. 

b) Z dotazu není zřejmá metodika výpočtu, kterou uchazeč k uváděné celkové délce dospěl, 
ale uložení do žlabů se nepředpokládá v celém rozsahu výkopových prací (viz. tabulka 
tras - příloha č. 2.804). Celková délka výkopů je dle této přílohy cca 1,5 km. 
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Dotaz č. 85 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

19 703212 
 

KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 

M 27,000 

20 703312 
 

KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM 

M 27,000 

a) Domníváme se správně, že jsou položkami myšleny plechové žlaby o rozměrech 
20x13cm (dle výkresu kabelového plánu, příloha č. 2.811), které se předpokládá umístit na 
zábradlí? 

b) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu k těmto žlabům včetně uvedení způsobu 
uchycení k zábradlí. 

Odpověď na dotaz č. 85 

a) Plechové žlaby je v souladu se schematickým kabelovým plánem (v. č. 2.811) navrženo 
umístit na zábradlí propustků v ev. km 116,376 a ev. km 116,534. Žlaby budou na 
zábradlí uchyceny pomocí typové konzole/podpěry. 

b) Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS. Umístění žlabů na zábradlí je 
standardizované řešení na síti SŽ. Konkrétní řešení je nutné upřesnit až na základě 
výběru konkrétního výrobku a vyhotovení realizační dokumentace. V rámci zpracování 
tohoto stupně dokumentace bylo uvažováno například s následujícím řešením: 

 

 

Dotaz č. 86 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

30 742P13 
 

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 2 088,000 

Vzhledem k předpokladu vybudování chrániček v celkovém množství 821m (viz výpočet 
v rámci dřívějšího dotazu) žádáme zadavatele o prověření množství 2 088m. 
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Odpověď na dotaz č. 86 

Položka zohledňuje zatažení jednotlivých kabelů do 4kg/m do chráničky, tzn. pokud jsou 
v chráničce tři kabely, je délka chráničky, do které jsou tyto kabely zatahovány, násobena třemi. 
Po prověření této položky ve výkresové dokumentaci dochází k následující úpravě množství u 
vybraných položek: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

22 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 1679,000 

30 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 3351,000 

 

Dotaz č. 87 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

10 14173 
 

PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 45,000 

Uvedené množství odpovídá údajům v tabulce kabelových tras, podle které se předpokládají 
dva protlaky v km 114,854 a 114,956. Podle kabelového plánu předpokládáme mnohem více 
podchodů pod kolejemi/protlaky. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 10. 

 

Odpověď na dotaz č. 87 

Další podchody pod kolejemi jsou realizovány během prací na železničním spodku. Provozním 
souborem zabezpečovacího zařízení jsou u těchto podchodů dodávány pouze chráničky. 

 

Dotaz č. 88 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Dle TZ se požaduje vybudování zařízení „VZPK“. 
Předpokládáme správně, že pro jeho venkovní část je určena v soupisu prací pol. č. 134 „PDZ A 
ZPI SVĚTELNÉ S LED DODÁVKA A MONTÁŽ“ – 4 kusy? Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 88 

Ano. Položka č. 134 zahrnuje stožáry se zdroji světelné a zvukové signalizace zařízení VZPK. 

 

Dotaz č. 89 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

131 9111A1 
 

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 

V TZ se v části pro přejezd P3086 „M1“ uvádí:  

 

„Tímto provozním souborem dochází i k demontáži stávajících meandrů pro pěší, a to včetně  

základových fundamentů. Současně pak na straně výstražníku B dochází ke zřízení svodných  

zábradlí, které mají usměrnit pohyb pěších na přejezdu.“ 
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Podle výkresu „Situační náčrtek přejezdu P3086“ (příloha č. 2.211) se jeví množství u uvedené 
položky jako nedostačující. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 89 

Množství u položky řešící dodávku a montáž svodného zábradlí na přejezdu P3086 bylo opraveno: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

131 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 

 

Dotaz č. 90 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Ve výkazu výměr jsou položky č. 64, 65 pro dodávku a 
montáž 2ks napájecích skříní. Domníváme se, že je toto množství pro daný účel 
naddimenzované. Domníváme se, že je dostačující množství spíše 1ks. Prosíme zadavatele o 
prověření množství u uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 90 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDSP bez znalosti konkrétně dodávaného zařízení. Pokud 
je uchazečem nabízeno zařízení umožňující napájení pomocí pouze jedné napájecí skříně musí 
toto zohlednit ve své nabídce formou snížení množství položky. Upozorňujeme, že napájecí zdroj 
musí být dimenzován tak, aby bez dalších úprav umožnil budoucí nasazení systému 
ERTMS/ETCS L1 LS. 

 

Dotaz č. 91 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Ve výkazu výměr jsou položky č. 59, 60 pro dodávku a 
montáž 2ks skříní volné vazby. Domníváme se, že je toto množství pro daný účel 
naddimenzované. Domníváme se, že je dostačující množství spíše 1ks. Prosíme zadavatele o 
prověření množství u uvedených položek. 

Odpověď na dotaz č. 91 

Dokumentace je zpracována ve stupni PDSP bez znalosti konkrétně dodávaného zařízení. Pokud 
je uchazečem nabízeno zařízení umožňující zřízení pouze jedné skříně volné vazby musí toto 
zohlednit ve své nabídce formou snížení množství položky. 

 

Dotaz č. 92 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Dle TZ se požaduje jako náhradní přípojka napájení ve 
formě stabilního agregátu se spalovacím motorem. Předpokládáme správně, že je tento agregát 
součástí jiné profese, než je zabezpečovací zařízení? Které? 

Odpověď na dotaz č. 92 

Profese zabezpečovacího zařízení požaduje zajištění napájení v souladu s požadavky 
TNŽ 34 2620. V dané lokalitě toho dosaženo instalací stabilního agregátu se spalovacím 
motorem. Ten je dodávám v rámci SO 12-86-02. 
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Dotaz č. 93 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Předpokládáme správně, že zadavatel požaduje 
standardně používané (olověné) baterie pro napájecí zdroj SZZ? Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 93 

V rámci zpracování dokumentace PDPS nebyl zadavatelem vznesen požadavek konkretizující typ 
baterií. Projektant v rámci projektové dokumentace a soupisů prací uvažuje se standardní 
olověnou bezúdržbovou baterií. 

 

Dotaz č. 94 

PS 12-01-11, ŽST Malá Skála, SZZ. Dle TZ budou v dopravní kanceláři uloženy ambulantní 
zámky. V soupisu prací jsme nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření, 
které položky kterého soupisu prací jsou pro tyto účely určeny nebo si je zajistí zadavatel? 

Odpověď na dotaz č. 94 

Položky pro dodávku a montáž ambulantních zámků byly přidána do soupisu prací: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

135 R75C411 ZÁMEK AMBULATNÍ – DODÁVKA KUS 3,000 

136 R75C417 ZÁMEK AMBULATNÍ – MONTÁŽ KUS 3,000 

 

S ohledem na upřesnění třídy těžitelnosti v obvodu ŽST Malá Skála dochází nad rámec tohoto 
dotazu ke změně u následující položky na realizaci výkopových prací: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

9 13273A  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 563,360 

 

Dotaz č. 95 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ.  

a) Podle schématu kabelů je kabel č. 6300-7P délky 90m. Podle tabulky kabelů je délky 
10m. 

b) Podle schématu kabelů je kabel č. 6400-7P délky 40m. Podle tabulky kabelů je délky 
10m. 

Množství KMPÁRů u pol. č. 40 a 42 odpovídá uvedeným kabelům délky 10m. Žádáme 
zadavatele o prověření, které údaje jsou správně. 

Odpověď na dotaz č. 95 

a) Tabulka kabelů byla opravena. Délka kabelu č. 6300 je správně 90 m. 
b) Tabulka kabelů byla opravena. Délka kabelu č. 6400 je správně 40 m. 

Uvedené změny se promítly do soupisu prací následovně: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

40 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 125,960 

42 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 125,960 
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Dotaz č. 96 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

17 702212 
 

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 
100 DO 200 MM 

M 547,000 

V TZ je uvedeno: „Podchody se zřídí z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastikových 
„husích krků“) o vnitřním průměru 11-15 cm.“ 

Vzhledem k požadavku na průměr trubky 16 cm se tážeme, jakou sílu stěny PVC trubek 
zadavatel požaduje? Poznámka: Síla stěny má zcela zásadní vliv na cenu těchto trubek. 

Odpověď na dotaz č. 96 

Projektant předpokládá použití standardní zemní bezhalogenové ohebné dvouplášťové 
korugované chráničky o vnějším průměru 160 mm a vnitřním průměru max. 137 mm. 

 

Dotaz č. 97 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

8 13283 
 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 1 
222,540 

10 17411 
 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
M3 1 

222,540 

Podle kabelové dokumentace a polohopisných výkresů se předpokládají výkopové práce 
v celém traťovém úseku vč. úseku od vjezdového návěstidla L do VB v žst. Turnov. Celková 
délka kabelové trasy je cca 7,4 km. Při základním výkopu 35x90cm se jedná o množství cca 
2300 m3, které neuvažuje předpokládané ztížené podmínky jako např. potřebu hlubokého 
výkopu (120 až 150cm) pro ochranu kabelů před silničními vozidly. Z těchto důvodů 
považujeme množství u pol. č. 8 a 10 za nedostatečné. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 97 

Z tabulky kabelových tras je zřejmé, že část výkopů je realizována SO 13-00-01. Jedná se 
zejména o úseky, kde požadováno zřízení pochozích kabelových žlabů (viz položka č. 109). 

 

Dotaz č. 98 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V TZ je uvedeno: 

„Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně 
rekultivace  

půdy.“  

a) Žádáme zadavatele o prověření, zda jsou zmíněné činnosti kácení a rekultivace půdy 
součástí PS/SO jiných profesí než je zabezpečovací zařízení? Pokud ano, kterých? 
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b) V případě, že se požaduje rekultivace půdy v rámci profese zabezpečovacího zařízení, 
tj. tohoto PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou 
k tomuto účelu určeny. Může se jednat o pol. č. 11 „VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH 
PLOCH“ – 2 973,900 m2? 

c) V případě, že se požaduje kácení v rámci profese zabezpečovacího zařízení, tj. tohoto 
PS, žádáme zadavatele o prověření, které položky soupisu prací jsou k tomuto účelu 
určeny. 

d) Požaduje zadavatel kácení stromů či keřů? V případě stromů je nutné stanovení 
předpokládaného počtu takových případů a stanovení průměru kmenů. 

 

Odpověď na dotaz č. 98 

a) Kácení keřů a dřevin a s tím související další práce jsou součástí SO 00-92-01. 
b) Položka č. 11 zahrnuje úpravy ploch po realizaci kabelových tras. 
c) Nepožaduje. 
d) viz příslušná část dokumentace SO 00-92-01. 

Dotaz č. 99 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V polohopisných výkresech je uvedeno jako příklad 
toto: 

 

a) Prosíme zadavatele o bližší specifikaci, co se myslí pojmem „odřez“? 
b) Výkop dle SO 13-00-01 nedává smysl, protože tento SO ve stavbě neexistuje. Prosíme 

zadavatele o vysvětlení. 
 

Odpověď na dotaz č. 99 

a) Jedná se úsek, kde je realizován odřez stávajícího terénu, který se realizován 
SK 13-00-01. Chybný popis stavebního objektu byl opraven. 

b) Název SO 13-00-01 byl opraven na SK 13-00-01. V rámci SK 13-00-01 jsou realizovány 
veškeré stavební úpravy umožňující uložení pochozích žlabů, tzn. odtěžení terénu, 
dodávka a realizace podkladových vrstev, a následné dokončení terénních úprav. V rámci 
PS 13-01-21 je realizována pouze dodávka pochozích žlabů a jejich pokládka na již 
upravený podklad. 

Dotaz č. 100 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

9 14173 
 
PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 
200MM 

M 59,000 

Vzhledem k polohopisným výkresům a případně i k pol.č.113 (CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH 
DN DO 200MM – 123 m) se jeví uvedené množství jako nedostačující. Žádáme zadavatele o 
prověření. 

Odpověď na dotaz č. 100 

Ocelová trubka (položka č. 113) je použita v místech, kde tvar železničního náspu neodpovídá 
normovému řešení, kabelovou trasu je však nutné vést na náspu. Výkopovými pracemi není 
možné zajistit minimální vzdálenost kabelové trasy od osy koleje a současně není možné vést 
kabelovou trasu pod náspem. V těchto situacích je navrženo kabelizaci vést v ocelové trubce, 
která bude kotvena pomocí tyčí do svahu náspu. 
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Dotaz č. 101 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

15 702111 
 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM 

M 4 
206,000 

16 702112 
 

KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
120 DO 250 MM 

M 155,000 

20 703212 
 

KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
100 DO 250 MM 

M 499,000 

21 703312 
 

KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
100 DO 250 MM 

M 499,000 

109 R702120 
 

ŽLAB POCHOZÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 350MM M 375,000 

V TZ je uvedeno: 

„Velká část úseku mezi Malou Skálou a Turnovem je trať vedena ve skalních zářezech.  
S ohledem na četnost provedeného geotechnického průzkumu nelze v tomto úseku  
jednoznačně predikovat přesnou hloubku uložení kabelizace, tzn. zda bude splněn 
požadavek na minimální výšku krytí kabelizace. Tu bude možné určit až během 
realizace stavby. V rámci projektu stavby je tedy v rozpočtu stavby ponechána 
finanční rezerva ve formě rozpočtování betonových žlabů, která bude čerpána dle 
skutečně zjištěné potřeby jejich užití. V případech, kdy to nebude nutné (bude možné 
dosáhnout krytí min. 35 cm) budou primárně použity žlaby plastové konstrukce.“ 
„Pro přechod kabelizace v prostoru Rakouského tunelu budou tímto provozním souborem 
zřízeny pochozí žlaby. Ty budou uloženy na odvodňovací stoku na pravou stranu tunelu a 
překryty vrstvou štěrku v mocnosti dle SO 13-00-01. Pochozí žlaby jsou v souladu s aktuálně 
platným předpisem SŽ S4 navrženy i dalších úsecích v souladu s projednáním řešení s 
Odborem traťového hospodářství Správy železnic s. o.“ 

„Přibližně mezi km 122,9 – 123,1 je vpravo ve směru staničení zřízena opěrná zeď. Pro 
přechod kabelizace v tomto úseku budou na zdi v rámci tohoto provozního souboru zřízeny 
konzoly a kabelizace bude vedena plechovými žlaby uloženými na těchto konzolách.“ 

Na základě výše uvedených informací se tážeme: 

a) Chápeme správně, že se v rámci pol. č. 15 a 16 předpokládají plastové, běžně 
používané/zavedené žlaby? 

b) Chápeme správně, že pol. č. 20 a 21 jsou určeny pro plechové žlaby na opěrné 
zdi/zábradlí/konzolách s předpokládanými rozměry 12x10cm, 10x10cm a 20x13cm (dle 
polohopisných výkresů)? Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů předpokládaného 
provedení těchto kabelových žlabů (mocnost materiálu). 

c) Předpokládáme správně, že pol. č. 109 je určena pro pochozí betonové žlaby, popsané 
v tučně označeném citovaném článku výše pro oblast Rakouského tunelu? Chápeme 
správně, že se položkou požadují žlaby 10x10cm v rýze 35x50 dle polohopisných 
výkresů, konkrétně: 

? Pokud nikoliv, žádáme zadavatele o bližší 
specifikaci požadovaných rozměrů těchto pochozích betonových žlabů 

d) Jakou třídu těžitelnosti dle starší ČSN 73 3050 zadavatel předpokládá, když je velká 
část tratě vedena ve skalních zářezech a v položkách soupisu prací je u zemních prací 
uvedena třída těžitelnosti II? 
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e) Délka kabelové trasy je cca 7,4 km. Položky žlabů jsou v celkové délce 5 235m. 
Vzhledem k velkému množství kabelových žlabů se pro vyloučení pochybností tážeme, 
zda jsou množství u uvedených pol. č. 15, 16, 20, 21 a 109 vyhovující/dostačující? 

f) Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresů pro plechové a betonové žlaby včetně 
uvedení způsobu jejich uchycení, montáže. 

 

Odpověď na dotaz č. 101 

a) Položky č. 15 a 16 v souladu s TZ slouží pro nacenění betonových zemních žlabů 
zavedených na síti zadavatele. 

b) Navržené použití plechových žlabů je patrné z polohopisných výkresů č. 2.101 – 2.107 a 
z tabulky kabelových tras. Musí být použity plechové žlaby, které jsou schváleny pro 
použití na síti zadavatele, projektant předpokládá v projektové dokumentaci a soupisu 
prací minimální tloušťku materiálu žlabu 1 mm. 

c) Položka č. 109 je určena pro nacenění pochozích betonových žlabů. Rozsah 
předpokládaného použití je zřejmý z polohopisných výkresů č. 2.101 – 2.107 a z tabulky 
kabelových tras. Použití tohoto typu žlabů se nepředpokládá pouze v oblasti „Rakouského 
tunelu“. Konkrétně v „Rakouském tunelu“ se však předpokládá použití betonových 
zemních žlabů, které však budou uloženy mělce. Způsob uložení v polohopisných 
výkresech a navazujících částech dokumentace (v. č. 2.804 a soupis) byl aktualizován 
pro zlepšení přehledu o rozměrech výkopu. 

d) Projektant předpokládá těžitelnost hornin dle aktuálního zatřídění zemin ČSN 73 6133. 
Nepředpokládá nutnost použití trhavin. 

e) V návaznosti na bod c) tohoto dotazu byl výkres č. 2.804 aktualizován. K zásadním 
změnám vůči předchozímu. 

f) Dokumentace je zpracována ve stupni PDPS. Umístění žlabů na zábradlí je 
standardizované řešení na síti SŽ. Konkrétní řešení je nutné upřesnit až na základě 
výběru konkrétního výrobku a vyhotovení realizační dokumentace. V rámci zpracování 
tohoto stupně dokumentace bylo uvažováno například s následujícím řešením: 
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V návaznosti na výše uvedené došlo k úpravám množství v soupisu prací u následujících 
položek: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

1 R015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY 

T 23,450 

8 13283A  HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 1243,890 

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1243,890 

15 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 4100,000 

16 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 
250 MM 

M 382,000 

109 R702120 ŽLAB POCHOZÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 350MM M 254,000 

 

Dotaz č. 102 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V TZ je uvedeno: 

„Pro přechod kabelizace v prostoru Rakouského tunelu budou tímto provozním souborem 
zřízeny pochozí žlaby. Ty budou uloženy na odvodňovací stoku na pravou stranu tunelu a 
překryty vrstvou štěrku v mocnosti dle SO 13-00-01.“ 

SO 13-00-01 se ve stavbě nevyskytuje. Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 102 

Správné označení SO 13-00-01 je SK 13-00-01. Chybné označení stavebního objektu bylo v TZ 
byla opraveno. 

 

Dotaz č. 103 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

12 45152 
 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO 

M3 3,921 

13 465921 
 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 30,160 

Ze ZD není zřejmé, k jakému účelu jsou tyto položky určeny. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení. 

 

Odpověď na dotaz č. 103 

Jedná se o položky odláždění okolo reléových domků RD-MT1 a RD-T (viz v. č. 2.511 a 2.515). 
Výkres č. 2.515 byl v této souvislosti aktualizován. 
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Dotaz č. 104 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

18 702312 
 
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 
20 DO 40 CM 

M 1 
840,000 

TZ je uvedeno: „Při výkopových pracích je nezbytné zakrýt dotčené kolejové lože separační fólií 
nebo textilií…“ 

Celková délka kabelové trasy je cca 7400m. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o prověření, 
zda je uvedené množství odpovídající/dostačující. 

 

Odpověď na dotaz č. 104 

Z dotazu není zřejmá metodika výpočtu, kterou uchazeč dospěl k uváděné celkové délce kabelové 
trasy. Po prověření údajů v tabulce tras (příloha č. 2.804) se domníváme, že hodnota 1840 m 
trasy pod folií je v pořádku. 

 

Dotaz č. 105 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

17 702212 
 

KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 
MM 

M 547,000 

24 709400 
 

ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 1 
046,000 

37 742P13 
 

ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 
KG/M 

M 1 
641,000 

Vzhledem k velkému množství kabelových chrániček i kabelových žlabů se pro vyloučení 
pochybností tážeme, zda jsou množství u uvedených položek vyhovující/dostačující? 

 

Odpověď na dotaz č. 105 

Po prověření bylo množství/výměry u položek č. 24 a č. 37 dáno do souladu s aktuálním 
množstvím použitých chrániček (zemní chráničky + ocelové trubky + kabelovodu). 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

24 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 1174,000 

37 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M  M 3298,000 
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Dotaz č. 106 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. Dle ZD se požaduje vybudování RD-MT1 u přejezdu 
P3089. 

a) Připouští zadavatel použití RD standardních/zavedených/běžně používaných rozměrů? 
b) Dle TZ budou realizovány základové pásy tohoto RD a úpravy terénu vč. odláždění 

v SO 13-71-02. Toto SO se však ve stavbě nevyskytuje. Žádáme zadavatele o 
prověření, v rámci kterého SO budou realizovány základy tohoto RD a uvedené 
stavební úpravy? Pokud v rámci tohoto PS, žádáme o sdělení, které položky v soupisu 
prací jsou pro tyto účely určeny. 

c) Žádáme zadavatele o bližší specifikaci způsobu provedení základů/resp. základových 
pásů včetně poskytnutí výkresu. 

 

Odpověď na dotaz č. 106 

a) Projektant navrhl reléový domek RD-MT1 ve standardních rozměrech a zadavatel 
připouští v souladu se směrnicí SŽ SM009 (dříve SŽ PO-10/2020-GŘ). 

b) Název SO 13-71-02 byl v TZ opraven na SO 00-71-01. 
c) Základy pro RD jsou specifikovány v rámci SO 00-71-01 „Základy technologických 

objektů“. 

 

Dotaz č. 107 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V situačním schématu jsou zakresleny 4ks VTO. 
Předpokládáme správně, že jsou tyto prvky rozpočtovány v PS 00-02-51? 

Odpověď na dotaz č. 107 

Dodávka a realizace VTO jsou předmětem PS 00-02-51. 

 

Dotaz č. 108 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. Dle TZ bude u přejezdu MT1 vybudován vyšší základ 
u výstražníku A. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu tohoto atypického základu a o sdělení, 
která položka v soupisu prací je určena pro tento atypický základ. 

Odpověď na dotaz č. 108 

Standardně je pro výstražník bez závory používán základ s výškou 135 cm. Projekt předpokládá 
použití standardizovaného základu s výškou 170 cm. 

 

Dotaz č. 109 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. Dle TZ bude u nově zřizovaných domků přejezdů 
umístěna kombinovaná skříň společná přístrojová, což se týká jednoho případu (přejezdu MT1). 
Dle kabelového schématu má být tato přístrojová skříň součástí SO 01-86-01. Předpokládáme 
správně, že (i vzhledem k neexistenci SO 01-86-01) se jedná o překlep a že přístrojová skříň 
bude součástí tohoto PS? 
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Odpověď na dotaz č. 109 

Název SO 01-86-01 byl ve výkrese č. 2.801 opraven na SO 12-86-03. Společná skříň přístrojová 
je součástí dodávky SO 12-86-03. 

 

Dotaz č. 110 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

86 75D181 
 

NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA 

KUS 1,000 

87 75D187 
 

NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ 

KUS 1,000 

Domníváme se správně, že se jedná o baterie a usměrňovač/dobíječ pro přejezd MT1? Žádáme 
zadavatele o prověření. 

 

Odpověď na dotaz č. 110 

Uvedené položky č. 86 a 87 jsou určeny pro zajištění napájení přejezdového zabezpečovacího 
zařízení přejezdu MT-1. 

Dotaz č. 111 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. Podle TZ a soupisu prací se předpokládá výměna 
baterie a dobíječe v žst. Turnov z důvodu nové úvazky TZZ.  

a) Předpokládáme správně, že jsou pro tyto účely určeny položky: 
61 75B6L1 

 
BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA KUS 1,000 

62 75B6T7 
 

BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 

110 R75B6F1 
 

DODÁVKA DOBÍJEČE 24V/160AH KUS 1,000 

111 R75B6G7 
 

MONTÁŽ DOBÍJEČE KUS 1,000 

 

b) Předpokládáme správně, že zadavatel požaduje standardně používané (olověné) 
baterie? 

c) Opravdu zadavatel požaduje pro baterii 160Ah dobíječ 24V/160A? 
 

Odpověď na dotaz č. 111 

a) Uvedené položky č. 61, 62, 110 a 111 jsou určeny pro výměnu baterií a dobíječe v ŽST 
Turnov z důvodu zřízení nové úvazky TZZ ve směru do Malé Skály. 

b) V rámci zpracování dokumentace PDPS nebyl zadavatelem vznesen požadavek 
konkretizující typ baterií. Projektant v rámci projektové dokumentace a soupisů prací 
uvažuje se standardní olověnou bezúdržbovou baterií 24 V/160 AH. 
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c) Popis položky je konkrétně „Dodávka Dobíječe 24V/160AH“. Je tedy vztažen 
k dodávanému typu baterie. Není požadován dobíječ s dobíjecím proudem 160A. 
Předpokládá se standardní dodání dobíječe vhodného pro dobíjení baterie o kapacitě 
160AH. 

V souvislosti s dotazy č. 110 a 111 a revizí technického řešení v oblasti zastávky Dolánky a 
ŽST Turnov dochází k následující aktualizaci soupisu prací a TZ: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

39 744231 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ PRO 
PŘEJEZDY 

KUS 3,000 

52 75B428 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY – DEMONTÁŽ KUS 0,000 

58 75B661 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS 1,000 

59 75B667 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 

60 75B668 SKŘÍŇ NAPÁJECÍ – DEMONTÁŽ KUS 0,000 

61 75B6L1 BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH – DODÁVKA KUS 2,000 

62 75B6T7 BATERIE – MONTÁŽ KUS 2,000 

88 75D188 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO 
ZAŘÍZENÍ – DEMONTÁŽ 

KUS 0,000 

112 R75B6G8 DOBÍJEČ – DEMONTÁŽ KUS 2,000 

115 75D131 BATERIOVÁ SKŘÍŇ – DODÁVKA KUS 1,000 

116 75D137 BATERIOVÁ SKŘÍŇ – MONTÁŽ KUS 1,000 

117 75B421 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY – DODÁVKA KUS 1,000 

118 75B427 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY – MONTÁŽ KUS 1,000 

 

Dotaz č. 112 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

63 75B6T8 
 

BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 8,000 

Ze ZD není zřejmá demontáž uvedeného množství baterií. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 112 

Jedná se demontáž baterií v technologické místnosti zastávky Dolánky a ve stávajícím RD St.1 
K1 v ŽST Turnov. 

Dotaz č. 113 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V TZ se uvádí: 

„Pro zajištění záložního napájení přejezdů P3092 a P3093 bude zřízena zásuvka pro připojení 
mobilního elektrického soustrojí se spalovacím motorem na zastávce Dolánky.“ Předpokládáme 
správně, že vlastní mobilní elektrické soustrojí je součástí jiné profese, než je zabezpečovací 
zařízení? Které? 

 

Odpověď na dotaz č. 113 

Mobilní elektrické soustrojí není předmětem dodávky této stavby. 
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Dotaz č. 114 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. ZD požaduje vybudování napájecího zdroje v zast. 
Dolánky. Předpokládáme správně, že zadavatel požaduje standardně používané (olověné) 
baterie pro napájecí zdroj? Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 114 

V rámci zpracování dokumentace PDPS nebyl zadavatelem vznesen požadavek konkretizující typ 
baterií. Projektant v rámci projektové dokumentace a soupisů prací uvažuje se standardní 
olověnou bezúdržbovou baterií. 

 

Dotaz č. 115 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V TZ se v tabulce výpočtu napájení uvádí: 

 

 

Žádáme zadavatele o prověření, jaké zařízení mimo zab. zař. je uvažováno se spotřebou 3 982 
VA?  

 

Odpověď na dotaz č. 115 

Uvedený příkon byl požadován pro potřeby zajištění napájení sdělovacího zařízení. V závislosti 
na konkrétním typu dodaného sdělovacího zařízení může dojít ke snížení, ale i navýšení tohoto 
příkonu. 

 

Dotaz č. 116 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací postrádáme položku pro přezkoušení 
vlakových cest. Žádáme zadavatele o doplnění položky. 

Odpověď na dotaz č. 116 

Položka pro přezkoušení odjezdových vlakových cest SZZ v ŽST Turnov byla do soupisu prací 
doplněna. 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

119 75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 12,000 
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Dotaz č. 117 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

113 86634 
 

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 123,000 

a) Předpokládáme správně, že se jedná o trubky v polohopisných výkresech označených 
jako „ocelová trubka kotvená do svahu“? 

b) Žádáme zadavatele o prověření, jaký se u těchto ocelových trubek požaduje vnější 
průměr a jaká síla stěny. 

c) Pro vyloučení pochybností se dále tážeme, zda je množství u uvedené položky 
dostačující/vyhovující. 

 

Odpověď na dotaz č. 117 

a) Ano. Položka je použita pro účely vedení kabelových tras ve zhoršených terénních 
podmínkách, kdy se předpokládá uložení kabelizace do ocelových trubek kotvených do 
svahu. 

b) Projektant předpokládá použití ocelové trubky bezešvé o minimální tloušťce stěny 
5,5 mm. 

c) Pro prověření příslušné výkresové dokumentace se projektant domnívá, že uvedené 
množství je v pořádku. 

 

Dotaz č. 118 

PS 13-01-21, Malá Skála - Turnov, TZZ. Dotaz se týká pol. č. 53 a 54 „SKŘÍŇ (STOJAN) 
VOLNÉ VAZBY“ – DODÁVKA/MONTÁŽ v množství 2ks. V souvislosti s požadavky ZD má dojít 
mimo jiné k úpravě v SZZ Turnov a v zast. Dolánky. Domníváme se správně, že potřebné dotčení 
skříní/HW (SZZ Turnov a v zast. Dolánky) uchazeč oceňuje do uvedených položek? 

 

Odpověď na dotaz č. 118 

Položky č. 53 a 54 jsou skutečně určeny pro zřízení vnitřní výstroje AH v zastávce Dolánky a 
úvazky TZZ v ŽST Turnov. 

 

Dotaz č. 119 

Dle ZD se v úseku stavby předpokládá samostatnou stavbou zřízení systému ERTMS/ETCS L1 a 
konfigurace žst. Malá Skála musí toto umožnit. Předpokládáme správně, že kabelizace 
k budoucím balízám systému ETCS L1 není předmětem této stavby „Zkapacitnění tratě v úseku 
Turnov – Železný Brod“ ? 

Odpověď na dotaz č. 119 

Kabelizace k budoucím balízám ETCS L1 není předmětem zakázky. 
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Dotaz č. 120 

Dle ZD se v úseku stavby předpokládá samostatnou stavbou zřízení systému ERTMS/ETCS L1. 
Domníváme se, že zřízení budoucích manuálních či automatických vstupů do oblasti ETCS L1 
může vyvolat potřebu doplnění snímačů počítačů náprav vč. příslušné kabelizace. Předpokládáme 
správně, že toto případné doplnění není součástí této stavby „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov 
– Železný Brod“ ? 

Odpověď na dotaz č. 120 

Případná doplnění zabezpečovacího zařízení, která budou vyvolána stavbou zavádějící v úseku 
systém ETMS/ETCS L1 STOP nejsou předmětem této zakázky. 

 

Dotaz č. 121 

PS 00-01-51, Stará Paka - Turnov, DOZ. V TZ se uvádí: 

„2.4.1 Přenosové cesty 

Pro správnou funkci diagnostiky je nutné zajistit přenos od všech zařízení na trati do jediného 
místa, kterým je právě pracoviště v ŽST Stará Paka. Pro přenosy informací budou použity 
jednak metalické kabely, ale i optické. Do všech světelných přejezdových zabezpečovacích 
zařízení na trati budou zavedeny optické kabely, které budou sloužit jednak pro přenos 
diagnostických informací, ale současně pro komunikaci vnitřní výstroje počítačů náprav. Po 
optické kabelizaci budou přenášeny i potřebné informace ze staničních a traťových 
zabezpečovacích zařízení do ŽST Stará Paka. Pro tyto účely budou v reléových domcích 
vyhrazeny prostory pro umístění potřebného sdělovacího zařízení.“ 

a) Pro vyloučení pochybností se tážeme, zda je k dispozici optická kabelizace od žst. Stará 
Paka pro přenos informací ze SZZ, TZZ (tedy bez jakýchkoliv nákladů na optické 
propojení z žst. Stará Paka v této stavbě)? 

b) V případě, že toto není k dispozici, žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu 
s požadavky na optickou kabelizaci pro žst. Stará Paka a příslušné doplnění 
položek/množství do soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 121 

a) Optické trasy mezi ŽST Stará Paka a ŽST Železný Brod jsou již zřízeny. Mezi ŽST Železný 
Brod – Malá Skála jsou optické kabely stavbou zřizovány v rámci PS 00-02-51. Pokud 
má uchazeč jiné informace/povědomí, o stavu optické sítě žádáme o upřesnění dotazu. 

b) viz předchozí odpověď. 
 

Dotaz č. 122 

PS 00-01-51, Stará Paka - Turnov, DOZ. ZD, konkrétně TZ, článek 2.2 požaduje: „…dojde v 
ŽST Železný Brod tímto provozním souborem k demontáži stávajícího hardwaru řídící části 
elektronického stavědla, která je umístěna ve skříni TPC, a nově zde bude zřízena řídící část 
elektronického stavědla ve variantě s horkými zálohami.“ 

V souvislosti s požadavkem na horké zálohy je třeba upravit a přezkoušet SW Železný Brod 
(Semily, Košťálov). 

Prosíme zadavatele o vyjádření, které položky jsou určeny pro ocenění úprav a přezkoušení SW 
Železný Brod (Semily, Košťálov). 
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Odpověď na dotaz č. 122 

Pro přezkoušení vlakových cest v ŽST Košťálov (vlakových cest 8), ŽST Semily (vlakových cest 
12) a ŽST Železný Brod (vlakových cest 36) je určena položka č. 17. V souladu s položkami 
soupisu prací pro PS řešící SZZ v ŽST Malá Skála byl soupis prací doplněn o položku zkoušek 
elektronického stavědla: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

21 75E187 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO 
STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU 

KUS 56,000 

 

Dotaz č. 123 

PS 00-01-51, Stará Paka - Turnov, DOZ. V soupisu prací se nachází položka: 

20 75E1C7 
 
PROTOKOL UTZ KUS 1,000 

Vzhledem k požadavku i dotčení SZZ Železný Brod je uvedené množství dostačující? 

 

Odpověď na dotaz č. 123 

S ohledem na zásah do systému DOZ a SZZ Železný Brod bylo množství položky upraveno 
následovně: 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

20 75E1C7  PROTOKOL UTZ KUS 2,000 

 

Dotaz č. 124 

V souvislosti s nutností řádného seznámení se ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření 
subdodavatelů, množství a složitosti dotazů a zapracování odpovědí zadavatele, prosíme 
zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů. 

Odpověď na dotaz č. 124 

Zadavatel v rámci doplnění nebo změny zadávací dokumentace v rámci uveřejněných 
dodatečných informací, v Dodatcích č. 1 – č. 10, přiměřeně prodlužoval lhůtu pro podání nabídek 
s ohledem na změny a doplnění zadávací dokumentace, které byly provedeny.  

Zadavatel se však přesto rozhodl částečně vyhovět Vaší žádosti o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek a to o 3 pracovní dny. 

 

Dotaz č. 125 

SO 12-50-01 ŽST Malá Skála, pozemní komunikace pro pěší 
Konstrukce schodišť: 
1) Na základě kontrolního orientačního přepočtu množství betonu nosné konstrukce schodiště 
nám připadají položky VV nedostatečné. Jediná položka, která obsahuje betonovou konstrukci 
je p.č.16 272314 – Základy z prostého betonu do C25/30 ….. 10,04 M3. 
VV by měl obsahovat základy, schodišťovou desku a stupně nabetonované na desku vč. 
bednění a to pol.č. 16 neobsahuje. 
2) Dále dle nás ve VV v položce č.35 chybí dostatečné množství ŠD tl. 150 mm pod konstrukci 
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schodiště. Je zde uvedeno pouze 6,28 m2. 
3) Pol.č. 17 a 28 – Výztuž schodišťových konstrukcí …… 0,061 T se zdá duplicitní. 
 
Žádáme zadavatele o kontrolu předmětného výkazu výměr a jeho případnou úpravu / doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 125 

1) V položce č. 16 jsou uvedeny kubatury schodišťové desky a mrazuvzdorného betonového 
základu z betonu C 25/30 nXF3 jako celek (základ + deska) pro schodiště č. 1; 2 a 
vyrovnávacího prvku před kavárnou. Tedy 5,3 + 3,2 + 1,54 = 10,04 m3 v souladu s 
tabulkou výpočtu kubatur. 
Položka č. 272313 nahrazena položkou č. 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 
C25/30. 
Stupně nejsou součástí této položky, jsou obsaženy v položce č. 33. Jedná se o schodiště 
s prefabrikovanými schodišťovými stupni a podestou uložených na maltovém loži a 
monolitické schodišťové desce dle vzorového výkresu výrobce schodišťových stupňů. 
Po prověření technické specifikace položky č. 16 se domníváme, že zmiňované bednění 
je součástí položky na zřízení základů. 
- „bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění.“ 

2) položce č. 35 upraven výpočet množství podkladní vrstvy pod schodišťové desky. Výměra 
uvedená v položce m3 (podkladní vrstva pro schodiště) upravena a sjednocena na m2. 

3) Položka č. 17 z VV odstraněna. Potřebné množství výztužných sítí pro schodišťové 
desky obsaženo v položce č. 28. 

Dotaz č. 126 

V Projektové dokumentaci, části B.6 „Popis vlivů stavby na ŽP a jeho ochrana“ se v kapitole o 
odpadech na str. 27 píše, citujeme: 

„Kompletní analýza odpadů, jejichž vznik je předpokládán při výstavbě záměru u jednotlivých 
SO, je uveden podrobně v příloze č. 4, kategorizace odpadů již vychází z provedených rozborů 
a analýz“.  

Zmiňované analýzy v příloze č. 4 jsme však nebyli schopni v zadavatelem dodané projektové 
dokumentaci dohledat. Pro řádné ocenění rozpočtových položek k odstranění odpadů bychom 
potřebovali znát výsledky analýz jednotlivých katalogových čísel odpadů (nebo alespoň 
množstevně nejvýznamnějších odpadů k. č. 170504 a 170508) z pohledu jejich možnosti 
využití k zasypávání (dříve: využití na povrhu terénu) dle podmínek vyhlášky 273/2021 Sb. 
Proto žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace o výše uvedené analýzy. 

 

Odpověď na dotaz č. 126 

V příloze č. 4 se jedná o předpokládané množství a vyskytované druhy odpadů v rámci 
projektové přípravy. 

Vzorkování železniční svršku a spodku (odpad 17 05 08 a 17 05 04) je v dokladové části 
dokumentace „E_15_2_Vysledky_testu_vzorku“. 

Zhotovitel může využít zeminu z předmětné stavby na zpětné zásypy v rámci SO/PS. 

17 05 08: 
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17 05 04: 

 

Předkategorizace na prvky kolejového roštu je v dokladové části dokumentace 
„E_10_2_Predkategorizace_SZ“. 

Ostatní odpady za zadavatele nevyžadují analýzu během přípravy stavby. 

Dotaz č. 127 

SO 13-60-01 (zast. Dolánky, kabelovod):  

Dle technické zprávy tohoto SO se při výstavbě kabelovodu mají použít Multikanály vyrobené z 
vysokohustotního polyetylénu (HDPE) se sníženou hořlavostí, tj. s retardantem hoření. U 
Multikanálu o „devítiotvorech“ je takový prvek dostupný, ale Multikanal o „šestiotvorech“ v 
provedení se sníženou hořlavostí (s retardantem hořeni) není dostupný (nevyrábí se). 

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o informaci, zda použít místo Multikanalu 
o „šestiotvorech“ Multikanálu o „devítiotvorech“ s tím, že bude v tomto smyslu opraven i Výkaz 
výměr. 

Odpověď na dotaz č. 127 

S ohledem na použití v konstrukci nástupiště, lze použít Multikanál o „šestiotvorový“, v TZ bylo 
upraveno, odstraněna podmínka „se sníženou hořlavostí, tj. s retardantem hoření“, v tomto SO 
nemusí splňovat ani „devítiotvorové“. 

 

Dotaz č. 128 

Požaduje zadavatel, aby repasované kolejnice pocházely ze stacionárního závodu - podniku na repasování 

kolejnic? Lze předpokládat, že kolejnice získané z demontáže kolejí budou v programu repasování 

sestaveny a podrobeny broušení? 

Odpověď na dotaz č. 128 

Na základě projednání a požadavku SŽ GŘ O13 a ST Liberec je v rámci stavby uvažováno se 
zpětným využitím kolejnic S49 z koleje č.1 ŽST Malá Skála. Na základě předběžné kategorizace 
přiložené v části dokumentace „E_10_2_Predkategorizace_SZ“ jsou dotčené kolejnice S49 
zařazeny jako – materiál určený k regeneraci (R). Přesný rozsah a způsob regenerace kolejnic 
S49 bude určen „kategorizátorem“ na základě provedení konečné kategorizace, kterou 
projektant doporučuje provést v časovém předstihu před započetím stavby. Konečná 
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kategorizace a případná regenerace kolejnic bude provedena v souladu s platnými předpisy a 
směrnicemi Správy železnic, státní organizace. 

 

Dotaz č. 129 

Předpokládá zadavatel situaci, kdy materiál z demontáže kolejnic, který má být použit pro zpětnou 

montáž, nebude splňovat požadavky technických norem? Měla by být potřeba nákupu nového materiálu 

zahrnuta do výpočtu? 

Odpověď na dotaz č. 129 

Na základě předběžné kategorizace přiložené v části dokumentace  „E_10_2_Predkategorizace_
SZ“ a rozsahu vyzískaných kolejnic S49 není s touto situací uvažováno a nebude v rámci výběru 
zhotovitele doplňováno. 

Dotaz č. 130 

V odpovědi č.4 a 10 vztahující se k PS 00-02-51 (Železný Brod – Malá Skála – Turnov, 
úprava DOK, TK, HDPE) je napsáno : V technické správě je uveden obecný postup pro 
případy, kdy při realizaci stavby nelze kabelizaci uložit dle projektové dokumentace 
(specifikováno v situačních výkresech). V těchto případech je pak nutné dodatečnou ochranu 
kabelizace a způsob jejího uložení projednat s majitelem nebo správcem zařízení (CTD, ČD-T) a 
správou tratí a případně správou mostů a tunelů.  
Chápeme tedy správně, že tyto případy mechanické ochrany kabelizace nejsou součástí výkazu 
výměru a budou řešeny nákladově až při realizaci, nebo je s nimi počítáno ve výkazu výměru? 
Žádáme zadavatele o upřesnění. 
 

Odpověď na dotaz č. 130 

V soupisu prací je rozpočtována pouze mechanická ochrana uvedená (popsaná) v situačních 
výkresech. 

Všechny kabelové žlaby navržené pro mechanickou ochranu kabelizace řešené v rámci PS 12-
02-11 a PS 00-02-51 budou betonové, položky s kabelovými žlaby byly v soupisech prací 
upraveny. Způsob ochrany sdělovací kabelizace byl dán do souladu se zabezpečovacím 
zařízením. 

 

Dotaz č. 131 

V PS 00-02-51 (Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE) se 
vyskytuje pol. č. 2 „HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I“. V PS „13-01-21 Malá Skála 
– Turnov, TZZ“ a v technické zprávě se uvádí, že velká část úseku je vedena ve skalních 
zářezech. Skalní zářezy nejsou v PS 00-02-51 zmíněné. 
 

a) Jelikož převážná část kabelizace v úseku Malá Skála – Turnov jde společnou trasou 
(sdělovací i zabezpečovací kabelizace), žádáme zadavatele o prověření, zda je 
předmětná pol. č. 2 (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) dostačující ve 
TŘ. I., tedy maximálně ve třídě 3 dle starší ČSN 73 3050 (v PS 13-01-21 Malá 
Skála – Turnov, TZZ je TŘ. II.)? Pokud není dostačující, žádáme zadavatele o 
specifikaci požadované třídy těžitelnosti dle starší ČSN 73 3050. 
 

b) Případné dodatečné krytí kabelizace betonovými žlaby ve skalních zářezech bude 
nákladově řešeno až při realizaci? Žádáme zadavatele o upřesnění. 
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Odpověď na dotaz č. 131 

a) V souladu s dokumentací zabezpečovacího zařízení byly u PS 00-02-51 a PS 12-02-11 
stanovena třída těžitelnosti I. v úseku Železný Brod – Malá Skála a ŽST Malá Skála, 
v úseku Malá Skála – Turnov třída těžitelnosti II. 

b) Dodatečná ochrana kabelizace (neuvedená v situačních výkresech) kabelovými žlaby 
není uvedena v soupisu prací. 

Všechny kabelové žlaby navržené pro mechanickou ochranu kabelizace řešené v rámci PS 12-
02-11 a PS 00-02-51 budou betonové, položky s kabelovými žlaby byly ve výkazech výměr 
upraveny. Způsob ochrany sdělovací kabelizace byl dán do souladu se zabezpečovacím 
zařízením. 

Došlo k úpravě soupisu prací v rozsahu: 

PS 00-02-51 Železný Brod – Malá Skála – Turnov, úprava DOK, TK, HDPE 

- k úpravě kódu položek č. 1, 2 a 33 
- k úpravě výměr položek č. 12, 37, 50, 80, 101, 103, 105, 119, 122, 135, 136, 137, 138, 

160, 176, 177, 178 
- k odstranění položek č. 10, 11 a 81 
- k doplnění položek č. 190 a 191 

PS 12-02-11 ŽST Malá Skála, místní kabelizace 

- k úpravě kódu položek č. 1 a 2 
- k odstranění položek č. 9 a 10 
- k doplnění položek č. 111 a 112 

PS 12-02-61 ŽST Malá Skála, informační systém pro cestující 

- k úpravě kódu položek č. 1 a 2 

Současně bylo upraveno i v SO 90-90 (nebude upravováno v části dokumentace B_STZ, 
B_6_ZP). 

 

Dotaz č. 132 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací k objektu SO 13-10-01.01 Malá Skála 
- Turnov, železniční svršek je položka č.17 (543252) VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE 
BETONOVÉHO BEZPODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ v celkovém množství 
1.496ks.  

Celkové množství se odkazuje na Technickou zprávu tab.č.5, kde jsou jednotlivé úseky 
s požadovanou výměnou pražce uvedeny. Dle dle uchazeče je chybně vypočteno množství pražců 
pro tyto jednotlivé úseky.  

Žádáme zadavatele o prověření počtu pražců v těchto úsecích: 
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Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací. 

Odpověď na dotaz č. 132 

Byla opravena specifikace a výměra v soupisů prací položky č.17 - SO 13-10-01.1, včetně přílohy 
SK 13-00-01, 1_001_Technická zpráva. 

Dotaz č. 133 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací k objektu SO 13-10-01.01 Malá Skála 
- Turnov, železniční svršek je položka č.24 (549210) PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ 
ZŘIZOVANÉ KOLEJI v celkovém množství 491ks.  

Celkové množství se odkazuje na Technickou zprávu tab.č.9, kde jsou uvedeny jednotlivé úseky 
s požadovanou montáží pražcových kotev.  

Z dokumentace není zřejmé, zdali je tato tabulka platná pro tuto konkrétní stavbu, či bude 
tabulka opravena dle nového platného předpisu SŽDC S3/2.  

Žádáme zadavatele o kontrolu a vyjádření. 

Odpověď na dotaz č. 133 

Tabulka byla zpracována na základě předpisu SŽDC S3/2 platného v době zpracování 
dokumentace. Nový předpis SŽ S3/2 platný 26.2.2024 tabulka nezohledňuje. 

 

Dotaz č. 134 

V zadavatelem postoupené dokumentaci – soupisu prací k objektu SO 12-13-02 Železniční 
přejezd v ev. km 115,383 (P3088) je položka č.34 (R921410) ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD 

PLASTBETONOVÝ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ v celkovém množství 26,688m2.  

Dle názoru uchazeče je tato položka v soupisu prací duplicitně. Jedná se o položku č.30 
(921940) MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO 
REGENEROVANÝCH DÍLCŮ v celkovém množství 26,688m2 a položku č.32 (965321) 
ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH v celkovém množství 26,688m2.  

Žádáme zadavatele o prověření, popř. opravu soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 134 

Jedná se o duplicitu, položka č. 30 a 32 byla odstraněna ze soupisu prací. 
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Dotaz č. 135 

V zadavatelem postoupené dokumentaci k objektu SO 13-10-01.01 Malá Skála - Turnov, 
železniční svršek je dle Technické zprávy tab.č.5 a dle Situace č.přílohy 2.003 uveden 
požadavek na výměnu pražce v úseku km 118,225 –  km 118,284 500.  

Na základě pochůzky provedené v místě se dotazujeme zadavatele, zda by nebylo vhodné 
provést výměnu pražců až do km 118,340, kde pokračuje úsek s betonovými pražci SB5. Jedná 
se o prověření ze strany zadavatele úseku 118,284 500 – 118,340 a popř. doplnění do soupisu 
prací. 

Žádáme zadavatele o prověření požadavku, popř. opravu soupisu prací. 

Odpověď na dotaz č. 135 

Výměra pražců byla stanovena na základě podkladů od správce s ohledem na hlavních projekční 
práce a místního šetření z roku 2021/22. Z důvodu nutné obnovy/opravy v roce 2023 došlo 
správcem k použití užitých pražců na úseku v km 118,284 500 až 118,340 000. Zadavatel 
rozhodnul, že v rámci stavby dojde k rozšíření výměny pražců o tento úsek (nicméně skutečný 
stav bude ověřen zadavatelem stavby před stavbou a dojde k přesnému narovnání 
výměr). V soupisu prací byla upravena výměra a specifikace položek: 

Položka č. 4 – „Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných – 17 01 01 železniční pražce 
betonové – včetně dopravy“. Současně bylo upraveno i v SO 90-90 (nebude upravováno v části 
dokumentace B_STZ, B_6_ZP). 

Položka č.17 – „Výměna jednotlivého pražce betonového bezpodkladnicového, upevnění pružné“. 

Položka č. 34 - „Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí na 
montážní základnu. 

Z hlediska výkresových příloh SK 13-00-01 byla provedena změna následujících příloh: 

1_001_Technická zpráva 

2_0003_SIT_STAVBY_KM_117_400_118_700 

2_0008_PP_117_900_119_800 

3_001_VYP_TAB_SK_13_00_01 

 

Dotaz č. 136 

Z postoupené dokumentace k objektu SO 13-20-03 Železniční most v ev. km 118,121 
vyplývá, že zadavatel uvažuje se sepnutím úložných prahů předpínacími tyčemi, přičemž ale 
nespecifikuje použitý materiál. 
Žádáme zadavatele: 

a) o uvedení pevnostní třídy a materiálových požadavků na předpínací tyče, 
b) o uvedení předpínací síly (utahovacího momentu). 

 

Odpověď na dotaz č. 136 

a) Jedná se o kotevní tyče z oceli ST 500 
b) Tyče není třeba předpínat utahovací moment není předepsán je třeba je řádně dotáhnout 

„silou jednoho dělníka“ 
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Dotaz č. 137 

Ze zadavatelem postoupené dokumentace k objektu SO 13-20-03 Železniční most v ev. km 
118,121 vyplývá, že práce spojené s tímto objektem vyžadují pracovní lešení, které není 
specifikováno a vykázáno. 

 

Žádáme zadavatele: 

a) o upřesnění, do které položky má uchazeč pracovní lešení zahrnout, 
b) o upřesnění kolik m3op lešení má uchazeč ocenit. 

 

Odpověď na dotaz č. 137 

a) Lešení bylo doplněno do položky č. 48 pro pracovní lešení 
b) Do položky byly vyčísleny m3op pro pilíře, kde se provádí kotvení úložných bloků 

Dotaz č. 138 

Dobrý den, v souladu s ustanovením předpisu Bp1, čl. 4 odst. 3 prosíme zadavatele o doplnění 
vzoru smlouvy o příslušná ustanovení ZDD, která má zhotovitel dodržovat při plnění zakázky. 
Dále prosíme o zadavatele o informaci kdy, kým a jak bude budoucí zhotovitel prokazatelně 
seznámen s příslušnými ustanoveními ZDD, která má dodržovat při plnění zakázky. Z logiky věci 
by to měla být osoba znalá místních poměrů a zároveň nelze připustit, aby se zhotovitel sám 
seznamoval se ZDD neboť tím by vzniklo riziko nesprávné aplikace ustanovení. 

Odpověď na dotaz č. 138 

Dotaz bude zodpovězen v řádném termínu. 

 

Dotaz č. 139 

V technické zprávě u objektů žel. svršku se píše – cituji: 

SO 12-10-01.01 - ŽST Malá Skála, železniční svršek: 

7.20 Zajišťovací značky  

V rozsahu rekonstrukce a zřízení GPK (km 115,340 000 - 115,980 740) bude provedena 
demontáž  

stávajících a zřízení nových zajišťovacích značek cca po 50 - 60 m v souladu s předpisem SŽDC 
S3.  

Zajišťovací značky budou zřízeny pouze pro kolej č.1.  
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Upřesnění rozmístění zajišťovacích značek bude provedeno před realizací stavby se správcem  

prostorové polohy koleje, kterým je SŽ s.o., Správa železniční geodezie. Zhotovitel stavby před 
realizací  

stavby kontaktuje správce PPK a domluví se s ním na pochůzce v terénu, při které bude 
umístění  

zajišťovacích značek zpřesněno, v případě možnosti využití stávajících zajišťovacích značek 
bude tato  

skutečnost upřesněna také na výše uvedené místním šetření.  

Správce PPK – kontakt: Ing. Jiří Siládi, tel. 972 422 168, e-mail: siladi@spravazeleznic.cz  

Zhotoviteli stavby není přímo předepsán typ zajišťovací značky, který má osadit, ovšem musí 
být  

osazen schválený typ značky. Projekt uvažuje s osazením zajišťovacích značek typu „U“ – 
tvořených  

betonovým prefabrikátem s ocelovým sloupkem profilu U a konzolovou značkou.  

Pozn.:  

• Přeložení bodů stávajícího bodového pole SŽG je součástí SO 00-14-01 Výstroj trati.  
• Projektant nedoporučuje umísťovat zajišťovací značky do konstrukcí, které podléhají 

záruce 

 

SO 13-10-01.01 - Malá Skála - Turnov, železniční svršek: 

7.15 Zajišťovací značky  

V mezistaniční úseku Malá Skála – Turnov bude rozsahu rekonstrukce a zřízení GPK (km 
115,980  

740 - 123,277 000) provedena demontáž stávajících a zřízení nových zajišťovacích značek cca 
po 50 - 60  

m v souladu s předpisem SŽDC S3.  

Upřesnění rozmístění zajišťovacích značek bude provedeno před realizací stavby se správcem  

prostorové polohy koleje, kterým je SŽ s.o., Správa železniční geodezie. Zhotovitel stavby před 
realizací  

stavby kontaktuje správce PPK a domluví se s ním na pochůzce v terénu, při které bude 
umístění  

zajišťovacích značek zpřesněno, v případě možnosti využití stávajících zajišťovacích značek 
bude tato  

skutečnost upřesněna také na výše uvedené místním šetření.  

Správce PPK – kontakt: Ing. Jiří Siládi, tel. 972 422 168, e-mail: siladi@spravazeleznic.cz  

Zhotoviteli stavby není přímo předepsán typ zajišťovací značky, který má osadit, ovšem musí 
být  

osazen schválený typ značky. Projekt uvažuje s osazením zajišťovacích značek typu „U“ – 
tvořených  

betonovým prefabrikátem s ocelovým sloupkem profilu U a konzolovou značkou.  

Pozn.:  

• Přeložení bodů stávajícího bodového pole SŽG je součástí SO 00-14-01 Výstroj trati.  
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• Projektant nedoporučuje umísťovat zajišťovací značky do konstrukcí, které podléhají 
záruce. 

Dotaz : 

a)  jakým způsobem bude řešena stabilizace zajišťovacích značek s ohledem na 
Postup při zajištění prostorové polohy koleje na neelektrizovaných tratích v příloze, 
kde se již s používáním sloupkových značek nepočítá?  Postačí řešit zajištění koleje 
pouze polygonovými body, nebo budete chtít zhustit bodové pole i o pomocné 
zajišťovací body ?  

b) předpokládáme, že budete na konci stavby vyžadovat dokumentaci Definitivního 
zajištění koleje dle předpisu S 3 díl III. Budete požadovat i vypracování podélného 
profilu? 

c) bylo by možné změnit zavádějící název výkazech výměr  ( ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA 
REFERENČNÍHO BODU ) na Zajišťovací značka pro zajištění koleje ? 

Odpověď na dotaz č. 139 

a) Dle čl. 129 S3 díl III, dokumentace počítá s předpokládaným užitím betonového 
prefabrikátu s ocelovým sloupkem profilu U a konzolovou značkou, tak jak je uvedeno i 
v TZ. Volba ZZ bude upřesněna správcem PPK na místním šetřením před realizací stavby 
dle čl. 73. Předběžný návrh počtu zajišťovacích značek a rozsah zajištění byl schválen 
zástupcem SŽG - správcem PPK v rámci zpracování projektové dokumentace. 
 
Veškeré ostatní geodetické práce pro zajištění prostorové polohy koleje stanovené 
předpisem SŽDC S3 a metodickým pokynem SŽDC MP20/MP004 včetně všech 
potřebných měření, protokolů, vypracování dokumentací, zřízení provizorních ZZ, zřízení 
provizorních bodů a zahuštění bodového pole apod. je součástí položky: 

viz SO 12-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY - Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

viz SO 13-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY - Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

b) Dokumentace definitivního zajištění koleje bude v souladu s S3 díl III, čl. 26, včetně 
vypracování podélného profilu odstavec e). 

c) Název položky upraven na „Zajišťovací značka pro zajištění koleje“. 
Změna názvu položky viz SO 12-10-01.01 – položka 39 
Změna názvu položky viz SO 13-10-01.01 – položka 30 
 

Dotaz č. 140 

SK 12-00-01 / SO 12-10-01 ŽST Malá Skála, železniční svršek 

V soupisu prací je uvedena položka pořadové číslo 39 "ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO 
BODU" v počtu 13 ks. Dle našich zkušeností z jiných staveb chápeme správně, že položka č. 49 
odpovídá materiálu a jeho osazení jako definitivní zajišťovací značky PPK? 
Dle popisu položka 39 neobsahuje vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, která se 
realizuje jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 
údržbu PPK. V TZ je uvedeno v "7.20 Zajišťovací značky: … Zajišťovací značky budou zřízeny 
pouze pro kolej č.1." Dle našich zkušeností z jiných staveb SPPK požaduje zajištění všech nově 
rekonstruovaných kolejí. 
Doplní zadavatel položku pro geodetické zaměření, výpočty a zpracování příslušné dokumentace, 
např.  "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body"? 
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Odpověď na dotaz č. 140 

Ano, položka odpovídá materiálu a jeho osazení jako definitivní zajišťovací značky PPK. 

Projektová dokumentace uvažuje návrh zajišťovacích značek pouze pro kolej č. 1 dle S 3 díl III 
č. 72. Předběžný návrh počtu zajišťovacích značek a rozsah zajištění byl schválen zástupcem 
SŽG - správcem PPK v rámci zpracování projektové dokumentace.  

Veškeré ostatní geodetické práce pro zajištění prostorové polohy koleje stanovené předpisem 
SŽDC S3 a metodickým pokynem SŽDC MP20/MP004 včetně všech potřebných měření, 
protokolů, vypracování dokumentací, zřízení provizorních ZZ, zřízení provizorních bodů a 
zahuštění bodového pole apod. je součástí položky: 

viz SO 12-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - 
Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

 

Dotaz č. 141 

SK 12-00-01 / SO 12-10-01 ŽST Malá Skála, železniční svršek 

V tomto SO nejsou vůbec řešeny provizorní zajišťovací značky, přestože se jedná o 
komplikovanou část stavby. Provizorní ZZ slouží během výstavby k realizaci stavby a pro ověření 
PPK před zřízením bezstykové koleje. Proto se určují a schvalují postupně dle aktuálních etap 
výstavby. 
ZZ v položce č. 39 ve VV viz dotaz 1 považujeme za definitivní ZZ, které se realizují jako jeden 
celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou údržbu PPK. 
Definitivní ZZ nelze jako celek realizovat v předstihu během jednotlivých etap výstavby. 
A proto se ptáme jestli, vzhledem k požadavku předpisu S3/2 na ověření PPK před zřízením BK 
a s tím spojené nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro 
danou etapu od SPPK, doplní zadavatel do VV žel. svršku tyto značky v odpovídajícím počtu? 
Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 20 ks provizorních ZZ. 
Doplní zadavatel položku pro určení a schválení provizorních ZZ do VV (např. OTSKP - 029113 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - KUS) v počtu 20 ks? 
 

Odpověď na dotaz č. 141 

Veškeré ostatní geodetické práce pro zajištění prostorové polohy koleje stanovené předpisem 
SŽDC S3 a metodickým pokynem SŽDC MP20/MP004 včetně všech potřebných měření, 
protokolů, vypracování dokumentací, zřízení provizorních ZZ, zřízení provizorních bodů a 
zahuštění bodového pole apod. je součástí položky: 

viz SO 12-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - 
Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

 

Dotaz č. 142 

SK 12-00-01 / SO 12-11-01 ŽST Malá Skála, železniční spodek 

V dokumentaci jsme nenalezli žádné překopy pro uložení kabelových chrániček. 
Předpokládáme správně, že jsou součástí jednotlivých kabelových SO/PS? 
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Odpověď na dotaz č. 142 

Jsou součástí jednotlivých kabelových SO/PS. 

 

Dotaz č. 143 

SK 13-00-01 / SO 13-10-01 Malá Skála -Turnov, železniční svršek 

V soupisu prací je uvedena položka pořadové číslo 30 "ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO 
BODU" v počtu 148 ks. Dle našich zkušeností z jiných staveb chápeme správně, že položka č. 30 
odpovídá materiálu a jeho osazení jako definitivní ZZ? 
Dle popisu položka 30 neobsahuje vypracování příslušné dokumentace dle S3 díl III, která se 
realizuje jako jeden celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou 
údržbu PPK. 
Doplní zadavatel položku pro geodetické zaměření, výpočty a zpracování příslušné dokumentace, 
např.  "Ostatní požadavky - geot monit na povrchu - měř (geodet) body"? 
 

Odpověď na dotaz č. 143 

Ano, položka odpovídá materiálu a jeho osazení jako definitivní zajišťovací značky PPK. 

Veškeré ostatní geodetické práce pro zajištění prostorové polohy koleje stanovené předpisem 
SŽDC S3 a metodickým pokynem SŽDC MP20/MP004 včetně všech potřebných měření, 
protokolů, vypracování dokumentací, zřízení provizorních ZZ, zřízení provizorních bodů a 
zahuštění bodového pole apod. je součástí položky: 

viz SO 13-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - 
Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

 

Dotaz č. 144 

SK 13-00-01 / SO 13-10-01 Malá Skála -Turnov, železniční svršek 

V tomto SO nejsou vůbec řešeny provizorní zajišťovací značky, přestože se jedná o 
komplikovanou část stavby. Provizorní ZZ slouží během výstavby k realizaci stavby a pro ověření 
PPK před zřízením bezstykové koleje. Proto se určují a schvalují postupně dle aktuálních etap 
výstavby. 
ZZ v položce č. 30 ve VV viz dotaz 1 považujeme za definitivní ZZ, které se realizují jako jeden 
celek na závěr stavby před následným podbitím a slouží dále pro následnou údržbu PPK. 
Definitivní ZZ nelze jako celek realizovat v předstihu během jednotlivých etap výstavby. 
A proto se ptáme jestli, vzhledem k požadavku předpisu S3/2 na ověření PPK před zřízením BK 
a s tím spojené nutnosti mít schválené souřadnice PROVIZORNÍCH zajišťovacích značek pro 
danou etapu od SPPK, doplní zadavatel do VV žel. svršku tyto značky v odpovídajícím počtu? 
Dle našeho kvalifikovaného odhadu by se mělo jednat o 148 ks provizorních ZZ. 
Doplní zadavatel položku pro určení a schválení provizorních ZZ do VV (např. OTSKP - 029113 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - KUS) v počtu 148 ks? 
 

Odpověď na dotaz č. 144 

Veškeré ostatní geodetické práce pro zajištění prostorové polohy koleje stanovené předpisem 
SŽDC S3 a metodickým pokynem SŽDC MP20/MP004 včetně všech potřebných měření, 
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protokolů, vypracování dokumentací, zřízení provizorních ZZ, zřízení provizorních bodů a 
zahuštění bodového pole apod. je součástí položky: 

viz. SO 13-10-01.1 položka č. 1 - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - 
Měření APK - Dle TZ tab. 10. 

 

Dotaz č. 145 

SK 13-00-01 / SO 13-11-01 Malá Skála -Turnov, železniční spodek 

V dokumentaci jsme nenalezli žádné překopy pro uložení kabelových chrániček. 
Předpokládáme správně, že jsou součástí jednotlivých kabelových SO/PS? 
 

Odpověď na dotaz č. 145 

Jsou součástí jednotlivých kabelových SO/PS. 

 

Dotaz č. 146 

Dotaz se týká objektu „SO 00-30-01.01 Sdělovací vedení - úprava/ochrana/přeložka 
CETIN a.s.“.  Dle charakteru požadavků zadávací dokumentace a i zejména dle vyjádření CETIN 
(SEK – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) v části „E.4.1.“ , č.j.689900/21 (s propadlým 
datem platnosti vyjádření) a „E.4.2.“,č.j. 749298/22 a č.j. 849927/22 se jedná o nezadatelné 
práce.  

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je předmětem soutěže SO 00-30-01.01 nebo bude tento SO 
vyjmut ze soutěže a uchazeč tedy nebude oceňovat?  

 

Odpověď na dotaz č. 146 

Zadavatel potvrzuje, že SO bude součástí soutěže a uchazeč bude oceňovat, viz předchozí 
odpovědi na stejný dotaz č. 1 a 35. 

 

Dotaz č. 147 

PS 12-01-11 (ŽST Malá Skála, SZZ): V soupisu prací postrádáme položku pro 
adresný/individuální SW SZZ Malá Skála (např. dle OTSKP pol. 75B947 „INDIVIDUÁLNÍ SW 
ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ“). Prosíme zadavatele 
o doplnění položky do soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 147 

Položka na montáž individuálního software byla do VV doplněna. 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

137 75B947 INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 
ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM – MONTÁŽ 

V. J. 3,000 
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Dotaz č. 148 

PS 13-01-21 (Malá Skála - Turnov, TZZ) :V soupisu prací se nachází položky: 

58 75B661 
 

SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA KUS 2,000 
59 75B667 

 
SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ KUS 2,000 

Je-li možné, prosíme zadavatele o bližší vysvětlení zamýšleného účelu uvedených 
položek.  

 

Odpověď na dotaz č. 148 

Viz odpověď na dotaz č. 111. Napájecí skříň se předpokládá instalovat do zast. Dolánky pro 
zajištění napájení vnitřní výstroje AH a dvou kusů PZS. 

 

Dotaz č. 149 

PS 00-01-51 (Stará Paka - Turnov, DOZ): V návaznosti na požadavek na horké zálohy v žst. 
Železný Brod postrádáme v soupisu prací položku na výměnu systémového SW elektronického 
stavědla (např. dle OTSKP pol. č. 75B921 „ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 
ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - DODÁVKA“ nebo pol. č. 75B929 „ZÁKLADNÍ SW 
ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA“). Prosíme zadavatele 
o prověření a doplnění položky do soupisu prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 149 

Položka na úpravu základního software elektronického stavědla byla do VV doplněna. 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

22 75B929 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S 
ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM – ÚPRAVA 

KUS 1,000 

 

Dotaz č. 150 

níže zasíláme naše dotazy do VZ „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“: 
 
V souvislosti s připravovaným projektem „Zkapacitnění tratě v úseku Turnov – Železný Brod“ 
v rámci veřejné zakázky se na Vás obracíme s dotazem ohledně možnosti substituce 
některých prvků uvedených v projektové dokumentaci.  
 
Naše společnost má zájem použít na část souborů SO 12-60-01 a SO 13-60-01 alternativní 
výrobky, které plně odpovídají technickým parametrům a normám stanoveným v 
dokumentaci.  
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Jedná se o výrobky schválené dle technických podmínek směrnice Správy železnic č. 34 
("Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení elektrotechniky a energetiky na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu"), na které existuje souhlas s jejich použitím na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu spravované Správou železnic.  
Chceme zajistit, aby realizace projektu byla v souladu s nejnovějšími technologiemi a 
zároveň splňovala všechny stanovené technické a bezpečnostní požadavky. 
 
S ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek Vás tímto žádáme o potvrzení možnosti, 
v rámci realizace stavby, použit alternativní Vámi schválené výrobky, a to i v případě, že v 
projektové dokumentaci veřejné soutěže je specifikován konkrétní typ výrobku, který je 
možné substituovat bez ztráty kvality a funkčnosti daného stavebního objektu. 
 

Odpověď na dotaz č. 150 

V případě, že nedojde ke změně položek daných SO, nedojde ke změně technického řešení a 
technických parametrů, lze použít Vámi zvolenou alternativu. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 7 zadavatel zároveň 
přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 5 pracovních dní je dostatečné a 
přiměřené a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 4 pracovní dny a § 98 odst. 
(4) – prodloužení o 1 pracovní den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která 
by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání 
nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 23 / 04 / 2024 nahrazeno: 30 / 04 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 
na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

  

Přílohy: 

1_001_TZ_PS_00-02-51 
1_001_TZ_PS_13-01-21 
1_001_TZ_SK_13-00-01 
1_001_TZ_SO_13-60-01 
2_0003_SIT_STAVBY_KM_117_400_118_700_SK_13-00-01 
2_0008_PP_117_900_119_800_SK_13-00-01 
2_101_Polohopis_PS_13-01-21 
2_102_Polohopis_PS_13-01-21 
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2_103_Polohopis_PS_13-01-21 
2_104_Polohopis_PS_13-01-21 
2_105_Polohopis_PS_13-01-21 
2_105_Polohopis5_PS_11-01-21 
2_106_Polohopis_PS_13-01-21 
2_107_Polohopis_PS_13-01-21 
2_111_SIT_PS_00-02-51 
2_201_DEFSCH_PS_00-02-51 
2_515_Dispozice_RD_PS_13-01-21 
2_801_ScheKabelu_PS_13-01-21 
2_802_TabKabelu_PS_11-01-21 
2_802_TabKabelu_PS_13-01-21 
2_804_TabTras_PS_11-01-21 
2_804_TabTras_PS_12-01-11 
2_804_TabTras_PS_13-01-21 
3_001_VYP_TAB_SK_13_00_01 
Malá_Skála_Zm06_240411 
 
 
 
 
V Praze  
  

 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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