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Seznam zkratek 

AC  Střídavý proud 
ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN  Celkové investiční náklady 
ČD České dráhy, a.s. 
ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 
DD  dálková diagnostika 
DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 
DK   dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK dálkový optický kabel 
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ dálkově ovládáné zabezpečovacího zařízení 
d.ú.  definiční úsek 
DÚ Drážní úřad 
DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 
ETCS evropský vlakový zabezpečovač      
  (European Train Control System) 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu, dopravy                 
 (European Rail Traffic Management System) 
EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS elektrická požární signalizace 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ filtračně kompenzační zařízení  
GPRS technologie paketového mobilního přenosu dat 
 (General Packet Radio Services) 
GSM-R mobilní komunikační systém pro železnici                
 (Global System for Mobile Communications – Railway) 
GVD Grafikon vlakové dopravy 
IDS JMK            Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
IPO individuální protihluková opatření 
ITZ   integrované telekomunikační zařízení 
JOP             Jednotné obslužné pracoviště 
KJŘ knižní jízdní řád 
MP   mostní provizorium 
MPP mostní průjezdný průřez 
MK   místní kabelizace, místní kabel 
MR měnírna 
MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 
NN  nízké napětí 
NS   napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 
Odb. odbočka 
PD přípravná dokumentace 
PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 
PTM trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
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PS provozní soubory 
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD releový domek 
SO stavební objekty 
SON Správa osobních nádraží 
SS spínací stanice 
ss     subsystém  
SZZ              staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TK    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM   trakční měnírna 
TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 
TR, TS              Trafostanice 
TTP Tabulka traťových poměrů 
TTS  traťová transformační stanice 
TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 
t.ú.  traťový úsek 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
TV trakční vedení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 
UNZ univerzální napájecí zdroj 
VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN velmi vysoké napětí 
ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽST železniční stanice 
 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v rámci projektů železničních 
dopravních staveb. 
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A1. Identifikační údaje  

A1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby 

„Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice“  

b) místo stavby 

Místem stavby je železniční trať (Praha-) Vraňany – Děčín č. 090 (dle knižního jízdního řádu) v úseku Bohušovice 
nad Ohří – Lovosice, která je součástí celostátní dráhy, zařazené do systému TEN-T. TÚDU: 080126 
 
Stavba Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice kolejově začíná v km 489,800 a končí v km 492,800.  
(vč. směrové a výškové úpravy kolejí to je od km 489,740 do km 492,830). Kabelové trasy DOK a TK zasahují až 
do přilehlých stanic k VB, a to od km 488,392 do km 495,155. 

Stavba se nachází na území Ústeckého kraje.  

k. ú.: 

Bohušovice nad Ohří 606669, Nové Kopisty 706337, Keblice 664693, Prosmyky 733782, Lukavec u Lovosic 
688797, Lovosice 687707 čísla dotčených pozemků jsou uvedená v části „N.1.5 Geodetický podklad pro 
projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů“. 

c) předmět dokumentace 

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“. Cílem je sanace železničního spodku tvořeného násypem 
mezi ŽST Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad pražcového podloží a tím 
výškové polohy kolejí. Navrhovaná opatření povedou k zajištění stabilního podloží kolejí, tím k udržení 
geometrických parametrů koleje v limitech odpovídající traťové rychlosti a tím k zajištění spolehlivosti provozu. 
Investicí dojde ke snížení nákladů na údržbu trati a souvisejících zařízení.  

Připravovaná stavba tedy není v rozporu ani s územními a jinými rozvojovými záměry Ústeckého kraje. 

A1.2 Údaje o žadateli (stavebníkovi) 
Název subjektu:  Správa železnic, státní organizace 
Spisová značka:  A 48384 vedená u Městského soudu v Praze 
Identifikační číslo: 70994234 
Sídlo:   Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

A1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) zpracovatel dokumentace 

Název subjektu:  EXprojekt s.r.o. 
Spisová značka:   C 71057 vedená u Krajského soudu v Brně 
Identifikační číslo:  29285801 
Sídlo:    Heršpická 758/13, 619 00 Brno 

Vedoucí týmu:   Ing. Petr Jemelka (ČKAIT č. 1201755 ID00), EXprojekt s.r.o. . 
Zástupce vedoucího týmu:  Ing. Dominik Mojžíšek (ČKAIT č. 100734 ID00), EXprojekt s.r.o. 
Specialista na kolejové objekty: Ing. Kamil Pur (ČKAIT č. 1202104 ID00), MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Specialista mostní objekty: Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o. 
Specialista zab. zařízení:  Ing. Milan Lukášek, Signal Projekt s.r.o. 
Specialista sděl. zařízení:  Ing. Milan Lukášek, Signal Projekt s.r.o. 
Specialista trakční vedení:  Ing. Pavel Odehnal, EXprojekt s.r.o. 
Specialista silno. technologie: Ing. Marek Vývoda, (Signal Projekt s.r.o. 
Geotechnik:   Ing. Jan Hrabánek, GeoTec-GS, a.s.. 
Specialista na životní prostředí: Mgr. Martina Fialová, PhD., EXprojekt s.r.o. 
Úředně oprávn. zeměm. inženýr: Ing. Jan Smetana, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Specialista na inženýrskou činnost: Bc. Ondřej Štěpánek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Koordinátor BOZP:  Ing. Hana Hrabalová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

b) projektanti jednotlivých částí dokumentace 

Kolejové objekty: Ing. Jaroslav Šmíd (ČKAIT č. 1006655 ID00), Ing. Dominik Mojžíšek (ČKAIT č. 
1007348 ID00), Ing. Radek Šíp - EXprojekt s.r.o. 

Nástupiště, přejezdy, zp. plochy: Ing. Jaroslav Šmíd (ČKAIT č. 1006655 ID00), Ing. Dominik Mojžíšek (ČKAIT č. 
1007348 ID00), Ing. Radek Šíp - EXprojekt s.r.o. 

Mostní objekty: Ing. Martin Chaloupka (ČKAIT č. 1006556 IM00), Ing. Jan Maleňák, 
Ing. Zuzana Kováčová, Ing. Tereza Ganglbauer - EXprojekt s.r.o. 

Trakční vedení a ukolejnění: Ing. Pavel Odehnal (ČKAIT č. 1004091 TT00), Jaroslav Soldátek - EXprojekt 
    s.r.o. 
Sdělovací zařízení: Bc. Jaroslav Machain (ČKAIT č.1004078 TE03), Ing. Milan Lukášek (ČKAIT 

č.1004125 IT00) - Signal Projekt s.r.o. 
Zabezpečovací zařízení:   p. Ivo Jabůrek (ČKAIT č. 1006493 TT00), Ing. Milan Lukášek (ČKAIT 

č.1004125 IT00) - Signal Projekt s.r.o. 
Silnoproudé objekty:  Ing. Marek Vývoda (ČKAIT č. 1202203 IT00, IE02), Ing. Martin Vánský - Signal 

Projekt s.r.o.  
Životní prostředí:   Mgr. Martina Fialová, PhD., EXprojekt s.r.o. 
Geodetická dokumentace:  Ing. Stanislav Sabo, EXprojekt s.r.o. 
Dopravní technologie:  Ing. František Kováč, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
ZOV (POV):   Ing. Ivan Grisa - SUDOP EU a. s.  
Náklady stavby:   Jaroslava Urbánková, EXprojekt s.r.o. 

A2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do logických celků – stavebních  objektů, 
provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným číslem a jménem. Dále jsou 
SO/PS/podobjekty rozděleny, s ohledem na požadavek rozdělení v dalším projektovém stupni, v souladu s 
vyhláškou 499/2006 Sb. (146/2008 Sb.) o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb na vyšší 
celky D.1. Technologická část a  D.2. Stavební část a dále na podcelky. 
 

  SEZNAM  PROVOZNÍCH  SOUBORŮ A STAVEBNÍCH  OBJEKTŮ 

Ćást PD Číslo PS, SO Název části dokumentace Poznámka 

D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST   

D.1.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ   
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D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)   

D.1.1.2.1 PS 11-01-21 Bohušovice-Lovosice, TZZ  
D.1.1.2.2 

PS 11-01-21.1 Bohušovice-Lovosice, přeložky kabelů km 490,634 - 491,449 
Vyvolané souběžnou 
stavbou 

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ   

D.1.2.2   Rozhlasové zařízení   

D.1.2.2.1 PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení  

D.1.2.2.2 PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhlasové zařízení  
D.1.2.5   Dálková, optická, závěsná kabelizace (DK, DOK, ZOK)   

D.1.2.5.1 PS 10-02-51 Bohušovice-Lovosice, DOK a TK  

D.1.2.5.2 PS 10-02-51.1 Bohušovice-Lovosice, přeložky TK km 490,634 - 491,449 
Vyvolané souběžnou 
stavbou 

D.1.2.8   Přenosový systém   

D.1.2.8.1 PS 10-02-91 Bohušovice-Lovosice, Přenosový systém 
 

D.1.2.10   DOZ a další nadstavbové systémy (DDTS ŽDC,…)   

D.1.2.10.1 PS 10-02-11 Bohušovice-Lovosice, DDTS ŽDC  
    
D.2 STAVEBNÍ ČÁST   

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY   

D.2.1.1 
 

Kolejový svršek a spodek   

D.2.1.1.1 SO 11-11-01 Bohušovice-Lovosice, železniční spodek  

D.2.1.1.2 SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek  

D.2.1.1.3 SO 10-14-01 Výstroj trati  
D.2.1.2   Nástupiště   

D.2.1.2.1 SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nástupiště 
 

D.2.1.2.2 SO 11-12-02 zast. Lukavec, nástupiště  
D.2.1.3   Železniční přejezdy   

D.2.1.3.1 SO 11-13-01 Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 

Pro komunikaci je 
získáno závazné 
stanovisko dle §94j SZ 

D.2.1.3.2 SO 11-13-02 Žel. přejezd v km 491,448 (P2418)  

D.2.1.3.3 SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419)  
D.2.1.4 

 
Mosty, propustky, zdi   

D.2.1.4.1 SO 11-20-01 Most v ev. km 489,960  

D.2.1.4.2 SO 11-21-01 Propustek v ev. km 491,057  

D.2.1.4.3 SO 11-21-02 Propustek v ev. km 491,951  

D.2.1.4.4 SO 11-20-02 Most v km 492,385 (vlečka Lovochemie ev. km 2,309)  
D.2.1.5 

 
Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a 
hydrotechnické objekty) 

  

D.2.1.5.1   Přeložky a úpravy sdělovacích vedení   

D.2.1.5.1.1 SO 11-30-01 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
 

D.2.1.5.1.2 SO 11-30-02 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 
Je získáno závazné 
stanovisko dle §94j SZ 

D.2.1.5.1.3 SO 11-30-02.1 
Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců km 
490,634 - 491,449 

Vyvolané souběžnou 
stavbou 
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Je získáno závazné 
stanovisko dle §94j SZ 

D.2.1.5.2   Přeložky a úpravy silnoproudých vedení   

D.2.1.5.2.1 SO 11-30-03 Přeložky VN, NN ČEZ Distribuce 

PD zpracovává ČEZ 
(samostatné ÚR), 
náklady ve stavbě SŽ 

D.2.1.5.2.2 SO 11-30-04 Přeložka, NN KS ČEZ Distribuce 

PD zpracovává ČEZ 
(samostatné ÚR), 
náklady ve stavbě SŽ 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY   

D.2.2.2   Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích   

D.2.2.2.1 SO 11-75-01 zast. Nové Kopisty, přístřešky na nástupišti 
 

D.2.2.2.2 SO 11-75-02 zast. Lukavec, přístřešky na nástupišti  
D.2.2.3   Individuální protihluková opatření   

D.2.2.3.1 SO 11-76-01 Bohušovice - Lovosice, IPO 
Je získáno závazné 
stanovisko dle §94j SZ 

D.2.2.4   Orientační systém  

D.2.2.4.1 SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientační systém 
 

D.2.2.4.2 SO 11-77-02 zast. Lukavec, orientační systém  
D.2.2.5   Demolice  

D.2.2.5.1 SO 11-78-01 Bohušovice - Lovosice, demolice  

D.2.2.5.2 SO 11-78-01.1 Bohušovice - Lovosice, demolice RD č.p. 58 
Je získán demoliční 
výměr 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ   

D.2.3.1 
 

Trakční vedení   

D.2.3.1.1 SO 11-81-01 Bohušovice-Lovosice, trakční vedení  
D.2.3.6   Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů   

D.2.3.6.1 SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť  

D.2.3.6.2 SO 11-86-02 zast. Lukavec, rozvody NN a osvětlení nástupišť  

D.2.3.6.3 SO 11-86-03 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz  

D.2.3.6.4 SO 11-86-03.1 
Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz km 
490,634 - 491,449 

Vyvolané souběžnou 
stavbou 

D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí   

D.2.3.7.1 SO 11-87-01 Bohušovice-Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí 
 

D.2.4 OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY   

D.2.4.1   Příprava území a kácení   

D.2.4.1.1 SO 11-92-01 Kácení Lovosice-Bohušovice 
Povoleno souhlasy ke 
kácení 

D.2.4.2   Náhradní výsadba   

D.2.4.2.1 SO 11-96-01 Náhradní výsadba Lovosice-Bohušovice  

 

c) Dočasné stavby a zařízení 
Nejsou součástí stavby 
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d) Objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 
Příslušné objekty, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny v základních profesních předpisech a normách. 
Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. (Zákona o drahách), která 
podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky vyhlášky č. 
100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu, určených technických zařízení a 
jejich konkretizace. Přitom zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich platným průkazem 
způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj náklad. Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru dle 
zákona stanoví vyhláška č. 100/1995 Sb., podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických 
zařízení.  Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby provede  
technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhláška  
Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). Technicko-bezpečnostní 
zkouška bude provedena u těchto provozních souborů a stavebních objektů:   

PS 11-01-21 Bohušovice-Lovosice, TZZ 
PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-21.1 Bohušovice-Lovosice, přeložky kabelů km 490,634 - 491,449 

PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhlasové zařízení 
PS 10-02-51 Bohušovice-Lovosice, DOK a TK 
PS 10-02-51.1 Bohušovice-Lovosice, přeložky TK km 490,634 - 491,449 

PS 10-02-91 Bohušovice-Lovosice, Přenosový systém 
PS 10-02-11 Bohušovice-Lovosice, DDTS ŽDC 
  

SO 11-11-01 Bohušovice-Lovosice, železniční spodek 
SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek 
SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nástupiště 
SO 11-12-02 zast. Lukavec, nástupiště 
SO 11-13-01 Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 
SO 11-13-02 Žel. přejezd v km 491,448 (P2418) 
SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 
SO 11-20-01 Most v ev. km 489,960 
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 491,057 
SO 11-21-02 Propustek v ev. km 491,951 
SO 11-20-02 Most v km 492,385 (vlečka Lovochemie ev. km 2,309) 
SO 11-30-01 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
SO 11-30-02 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 

SO 11-30-02.1 
Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců km 
490,634 - 491,449 

SO 11-30-03 Přeložky VN, NN ČEZ Distribuce 
SO 11-30-04 Přeložka, NN KS ČEZ Distribuce 

SO 11-75-01 zast. Nové Kopisty, přístřešky na nástupišti 
SO 11-75-02 zast. Lukavec, přístřešky na nástupišti 
SO 11-81-01 Bohušovice-Lovosice, trakční vedení 
SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť 
SO 11-86-02 zast. Lukavec, rozvody NN a osvětlení nástupišť 
SO 11-86-03 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz 
SO 11-87-01 Bohušovice-Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí 
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e) Objekty s přímou vazbou na parametry interoperability 

Subsystém infrastruktura: 
SO 11-11-01 Bohušovice-Lovosice, železniční spodek 
SO 11-10-01 Bohušovice-Lovosice, železniční svršek 
SO 10-14-01 Výstroj trati 
SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nástupiště 
SO 11-12-02 zast. Lukavec, nástupiště 
SO 11-13-01 Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 
SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 
SO 11-20-01 Most v ev. km 489,960 
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 491,057 
SO 11-21-02 Propustek v ev.km 491,951 
SO 11-20-02 Most v km 492,385 (vlečka Lovochemie ev. km 2,309) 
SO 11-75-01 zast. Nové Kopisty, přístřešky na nástupišti 
SO 11-75-02 zast. Lukavec, přístřešky na nástupišti 
SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientační systém 
SO 11-77-02 zast. Lukavec, orientační systém 

 
 
Subsystém energie: 

SO 11-81-01 Bohušovice-Lovosice, trakční vedení 
SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť 
SO 11-86-02 zast. Lukavec, rozvody NN a osvětlení nástupišť 
SO 11-86-03 Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz 

SO 11-86-03.1 
Bohušovice-Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz km 
490,634 - 491,449 

SO 11-87-01 Bohušovice-Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí 
 
Subsystém řízení a zabezpečení: 

PS 11-01-21 Bohušovice-Lovosice, TZZ 
PS 11-02-21.1 Bohušovice-Lovosice, přeložky kabelů km 490,634 - 491,449 

PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhasové zařízení 
PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhasové zařízení 

 

A3. Seznam vstupních podkladů 
• Zadávací podmínky č.j. SoD E618-S-2689/2020/FLO, 
• Záměr projektu „Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice – Ústí nad Labem“, zpracovatel 

DIPONT s.r.o., datum 01/2020, 
• Záměr projektu „Cyklická oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Lovosice – Prackovice n/L“, zpracovatel Správa 

železnic, OŘ Ústí nad Labem, datum 01/2020, 
• Zápis Centrální komice MD, z 219. zasedání, datum 11. 02. 2020, 
• Železniční bodové pole pro úsek 080128 Lovosice – Prackovice nad Labem km 495,726 – 503,250, 

splňující TKP staveb státních drah (primární a sekundární systém - ZGB a GB, ZZ) a projekt stávajícího 
stavu PPK. V rozsahu stavby nemá SŽG Praha železniční mapové podklady splňující TKP staveb státních 
drah, 

• Mapové podklady splňující TKP v rozsahu opravné práce, tedy TUDU 080128 (km 495,726 – 503,250) 
zajistil objednatel prostřednictvím SŽG Praha, 

• Geotechnický průzkum pražcového podloží (GeoTec-GS, a.s. 10/2020), 
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• Doplňkový geotechnický průzkum (GeoTec-GS, a.s. 03/2021), 
• Hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí na pozemcích p.č. 

67/1 (Aqua Enviro, s.r.o. 03/2021) 
• Korozní průzkum před stavbou (SŽDC, s. o., TÚDC, 07-08/2021), 
• Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o. 10/2020-02/2021), 
• Mapové podklady UMVŽST pro stavbu „Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice" 
• Rastrové formáty map velkých měřítek, katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků 

(02/2020), 
• Měření hluku (Ecological Consulting, a.s. 06/2021) 
• Zákresy průběhů stávajících sítí (EXprojekt s.r.o. 08/2020-10/2020), 
• Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu železničního svršku ( SŽDC, s.o. XX/2021), 
• Zákony, vyhlášky, ČSN, SŽDC TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 
• Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace např.: 

 SŽ S4 Železniční spodek (účinnost od 1. ledna 2021) 
 SŽ Bp1 „Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 
železnic, státní organizací“ 

 SŽ Bp2 „Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 
organizace“ 

 SŽ Bp3 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 
prostorách Správy železnic, státní organizace“ 

 SŽ R14 „Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ 
 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 
 Předpis SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
 Předpis SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 

do provozu SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
 SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
 SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  
 SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis 
 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
 SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
 SŽDC T7 Rádiový provoz  
 Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách a Grafický manuál jednotného orientačního s informačního systému Správy 
železniční dopravní cesty, statní organizace 

 Směrnice SŽ SM100 „Směrnice pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na 
zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy“ 

 Směrnice SŽDC č. 108 o postupu při užívání kamerových systémů 
 SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
 SŽDC T1 Telefonní provoz 
 SŽDC T7 Rádiový provoz  
 SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení (od 1.6.2019 SŽDC T100 Předpis pro 

provozování zabezpečovacích zařízení) 
 SŽDC T113 Předpis pro vypracování traťových schémat zabezpečovacích zařízení  
 SŽ PO-01/2021-GŘ pokyn „Pracoviště pro dálkové řízení“. 
 Závěry z porad a vyjádření k dokumentaci ZP. 

Zpracoval: 
Ing. Dominik Mojžíšek, EXprojekt s.r.o., tel. 722 929 849, mojzisek@exprojekt.cz 
Brno, srpen 2023 


