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Seznam zkratek

AC
ASHS
Bpv
CIN
CD
CSN
DC
DD
DDTS
DK
DOK
DOUO
DOZ
d.u.
DU
DRT
ED
EIA
ETCS

ERTMS

EOV
EPS
EZS
FKZ
GPRS

GSM-R

GVD
IDS JMK
IPO
ITZ
JOP
KJR
MP
MPP
MK
MR
MRTS
MRS
NN
NS
NZ
Odb.
PD
PNS
PHS
PTM
PTS

Stfidavy proud
Autonomni samohasici systém
VySkovy systém baltsky po vyrovnani
Celkové investicni naklady
Ceské drahy, a.s.
Ceska technicka norma
stejnosmérny proud
dalkovéa diagnostika
Dalkova diagnostika technologickych systému
dalkova kabelizace, dalkovy kabel
dalkovy opticky kabel
dalkové ovladani usekovych odpojovacu
déalkové ovladané zabezpeéovaciho zafizeni
definiéni usek
Drézni ufad
dispecerska fidici technika
elektrodispedink
Environmental Impact Assessment — Posuzovani vlivi na ziv.prostfedi
evropsky vlakovy zabezpeCovaé
(European Train Control System)
evropsky systém fizeni Zelezni€niho provozu, dopravy
(European Rail Traffic Management System)
elektricky ohfev vyhybek, vymén
elektricka pozarni signalizace
elektricka zabezpeCovaci signalizace
filtracné kompenzacni zafizeni
technologie paketového mobilniho pfenosu dat
(General Packet Radio Services)
mobilni komunikaéni systém pro zeleznici
(Global System for Mobile Communications — Railway)
Grafikon viakové dopravy
Integrovany dopravni systém Jihomoravského kraje
individudlni protihlukova opatfeni
integrované telekomunikaéni zafizeni
Jednotné obsluzné pracovisté
knizni jizdni fad
mostni provizorium
mostni prijezdny prufez
mistni kabelizace, mistni kabel
ménirna
mistni radiova technologicka sit
mistni fidici systém
nizké napéti
napajeci stanice
napajeci zdroj
odbocka
pfipravna dokumentace
provizorni napéjeci stanice
protihlukova sténa
trakéni ménirna
pfejezdova transformadni stanice
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PS provozni soubory

PUPFL pozemky uréené k pInéni funkci lesa
PZS pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni svételné
RD releovy domek

SO stavebni objekty

SON Sprava osobnich nadrazi

SS spinaci stanice

SS subsystém

SZZ staniéni zabezpeCovaci zafizeni

Sz Sprava Zeleznic, statni organizace

SZDC Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
TK tratova kabelizace, tratovy kabel

™ trak&ni ménirna

TNS trakéni napajeci stanice

TRS tratovy radiovy systém

TR, TS Trafostanice

TTP Tabulka tratovych pomérd

TTS tratova transformacni stanice

TSI Technické specifikace pro interoperabilitu
t.0. tratovy Usek

TZZ tratové zabezpeCovaci zafizeni

v trakéni vedeni

TZZ tratové zabezpeCovaci zafizeni

uiC Mezinarodni ZelezniCni unie

UNZ univerzalni napéjeci zdroj

VB vypravni budova

VN vysoké napéti

VO vefejné osvétleni

VVN velmi vysoké napéti

ZOK zavésny opticky kabel

ZPF zemédélsky pldni fond

ZST 7elezniéni stanice

Poznamka: Pouzité zkratky vychazeji ze zvyklosti a terminologie, uZivané v ramci projektl Zelezni¢nich

dopravnich staveb.
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B1. Popis Uzemi

a) charakteristika Uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem v izemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi

Stavba ,Sanace zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice " v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zésadni
(zemni ani jiné naroky a pozadavky na tpravu okoli. Uzemi je v souéasnosti vyuzito t&lesem celostatni zelezniéni
drahy (Praha-) Vrafany — D&cin €. 090 (dle knizniho jizdniho Fadu) v useku BohuSovice nad Ohfi - Lovosice, ktery
je soucasti celostatni drahy, zafazené do systému TEN-T. TUDU: 080126 Toto Gzemi ma charakter plochy
dopravy. Stavba se nachazi vyhradné vochranném pasmu drahy dle zakona o drahach. Jedna
se o dvoukolejnou elektrizovanou Zelezniéni trat ( Praha-) Vranany — D&gin.

Stavba Sanace Zzelezniéniho spodku Lovosice - BohuSovice kolejové zacinavkm 489,800 a konCi

v km 492,800. (v€. smérové a vySkové Upravy koleji to je od km 489,740 do km 492,830). Kabelové trasy DOK
a TK zasahuiji az do pfilehlych stanic k VB a to od km 488,392 do km 495,155.

Stavba se nachazi na tizemi Usteckého kraje. Svym rozsahem — zasahuje na k. (i.: BohuSovice nad Ohfi 606669,
Nové Kopisty 706337, Keblice 664693, Prosmyky 733782, Lukavec u Lovosic 688797, Lovosice 687707.

Stavbou dotené kolejisté je napojeno na dosavadni technické vybaveni Gzemi. Liniova Cast stavby, stavebni
objekty a provozni soubory, az na vyjimky, jsou realizovany ve stavajicim obvodu drahy, na pozemcich Spravy
zeleznic, s.0. a Ceskych drah, a.s.

Spravcem trati je Sprava Zeleznic, s.0., Oblastni feditelstvi Usti nad Labem.

b) udaje o souladu s Gizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani

Vlastni tratovy Usek je vytrasovan nastavajicim draznim télese, tzn. napozemcich Spravy Zeleznic
s.0.aCD a.s. S ohledem na dobu, po kterou je jiz tato Zelezniéni trat v nezménéné trase vyuzivana, Ize ji oznacit
za nedilnou soucést stavajiciho Uzemi, dneSniho krajinného celku. Pfipravovana stavba tedy neni v rozporu ani
s Uzemnimi a jinymi rozvojovymi zaméry Usteckého kraje.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Gizemi
Po dokonceni projekénich praci bude podana Zadost o vydani spoleéného povoleni stavby drahy.
Nejsou zname zadné relevantni informace o vyjimkach.

d) informace otom, zda avjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organd,

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu budou zohlednény jak v samotné ¢asti B. Souhrnné technické
zprave, tak iv jednotlivych Castech dokumentace, zejména v &asti D. Dokumentace objektl a technickych
a technologickych zafizeni. Samotna stanoviska DOSS jsou pak doloZzené v &asti N. Dokladova &ast, této
dokumentace.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerostl a podzemnich
vod,

Geomorfologické poméry
Z hlediska regionalniho geomorfologického Elenéni (Demek a kol., 1987) naleZi zajmové Uzemi do nésledujicich

Provincie: Ceska vyso¢ina
Soustava (subprovincie): Ceska Tabule
Podsoustava (oblast): StfedoCeska tabule
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Celek: Dolnooharska tabule
Podcelek: Terezinska kotlina
Okrsek: BohuSovicka rovina
Klimatické poméry

Z Klimatického hlediska nalezi zajmové uzemi dle klasifikace atlasu podnebi CSR do teplé oblasti, okrsku A2,
ktery je charakterizovany jako teply, suchy, s mirnou zimou a s krat§im slune¢nim svitem.
Déle Ize Uzemi charakterizovat témito udaji:

e primérna teplota vzduchu je 8 - 9°C

e prumérna teplota vzduchu v 1été je 15 - 16°C

e primérna teplota vzduchu v zimé je -1 - 0°C

e prumérny Uhrn srazek je 450 - 550 mm

e prvni mrazovy den je 10.-20.10.

e primérny pocet mrazovych dnd je 80-100

e primeérny pocet dnu se snéhovou pokryvkou je 30 - 40
e prvni den se snéhovou pokryvkou je po 30.11.

Geologické poméry

Predkvartérni podklad

Piedkvartérni podklad je v zajmovém uzemi budovan horminami mesozoika — svrchni kfidy. Jedna se o mofské
sedimentarni horniny svrchni kfidy (turon). Jedna se o souvrstvi vapnitych prachovcd, vapnitych jilovcd a slinoved.
Slinité a spongilitické prachovce, s vyraznou jemné piscitou pfimési, jsou béZné znamé pod nazvem opuky. Tyto
horniny maiji Sedou nebo hnédoSedou barvu a vystupuji ve vrstvach o mocnosti 5 — 30 cm, zhruba vodorovnych.
Mezi vrstvami jsou misty tenké vrstvicky slinovce. Horniny jsou ve svrchnich ¢astech prachovité zvétralé, eluvia
bézné dosahuje mocnosti kolem 1 — 3 m. Hloubéji jsou horniny mirmné zvétralé a navétralé. Horniny podkladu byly
zastizeny pouze v nékterych archivnich sondach v hloubkach cca 13 - 17 m.

Kvartérni pokryv
Kvartérni pokryv je v zajmovém Uzemi budovan fluvialnimi, eolickymi a antropogennimi sedimenty.

Fluvialni sedimenty se vyskytuji v celém zajmovém Uzemi a maji nejvétsi mocnost. Tvofi vypli udolni nivy Labe.
Jsou zastoupeny mocnym souvrstvim pfedevSim hrubozrnnych zemin — pisku a Stérkd rdznych facialnich
pfechod(. Pisky jsou vétsinou stfedn& az hrub& zmité, podruzné pak jemnozrnné. Stérky byvaji drobné
s proménlivym podilem valoun( kfemene a hornin velikosti az do 10 cm. Fluvialni zeminy zasahuji do hloubek
az cca 13 - 17 m. Na lokalité se vyskytuji relikty pavodnich, v sou¢asné dobé opusténych koryt a slepych ramen
feky Labe. V t&chto korytech Ize oCekavat jejich vyznamnéjsi zaplnéni stladitelnymi jemnozrnnymi nebo dokonce
organogennimi zeminami. Tyto hrubozrnné sedimenty jsou témér v celém zajmovém Uzemi prekryty eolickymi
sedimenty. Jedna se o spraSe a spraSové hliny, které maji charakter prachovitych, vapnitych, jemné slidnatych jilu
ajilovitych hlin. Lokalné mohou byt tyto zeminy preplavené. Klastickd pfimés je tvofena zmy o velikosti
nékolika mm a drobnymi vapnitymi konkrecemi (cicvary). Mocnost téchto sedimentd je znaCné proménliva
a pohybuije se v rozmezi cca 0,4 - 3,0 m.

Navazky se vyskytuji pfedevsim v télesech stavajici zelezniéni trati a v okoli stavajicich umélych staveb. Charakter
navazek je velmi riznorody - jilovité, piscité a Stérkovité materialy, stavebni odpad, apod.

Tektonika a seismicka aktivita

Tektonika

Kfidové uloZeniny jsou ulozeny pfiblizné subhorizontalné s mirnymi, lokalné se ménicimi Uklony. Horniny jsou
predevsim pfi povrchu silné vSesmérné rozpukané, pficemz stuperi zvétrani a rozpukani se smérem do podlozi

rychle zmenSuije. )
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Pfimo v zajmovém Uzemi vedeni Zelezniéni traté se podle mapovych podkladi nevyskytuji Zadné tektonické
poruchy. Pouze jiznim smérem od BohuSovic je vymapovan zlom pfiblizného sméru vychod — zapad.

Lokalni tektonické poruchy nemaji na projektovanou stavbu vliv.

Seismicka aktivita

Ve smyslu CSN 73 0036 (ktera ukongila platnost 1.4.2010), nepatfi zajmové Gzemi do seismickych oblasti, neni
tedy potfeba uvazovat uginky zemétreseni. Ve smyslu CSN EN 1998-1, tabulka 3.1 - Typy zakladovych pld, Ize
zjisténé zakladové poméry, resp. pldy (kfidové ulozeniny) charakterizovat typem B.

Podle mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1 CSN EN 1998-1/Z4, se v celém zajmovém (zemi uvazuje
referencni zrychleni agr mensinez 0,03 g.

Poddolovana uzemi a loziska surovin
Podle Ceské geologické sluzby - Geofondu CR nejsou v prostoru zajmového Uzemi Zelezniéni trati evidovana
Zadna poddolovana uzemi ani loZiska surovin.

Geodynamické jevy
Dle Ceské geologické sluzby jsou v okoli zajmového tzemi Zelezniéni trati nejsou evidovany svahové nestability.

Hydrogeologické poméry
Hydrogeologické poméry Uzemi jsou dany geologickou stavbou.

V pokryvnych kvartérnich ulozeninach je podzemni voda vazana na mocné polohy hrubozrnnych piséitych nebo
Stérkovitych sediment( naplavl feky Labe. Tyto zeminy jsou znaéné propustné a hladina podzemni vody
je souvisla. V pribéhu vrtnych praci byla zastizena v hloubkach cca 1,8 — 7,2 m pod povrchem terénu. Svrchni
polohy jemnozrnnych zemin vytvareji nepropustny izolator. Diky tomu je podzemni voda vétSinou mirné napjata.
Tato zvoderi také komunikuje pfimo s vodou v blizkych vodnich tocich. V $irSim slova smyslu se jedna o tzv. pofic¢ni
vodu.

Propustnost hornin pfedkvartérniho podkladu (jilovel a slinovcl) je puklinova. Ve svrchnich partiich horninového
masivu se jedna se o zcela ojedinélé, nesouvislé apodruzné zvodnélé pukliny. Hladina podzemni vody
se vyskytuje ve vétSich hloubkach a je vazana na oteviené puklinové zény s omezenou komunikaci a propustnosti.
Hladina podzemni vody byva nespojitd a mirné napjata. PodloZi horniny bez vyrazného rozpukani a podrceni jsou
prakticky nepropustné a tvofi horninovy izolator, pro podzemni vodu nepropustny.

f) vycet azavéry provedenych prizkumi a méreni — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
korozni priizkum, stavebné technicky priuzkum, stavebné historicky prizkum....

e Geotechnicky prizkum prazcového podlozi (GeoTec-GS, a.s. 10-11/2020, 03/2021), Podrobnéji zhodnoceno
v samostatné ¢asti B.10.1 Geotechnicky priizkum praZzcového podlozi ¢ast B

e  Geotechnicky prizkum mechanického zneCisténi kolejového loze (GeoTec-GS, a.s. 10/2020), Podrobnéji
zhodnoceno v samostatné ¢asti B.10.1 Priizkum mechanického znecisténi kolejového loze C

e  Geotechnicky prizkum vybranych umélych staveb (mostu, propustki) (GeoTec-GS, a.s. 10/2020), Podrobnéji
zhodnoceno v samostatné ¢asti B.10.1 Most v ev. km 489,960 — stavebné technicky prizkum D

e Geotechnicky prizkum chemické analyzy znecisténi zemin (GeoTec-GS, a.s. 10-11/2020), Podrobngji
zhodnoceno v samostatné ¢asti B.10.1 Geotechnicky prizkum ¢ast E
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o NKPP (GeoTec-GS, a.s. 10/2020), Podrobngji zhodnoceno v samostatné Casti B.10.1 Navrh konstrukce
prazcového podlozi ¢ast F
e Korozni priizkum pred stavbou (SZDC, s. 0., TUDC, 07-08/2021)

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba zasahuje nebo se kfizi:

o téleso Zeleznicni trati tvofi hranici zaplavového uzemi pro Q20 a nachazi se v zaplavovém uzemi pro Q100
vodniho toku Labe

e zasahuje do ochranné zony osy NRBK Stfibrny roh — Polabsky luh

e nachazi se na hranici LBC Lukavec a LBK U Zst. Nové Kopisty. V km 491,45 pobliz zst. Nové Kopisty trat’ kfizi
LBK Slatinska cesta. /éechny prvky lokalni Girovng USES v okoli trati jsou v izemnich planech dot&enych obci
vymezeny jako navrhované.

e nachazi se na hranici chranéného loziskového Uzemi BohuSovice nad Ohfi (surovina Stérkopisky)

e nachéazi se na hranici dobyvaciho prostoru Lukavec (v otevirce - surovina Stérkopisky)

o zasahuje do Uzemi s archeologickymi nélezy kategorie |.

e nachazi se v zaplavovém tzemi vodniho toku Labe. (Q100, Q20 téleso drahy tvofi hranici)

o zasahuje do silni¢niho ochranného pasma ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., konkrétné se
jedna o silnici 11/247 a 11l/2474, 2477 a mistni komunikace.

e zasahuje do ochranného pasma inzenyrskych siti draznich i mimodraznich

1. VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

Zvlasté chranéna uzemi

ZvIasté chranéna uzemi (ZCHU) dle zakona &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni,
muzeme pracovné rozdélit na ,velkoplo3na“a ,maloplo$na“. Do skupiny ,velkoploSnych® zvlasté chranénych uzemi
jsou Fazeny narodni parky (NP) achréanéné krajinné oblasti (CHKO). Do skupiny ,maloplosnych® zvlasté
chranénych uzemi fadime pfirodni pamatky (PP), narodni pfirodni pamatky (NPP), pfirodni rezervace (PR)
a narodni pfirodni rezervace (NPR).

Reseny Usek trati mezi Lovosicemi a BohuSovicemi nezasahuje do zadného zviasté chranéného Uzemi.
Z velkoplodnych ZCHU se k trati nejvice pfiblizuje CHKO Ceské Stfedohofi, jehoZ jihozapadni cip prochazi
severozapadnim okrajem Lovosic, nejvice se k zdméru piiblizuje navzdalenost cca 1,5 km severozapadné
od zapadniho okraje zaméru. Maloplosna zvlasté chranéna Uzemi se nachazeji jesté ve vétsi vzdalenosti. Nejblize
je vymezena pfirodni pamatka Mokiad pod Terezinskou pevnosti, kterd se nachazi cca 3,5 km severovychodné
od vychodniho okraje zaméru. Vzhledem ke vzdalenosti od trati nebudou zvlasté chranéna tzemi realizaci zaméru
nijak ovlivnéna.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) je definovan § 3 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna &ast krajiny, ktera utvafi jeji typicky vzhled nebo prispiva
k udrzeni jeji stability. VKP jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti
krajiny, které zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako VKP, zejména mokiady, stepni travniky, remizy,
meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.
Mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich Gtvart véetné historickych zahrad a parkl. Ke stavebni ¢innosti
ovliviiujici VKP je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody.
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VKP ze zakona

ReSeny Usek trati prochazi silng zem&dglsky vyuzivanym Gzemim. Trat zde nekfizi zadny vodni tok, z vodnich
ploch se zde nachazi pouze maly rybnik v km 490,1 na pozemku Spravy Zeleznic, s. 0. Do této plochy nebude
v ramci z&dméru zasahovano.

VKP registrované
Posuzovany zamér nezasahuje do registrovaného VKP dle § 6 zakona ¢.114/1992 Sb., v platném znéni.

Pro posuzovany zamér neni tfeba zadat pfisluSny Ufad o udéleni zavazného stanoviska k zasahu do vyznamného
krajinného prvku. Realizaci zaméru nedojde k ohrozeni ¢i oslabeni ekologicko-stabilizagnich funkci VKP.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

USES je vymezovan na zakladé zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Miizeme jej
charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych, ekosystémda.
USES umozfiuje uchovani a reprodukei prirodniho bohatstvi, pFiznivé plisobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny
a vytvari tak zaklad pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadji organy
Uzemniho planovani aochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodéarskymi, ochrany zemédélského
pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi.

a) Nadregionalni prvky USES

Vodnim tokem Labe, vedoucim severné od trati, prochazi osa nadregionélniho biokoridoru Stfibrny roh — Polabsky
luh. Ochranna zdna osy NRBK zasahuje do trati v misté zelezni¢ni zastavky Lukavec. V toku Ohfe je vedena osa
NRBK K10 — Myslivna na Ohfi, zamér do ochranné zény tohoto NRBK nezasahuje.

b) Regionélni prvky USES

Severné od trati vose NRBK Stfibrny roh — Polabsky Iuh je vymezeno RBC 1277 Pistany. Zjizni strany
se k predmétné trati priblizuje RBK 616 Sutomsky vrch — Humensky vrch. Regionalni prvky USES se nachazeji
v dostateéné vzdalenosti a nebudou realizaci zaméru ovlivnény.

c) Lokalni prvky USES

v v

lokalni prvky USES pouze v navrhovém stavu. V tésném sousedstvi s trati zjihu se nachazi LBC Lukavec
u vlakové stanice Lukavec. Z tohoto LBC vede podél trati smérem k Zst. Nové Kopisty dle Gzemniho planu obce
Lukavec LBK U Zst. Nové Kopisty. Dle uzemniho planu mésta Lovosice, na jehoZ Uzemi pak feSena trat zasahuje
v dalSim Useku, vSak LBK U zst. Nové Kopisty zaCina az v misté kfizeni trati s LBK Slatinska cesta, se kterou
se trat’ kfizi tésné pred zst. Nové Kopisty v km 491,45. Dle uzemniho planu mésta BohuSovice nad Ohfi jsou pak
lokalni prvky USES (rovn&z ve stavu navrhu) vymezeny mimo t&leso Zelezniéni trati.

V souvislosti s realizaci zaméru dojde pravdépodobné k do¢asnému ovlivnéni lokalit navrzenych pro realizaci
lokalnich prvka USES v tésném sousedstvi trati, a to v souvislosti s nezbytnym kacenim dfevin v blizkosti drazniho
télesa. Ke zlep$eni &i postupnému budovani lokalnich prvki USES Ize vyuzit nahradnich vysadeb, které mohou
organy ochrany pfirody stanovit v ramci povoleni kaceni zelené z divodu realizace zaméru.

Migraéni prostupnost

Obecné je negativni vliv liniovych dopravnich staveb na obratlovce (pfedevSim savce) spojen s naruSenim
migraéni prostupnosti krajiny. Lokalita zaméru naleZi dle kategorizace tzemi CR z hlediska vyskytu a migraci
velkych savcl do kategorie IV — Uzemi méné vyznamné.

Reseny zamér spodiva v provedeni sanace zelezniéniho spodku tvofeného nasypem mezi ZST Bohuovice nad
Ohii a Lovosice. Dale bude provedena Uprava vysky koleje (zdvih koleje do 0,8 m), rekonstrukce zast. Nové
Kopisty azast. Lukavec, rekonstrukce trakéniho vedeni a dalSi souvisejici Upravy. Vramci zdméru dojde
k rekonstrukci dvou trubnich propustk( v km 491,057 avkm 491,951, budou pfestavény naramové s vétSim
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prutoénym otvorem pfi Upravé propustkd by se mélo postupovat podle obecné uznavané metodiky (AOPK 1995,
Hlavag V. 2008,2001). Dale bude sanovan Zelezni¢ni most v km 489,960, ktery bude opatfen novou izolaci a dojde
také k pfesparovani povrchd. Jeho parametry zustanou zachovany.

V ramci stavby je rovnéz navrzen zdvih koleje (do 0,8 m)tak, aby byla upravena vyskova poloha koleji, ktera
zohledriuje inundaéni Uzemi feky Labe. Zdvih koleje nebude pfedstavovat Zadnou zésadni zménu pro moznost
pfekonavani trati zivocichy.

Redenou stavbou nedojde ke vzniku nové migraéni bariéry, proto Ize konstatovat, e posuzovany zamér neovlivni
stavajici migracni prostupnost Zelezniéniho koridoru.

Krajinny raz

Zelezniéni trat prochazi zemédélsky intenzivné obhospodafovanou krajinou. Jedna se o rovinné Uzemi bez
vyraznych vySkovych dominant. Jednim z vizualné nejvyraznéjSich prvki v izemi je trakéni vedeni pfedmétné trati
a téleso silnice 111247, které kfizi zelezniCni trat u Lukavce. Pfedmétem zaméru je sanace zelezniéniho spodku
tvofeného nasypem, sanace bude spoCivat v odstranéni zavad prazcového podlozi a tim vySkové polohy koleji.
Tyto upravy jsou z pohledu krajinného razu marginalni, realizaci zaméru nedojde k vytvofeni zadné nové vizualni
dominanty ani k vytvofeni nového technicistniho prvku, ktery by mohl ovlivnit pfirodni, kulturni i estetické
charakteristiky krajinného razu. Samotné drazni téleso je v Uzemi dlouhodobé stabilizovano. Negativni viiv zaméru
na krajinny raz tak Ize vyloudit.

Nerostné suroviny

Posuzované uzemi je na hranici dobyvaciho prostoru tézeného, ale nezasahuje do ngj. Jedna se o dobyvaci
prostor téZzeny — Lukavec (5térkopisek).

Jizné od zajmového Uzemi mezi BohuSovicemi nad Ohfi a Lukavcem se nachazi Chranéné loZiskové Uzemi —
Bohu$ovice nad Ohfi (Stérkopisky). Zaroveni se jedna ovyhradné loZisko Lukavec a Bohu$ovice nad Ohfi
(surovina — Stérkopisky, nerost — $térkopisek-pisek-stérk.

Uzemi neni poddolované.

Zamér nepfichazi do pfimého kontaktu se svahovymi nestabilitami.

Kulturni pamatky a archeologické nalezy

Nemovité kulturni pamatky

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni zadné nemovité kulturni pamatky. Na pozemku p.¢. 425/3 v k.. BohuSovice
nad Ohfi, se nachazi nemovita kulturni pamatka ¢. 26878/5 — 1931 Zelezniéni most, ktera nebude stavbou dotéena.

Archeologicka a paleontologicka nalezisté
Na celém izemi CR, které bylo osidleno &i jinak vyuzivano ¢lovékem od pogatku lidstva do sou¢asnosti, Ize uginit
archeologicky nalez. Pro celé uzemi republiky proto archeologové pouzivaji v souladu se zakonem o pamatkové
péci pojem ,Uzemi s archeologickymi nalezy“.

Dle informaci Statniho archeologického seznamu CR zasahuje feseny Usek trati do dvou lokalit se statutem UAN
| (Uzemi s pozitivné prokazanym a dale bezpecné pfedpokladanym vyskytem archeologickych nalezu), a to cca
od km 489,9 do km 490,2 a od km 491,9 do km 492,3, viz nasledujici obrazek.
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v Lovogjp
588797

Obr. 1: Uzemi s archeologickymi nalezy (UAN |é&ervené) Zdroj: Narodni pamatkovy ustav

(isad.npu.cz)

Dojde-li pfi provadéni stavebni innosti zejména v lokalitich UAN I. k jakymkoliv zasahim pod povrch terénu,
je tfeba predpokladat naruSeni Ciodkryti archeologickych nalezi, které vyvold nutnost zachranného
archeologického vyzkumu. Stavebnik je dle § 22 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni,
povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby, nejpozdéji viak s predstihem
30 dnli pred zapogetim Archeologickému Ustavu Akademie v&d CR, v.v.i., aumoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provedeni zachranného archeologického prizkumu.

Na zakladé stanoviska Ustavu archeologické pamatkové péde severozapadnich Cech, v.v.i. C.j. 1222/2021
aohlaSeni stavby vydal Archeologicky Ustav AV CR Praha ohladeni zaméru, kdy stavbu zaevidoval pod
evidentnim Cislem C-202304250. Na zakladé zaevidovani zadosti vydal Archeologicky Ustav doklad, ze bude
na dotéeném Uzemi stavbou provadét zachranny archeologicky vyzkum. Podrobnosti jsou uvedeny
ve stanovisko v dokladové ¢asti dokumentace.

2. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Natura 2000 je soustava lokalit chranicich nejvice ohroZené druhy rostlin, zivo€ichu a pfirodni stanovisté na Gzemi
EU. NejdulezitéjSimi pravnimi predpisy EU v oblasti ochrany pfirody jsou Smérnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna
1979 o ochrané voIné Zzijicich ptak( (zkr. smérnice o ptacich) a Smérnice Rady 92/43/EHS z 21. kvétna 1992
o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich ZivoCichu a plané rostoucich rostlin (zkr. smérnice o stanovistich).
Vodni tok Ohfe je vyhladen jako evropsky vyznamna lokalita Ohfe, ktera se k zacatku pfedmétného Useku trati
v lokalité BohuSovic nad Ohfi nejvice pfiblizuje na vzdalenost cca 1,77 km z vychodni strany (k zacatku stavby).
Severné od trati je v nivé feky Labe vymezena evropsky vyznamna lokalita Porta Bohemica, ktera se k zaméru
nejvice pfiblizuje na vzdalenost cca 1,42 km v koncovém Useku trati u Lukavce.

Evropsky vyznamna lokalita Ohre (CZ0423510)
Jedna se o dolni tok Ohfe od Usti do Labe po soutok s Libocanskym potokem (Liboci) a nékteré jeji kanaly (Mala
Ohre, Kanal mezi Hosténicemi a Doksany). Jedna z nejrozsahlejSich lokalit velevruba tupého v CR.
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Evropsky vyznamna lokalita Porta Bohemica (CZ0424141)

EVL je tvofena hlubokym, v DéCinské vrchoviné karonovitym, udolim feky Labe, které vzniklo dlouhodobym
antecedentnim zahlubovanim velkého toku. Reka si zde zachovala piivodni charakter toku a vytvorila jedinené
Udoli. Skladba biotopt na svazich Udoli odpovida velmi pestré geologické stavbé a lokalnim klimatickym
podminkam.

Lokality soustavy Natura 2000 nebudou zamérem pfimo dotCeny a nepfedpokladdme jejich negativni ovlivnéni
realizaci zaméru.

Dne 10.12.2020 byla na Krajsky tfad Usteckého kraje zasléna Zadost o vyjédreni z hlediska viivu zéméru na tzemi
soustavy NATURA 2000 v souladu s § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni
a Zadost o vyjadreni, zda je zamér pfedmétem posuzovani dle § 4 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, a tedy
zda podléha zjistovacimu fizeni dle uvedeného zakona.

Dne 7.1.2021 obdrZel projektant vySe uvedena vyjadreni, ve kterych je konstatovano:

Posuzovani viivi na Zivotni prostredi

Krajsky urad Usteckého kraje ve svém vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sh., v platném znéni, ze dne 7. 1. 2021
(C. j. KUUK/002101/2021) konstatoval, Ze uvedeny zamér, konkr. zména zaméru neni dle § 4 odst. 1 pism.
b) zakona vyznamnou zménou, a proto nepodléha posouzeni z hlediska viivi na Zivotni prostfedi.

a dale taky

Stanovisko dle § 45i ZOPK

Krajsky ufad Usteckého kraje ve svém stanovisku dle § 45i zékona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, ze dne
7.1.2021 (C.j. KUUK/002101/2021) konstatoval, Ze zamér nebude mit samostatné Cive spojeni s jinymi
vyznamny Vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvosti jednotlivych evropsky vyznamnych lokalit
a ptacich oblasti v jeho tizemni plsobnosti.

Ochranna pasma dopravni infrastruktury

Ochranné pasmo je ohrani¢ené Uzemi v némz je zakazana jina ¢innost nez ta, pro kterou bylo toto uzemi
vymezeno. VyuZitelnost téchto Gzemi plyne ze znéni jednotlivych zakonl a norem. Ochranna pasma, tykajici
se ochrany dopravy, jsou stanovena v jednotlivych zakonech, vydavanych vétsinou Ministerstvem dopravy.

Ochranné pasmo drahy

Stavba jevcelém rozsahu, véetné zafizeni staveni$té, situovana v ochranném pasmu drahy.
To je definovano svislou rovinou vedenou u drahy celostatni a regionalni 60 m od osy koleje, nejméné vSak
30 m od hranice obvodu drahy.

Obvod drahy je u celostatni drahy a u regionalni drahy vymezen svislymi plochami vedenymi hranicemi
pozemki, které jsou ureny pro umisténi drahy a jeji udrzbu (viz. zakon €. 266/1994).

V koordinacnich situacich (&ast dokumentace C.3) je zakreslena hranice draznich pozemki (CD, a.s.,
a Spravy Zeleznic, s.0.) z podkladd, zpracovanych geodetem. Tyto podklady byly aktualizovany podle platnych
Udaju z katastru nemovitosti.

Ochranné pasmo silnic ., II. a lll. tfidy

Ve stavbé neni uvazovano s pfelozkami pozemnich komunikaci, nicméné v misté kfizeni traté se silniéni
komunikaci dojde k dotéeni silni€niho ochranného pasma. Hranice silniénich ochr. pasem je prostor ohraniéeny
svislymi plochami vedenymi do vySky 50m ve vzdalenosti:

e 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice nebo rychlostni komunikace

e 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu ostatnich komunikaci |. tfidy
o 20 m od vozovky silnice III. tf.

o 15 m od osy pfilehlého jizdniho pasu silnic II. a lll. tf. a mistnich komunikaci I. tf.
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Ochranna pasma inzenyrskych siti

Behem realizace zaméru stavby budou dotCena ochranna pasma inzenyrskych siti. Bude se jednat
zejména o kabely nn, vn v majetku CD, a.s., CEZ Distribuce, a.s., plynovody (NET4GAS - VTL plynovod nad
40bart DN 150) a dale kabel protikorozni ochrany (NET4GAS), ktery se nachazi mimo zajmoveé Uzemi stavby.

Pfed zahajenim praci na pii kfizeni VTL plynovodu ve spravé NET4GAS je nutné:

- Ve spolupréci s pfislusnym technologem NET4GAS, s.r.o. provést vytyCeni a ovéfeni hloubek kryti
stavajicich VTL plynovodu a dal$i dotéené technické infrastruktury ve spravé NET4GAS, s.r.o.
Skute¢né kryti kiizené infrastruktury NET4GAS, s.r.0. bylo poskytnuto v digitalni podobé.

- Mista pfipadnych piejezdU technické infrastruktury tézkou technikou v dobé vystavby musi byt zpevnéna

rozebiratelnymi silniénimi panely s pfesahem minimainé 3 m od pudorysu plynovodu na obé strany a dale

je nutné Zzfidit takova opatfeni, aby pfejezdy VTL plynovodu v podéliném sméru nebyly mozné - déle viz

"Pokyny pro prace a Cinnosti tfetich stran v ochrannych a bezpec€nostnich pasmech zafizeni ve spravé

NET4GAS, s.r.o."

- Technologicky postup zemnich praci vypracovany dodavatelem stavby a parafovany investorem stavby,
pokud jsou rozdilni, musi byt schvalen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.0.) a to min. 30
dni pfed zahajenim praci.

Pribéhy stavajicich inzenyrskych siti jsou zakresleny do koordina¢nich situaci. Ochranna pasma inZ. siti
nejsou, z divodu pfehlednosti, do koordinacnich situaci zakreslena a proto jsou textové uvedena na tomto misté:

Ochranné pasmo elektrického vedeni

Stavbou dot¢ené kolejisté bude kfizovano jak vzdusnym, tak zejména podzemnimi vedenim inZenyrskych
siti vvn, vn a nn.

VeSkera kabelova vedeni nova i stavajici maji stanovené hranice ochranného pasma 1 m pro vedeni
do 110 kV a 3 m pro vedeni nad 110 kV od krajniho kabelu na kazdou stranu.

Trat budou kfiZzovat venkovni vzdusna vedeni. Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera cini
od krajniho vodiée vedeni na kazdou stranu:

u napéti nad 1 kV do 35 kV vetné............. 1 m pro zavésna kabelovéa vedeni
u napéti nad 1 kV do 35 kV vetné............. 2 m pro vodi€ s izolaci

u napéti nad 1 kV do 35 kV vetné............. 7 m pro vodic¢ bez izolace

u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné...........c..cccoeeee 12m

u napéti nad 110 kV do 220 kV vCetné........................ 15m

u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné.............cc.ee..... 20m

unapétinad 400 KV ......ooeveeiiiiii e, 30m

Ochranné pasmo telekomunikaci

Ochranné pasmo podzemniho telekomunikacniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Pfi kfizeni s dalkovym optickym kabelem je nutné dodrzeni zejména CSN 73 6005. DOK v chraniéce
je tfeba v misté kfizeni kryt betonovymi korytky v délce pfesahujici misto kfizeni 1 m na obé strany.

Dle vyjadfeni spoleCnosti Nej.cz se v oblasti stavby nachazeji inzenyrské sité ve vlastnictvi této
spoleCnosti. Jedna se vSak o oblast, kde samotna realizace stavby probihat. Sité spole¢nosti Nej.cz tak dotéeny
nebudou.

Ochranné pasmo plynovodu

Ochranné pasmo plynovodu je definovano nasledovné:
e u plynovodu a pfipojek do priméru 200 mm véetné —4 m
e u plynovodu a pfipojek od prdméru 200 mm do 500 mm -8 m
e U plynovodu a pfipojek nad pramér 500 mm - 12 m
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e U VTL plynovodu nad 40bard DN 150 (NET4GAS) — 4m na obé strany, bezpe€nostni
pasmo 100m na obé strany

¢ U nizkotlakych a stfedotl. plynovodl a pfipojek v zast. uzemi—1m

¢ U technologickych objektd —4 m

Ochranné pasmo ropovodu

Pfi praci v ochranném pasmu ropovodu je tfeba dodrZovat vladni nafizeni €.29/1959 Sb. (jak je stanoveno
v pfechodnych ustanovenich Zakona €. 161/2013 Sb.). Na provadéni Cinnosti v ochranném pasmu ropovodu
se pouzije Zakon ¢.189/1999 Sb. A nasledné CSN EN 14161 + A1 a CSN 65 0204. Ropovod méa ochranné pasmo
v rozmezi od 90 do 150 metri na kazdou stranu.

Ochranné pasmo kanalizaci a vodovodu

U kanalizaci a vodovodl je ochranné pasmo vymezeno dle priméru potrubi a pro vedeni rozvodu
v zastavénych uzemich a pod komunikacemi plati hodnoty stanovené CSN 73 6005. Cini:
e do DN 500 mm - 1,5 m na obé strany
¢ nad DN 500 mm - 2,5 m na obé strany

Pfirodni ochranné pasma

Ochranné pasmo lesa

Ochranné pasmo lesa je vymezeno do vzdalenosti 50 m od hranice lesnich pozemka.

Ochranna pasma pfi ochrané pfirody a krajiny

Zakon o ochrané pfirody vymezuije tzv. zvlasté chranéna Uzemi. Jsou to pfirodovédecky nebo. esteticky
velmi vyznamna nebo jedineénd uzemi a Cleni se do nasledujicich kategorii:
narodni parky
chranéné krajinné oblasti
narodni pfirodni rezervace
pfirodni rezervace
narodni pfirodni pamatky
pfirodni pamétky

Ochrana vod

Negativni vlivy mohou byt spojeny pouze s havarijnimi stavy souvisejicimi se stavebni Cinnosti
¢i s opravnymi pracemi mostnich objekt( a propustkd (unik napf. pohonnych latek nebo stavebnich materiall
do pldy, resp. podzemni vody). Pfi dodrzeni béZnych opatfeni bude riziko havarie snizeno na minimum a nebude
dan predpoklad negativniho ovlivnéni vodnich tokd, vodnich ploch ani vodnich zdroju. V pfipadé uniku
znecCistujicich latek je tfeba postupovat dle platného havarijniho planu a povodriového planu.

Ochranna pasma vodnich zdrojt

Téleso Zeleznice nezasahuje do ochrannych pasem vodnich zdrojd. V okoli Zeleznice se nenachazi mista
odbérl povrchovych vod, ani ochranna pasma pfirodnich [éCivych zdroja.

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
V zajmovém Uzemi se nenachazi chranéna oblast pfirozené akumulace vod.
Nemovité kulturni pamatky

Zakladnimi pravidly pro ochranu nemovité kulturni pamatky jsou ustanoveni § 9, § 11 a zejména § 14 zékona
Ceské narodni rady €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdgjsich predpisti (dale jen ,zakon &.
20/1987 Sb.). Posuzovany zamér nezasahuje do nemovitych kulturnich pamatek.
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h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gizemi

Uzemi spadé do povodi Labe a imofi Severniho mofe. Mezi vyznamné vodni toky dle vyhlasky &. 178/2012 Sb.,
v platném znéni, patfi Labe a Ohfe. Pfehled kfizenych vodnich tokU je uveden v nasledujici tabulce.

Tab. 1: Pfehled vodnich tokd v kontaktu se zamérem

Nazev toku ID dle HEIS poloha (drazni km) spravce
Labe 100010000100 Nekfizi drahu Povodi Labe s.p
Ohre 139660000100 487,870 (mimo stavbu) | Povodi Labe s.p

Cast Useku zelezniéniho télesa tvofi hranici stanoveného zaplavového Gizemi vodniho toku Labe. Zaplavové Gizemi
pro Q5, Q20 a Q100 a aktivni zénu vodniho toku Labe v F. km 726,6 — 826,6 stanovil Krajsky tFad Usteckého kraje
pod €. . 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko. Zaplavové Uzemi pro Q5, Q20 a Q100 a aktivni zénu vodniho toku Ohfe
F. km 5,336 — 30,600 (Zelezni¢ni most Bohusovice nad Ohfi — KFesin) stanovil Krajsky tfad Usteckého kraje pod
€. j. 3761/ZPZ/2014/Ohfe5-30/Ko dne 19. 8.2016 (aktualizace stavajiciho zaplavového Uzemi a aktivni zony
zaplavového uzemi).

V okoli Zeleznice se nenachazi mista odbérd povrchovych vod, ani ochranna pasma pfirodnich 1é€ivych zdrojh.

Ke stavbé byla vydana zavazna stanoviska obou Povodi, jsou soucasti dokladové Casti dokumentace. Povodi Labe
souhlasi se stavbou za nasledujicich podminek:

- pfivystavbé pozadujeme nenavySovat stavajici niveletu terénu
- pfi vystavbé nesmi dojit k ohrozeni kvality povrchové ani podzemni vody
- veSkery stavebni material poZadujeme skladovat tak, aby pfi zvySenych povodiiovych pritocich, nemohlo
dojit k jeho odplaveni.
Povodi Ohie souhlasi se stavbou bez podminek.

Negativni vlivy zaméru na vody mohou byt spojeny s havarijnimi stavy souvisejicimi se samotnou vystavbou
i provozem. Pfi dodrzeni béznych opatfeni bude riziko havérie sniZzeno na minimum a negativni ovlivnéni vodnich
tokd, ploch a vodnich zdroji nepfedpokladame. Vzhledem k charakteru zaméru nepfedpokladame zménu jeho
vlivu na odtokové poméry v uzemi. Pro zamér byl zpracovan havarijni a povodnovy plan. Byl také potvrzen soulad
povodriového planu a schvalen havarijni plan.

Stavba se nenachazi v oblasti ovlivnéné ucinky poddolovani.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi.

Celad stavba bude realizovana v ochranném pasmu drahy. Stavba ,Sanace zelezniéniho spodku Lovosice -
BohuSovice* je — zlogiky navrhovanych praci nadnes existujici ZelezniCni trati — trvale zakomponovana
ve schvalené uzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby je v podstaté dano stavajicim situovanim a polohou
drézniho télesa a hranici drahy.

Zpracovany projekt respektuje stavajici pozemek drahy a minimalizuje zabory mimodréznich pozemku. Viastni
tratovy Usek jevytrasovan nastavajicim draznim télese, tzn. napozemcich Spravy Zeleznic
s.0.aCD a.s. S ohledem na dobu, po kterou je jiz tato Zelezniéni trat v nezménéné trase vyuzivana, Ize ji oznacit
za nedilnou soucast stavajiciho uzemi, dnesniho krajinného celku.

Posuzovana stavba vyvola hlukovou z4téz jak v obdobi vlastni realizace stavebnich praci, tak v obdobi provozu.
Pro vyhodnoceni hlukové zatéZe z etapy vystavby i etapy provozu byla zpracovana Hlukova studie- viz.

samostatna ¢ast dokumentace B.6.1.2 Hlukova studie. Obytné objekty budou stavebni mechanizaci zasazeny

kratkodobé — Fadové po dobu nékolika tydnl, kdy bude mechanizace soustfedéna v jejich blizkosti. Proto
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a vyhnout se jejimu soub&Znému nasazeni. Recyklaéni zakladna nebude pfiCinou pfekradovani hygienickych
limitl. (umisténi recyklaéni zakladny se pfedpoklada na pozemku p. €. 425/3 v k. . BohuSovice nad Ohfi -
v km cca 489,0). Jeji chod se predpoklada pouze v denni dobé. Hygienicky limit tak s rezervou nebude vlivem
procesu vystavby pfekroen. V okoli stavby budou nakladni vozidla stavby projizdét pfevazné po silnicich stejné
kategorie, kde se pfedpoklada obdobna akusticka situace.

Ve vyhledovém stavu dojde oproti stavajici situaci ke snizeni hlukového zatiZeni obytné zastavby v okoli
traté, coz je zapfiCinéno rekonstrukci kolejového svrSku a vyménou opotiebenych kolejnic. Déle je uvazovano
s vy§§im nasazenim ,tichych vozd“ v osobni i nakladni dopravé, které budou vybaveny kotou¢ovymi brzdami, resp.
kompozitnimi 8palky.

S ohledem na vysoké ekvivalentni hladiny akustického tlaku v denni i no¢ni dobé u objektl v blizkosti
Zelezniéniho prejezdu je doporuéeno u jednoho objektu (Lukavec 122, Lukavec) zvysit nepriizvuénost obvodového
plasté vyménou oken (doporu¢ena TZI 4 — min. 40 dB) a u obytnych mistnosti zajistit vétrani jinym zplsobem nez
do hlukem zasazené fasady.

Soucasti hlukové studie je vyhodnoceni vibraci na posuzované trati.

Pro Misto méfeni M1 - Lukavec 58, Lukavec hygienicky limit je prokazatelné splnén u 40 zaznamenanych
vlakovych souprav z celkového podtu 98 zaznamenanych prijezdd. U 34 priijezd(i doSlo k prokazatelnému
prekroCeni hygienického limitu v minimalné jednom sméru (osa X, Y nebo Z). U dalSich 25 prlijezd( spada alespor
jedna z hodnot (os X, Y a Z) do pasma nejistoty, takZe nelze ucinit jednoznacny zavér.

U objektu Lukavec 58 je proto doporuceno zvazit zménu funkce vyuzivani objektu a tim odstranit chranény
vnitini prostor stavby.

Objekt s ¢.p. 58 (Lukavec 58, Lukavec) je navrzen k demolici. Divodem jsou nevyhovuijici
rozhledové poméry u prejezdu P2417, nevyhovuijici hygienické hladiny akustického tlaku, nehospodarné
naklady na dalsSi udrzbu a provoz objektu. Demolici domu bude umoznéno dodrzet normové parametry
pristupu na nastupisté a také samotné nastupisté zast. Lukavec piesunout bliz k piejezdu a tim tak zajistit
vysSi komfort pro cestuijici.

Zasadni vlivy na povrchové vody, jako napf. zména jejich trasovani, nebudou realizaci zaméru vyvolany. V ramci
stavby bude obnoveno odvodnéni télesa Zel. spodku, odtokové poméry se tak vyrazné zlepsi. V ramci stavby jsou
také zvétSeny propustky pod trati tak, aby pfi pfipadnych zaplavach jako v roce 2002 nebyla trat takovou bariérou,
ale byl umoznén pratok vody pomoci propustku pod trati a zajiStén tak rozliv vod na vétsi tzemi. Pfi dodrzeni vSech
bezpecnostnich opatfeni neni stavba realnym ohroZenim kvality povrchovych i podzemnich vod.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

V ramci nového technického feSeni budou nutné demolice stavajicich pristfeSkd na nastupistich v zast. Nové
Kopisty a Lukavec. Dle vySe uvedené &asti i) Vliv stavby na okolni stavby.... nebylo mozné zménit funkci uzivani
objektu €.p. 58 v k.. Lukavec, a proto je také navrzena jeho nasledna demolice.

Pfipadné kaceni dfevin vhodné provadét v obdobi vegetaCniho klidu a v mimohnizdnim obdobi od listopadu
do bfezna na zakladé povoleni ke kaceni drevin dle § 8 zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisU.
Z4adost o povoleni ke kaceni obsahuje Udaje dle vyhlagky &.395/1992 Sb. (doloZeni viastnického & najemniho
vztahu Zadatele k pozemkim a dfevinam rostoucim mimo les, souhlas drazniho Ufadu, pocet kacenych stromu
a plochu likvidovanych kefovych porostd. atd.). V dokladové ¢asti jsou dolozeny souhlasy ke kaceni, kde jsou mimo
jiné uvedeny také pozadavky k nahradni vysadbé. Pro kaceni a nahradni vysadbu jsou zpracovany SO 11-92-
01 Kaceni Lovosice-BohuSovice a SO 11-96-01 Nahradni vysadba Lovosice-BohuSovice.

k) pozadavky na maximalni doCasné atrvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa.

Cela stavba bude realizovana v ochranném pasmu drahy.

EXprojekt s.r.0. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
17



,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice - Bohusovice* /rr—Tﬁ\

Souhrnna technické zprava EXPROJEKT

Pozemky ZPF budou, v souvislosti se stavbou, dotéeny z dlivodu zfizeni pfistupovych cest na stavbu, okrajové
také v souvislosti s realizaci nékolika stavebnich objektl. Podrobnéji je uvedeno v ¢asti B.6.1.4 Zemédélska
pfiloha.
K pozemkim ZPF byla vydana stanoviska: )

= MU Litoméfice v ramci KZS pod €.j. MULTM/0040492/23/SU/Dmi

= MU Lovosice v ramci KZS pod ¢.j. MULO22532/2021-20

Jsou dolozena v dokladové ¢asti dokumentace.

Pozemky PUPFL dotCeny nejsou.

[) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni stavby na stavajici technické vybaveni
Uzemi, prelozky inZzenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

Stavba je stavbou dopravni — je souéasti Zelezni¢ni dopravni infrastruktury. Stavba ,Sanace Zelezni¢niho spodku
Lovosice - BohuSovice* je, z logiky navrhovanych praci na dnes existujici Zelezniéni trati, trvale zakomponovana
ve schvalené Uzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby je v podstaté dano stavajicim situovanim a polohou
drazniho télesa a hranici drahy. Zpracovany projekt respektuje stavajici pozemek drahy a minimalizuje zabory
mimodraznich pozemka.

Vlastni tratovy Usek je vytrasovan na stavajicim dréznim télese, tzn. napozemcich Spravy Zeleznic
s.0.aCD a.s. S ohledem na dobu, po kterou je jiz tato Zelezniéni trat v nezménéné trase vyuzivana, Ize ji oznait
za nedilnou soucast stavajiciho Uzemi, dneSniho krajinného celku. Pfipravovana stavba tedy neni v rozporu ani
s (zemnimi a jinymi rozvojovymi zaméry Usteckého kraje.

Z hlediska pozemnich komunikaci je stavba napojena na silnice 1/15, 11/247 a I1l/2474, 2477 a mistni komunikace,
ze kterych odbocuiji cesty k jednotlivym ¢astem stavby Z hlediska zelezniCni dopravni cesty je stavba soucasti
ZelezniCni trati (Praha-) Vrafany — D&Cin €. 090 (dle knizniho jizdniho fadu) v useku BohuSovice nad Ohfi -
Lovosice, ktera je soucasti celostatni drahy, zafazené do systému TEN-T. Po realizaci stavby z(istane tento systém
napojeni nezménén.

V ramci realizace stavby dojde k pfelozkam stavajicich inzenyrskych siti.

V ramci realizace stavby dochazi ke zfizeni bezbariérového pfistupu na stavajici nastupisté v zast. Nové Kopisty
a Lukavec formou Sikmych chodnik( o max sklonu 8,33 % pro zajisténi bezbariérového pfistupu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace na nastupidté. Ostatni Casti stavby nejsou vefejné pfistupné, tudiz pozadavky
na bezbariérovost nejsou dale uplatiovany.

m) vécné a asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Navrh postupu vystavby, resp. stavebnich postupl vychazi ze skutecnosti, Ze jde o dopravné extrémné zatizeny
Usek. Stavba je pfedbézné uvazovana v obdobi od unora 2025 do listopadu 2025. Pfipadné dokoncovaci prace
(nasledna aprava GPK) v roce 2026.

Souvisejici stavby:

1) ETCS statni hranice Némecko ~Dolni Zleb — Kralupy n/VI (pfedpoklad realizace 2025-2027)

2) ,Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v Zst. Lovosice* (pfedpokl. termin realizace 2023
-2024)

3) , Rekonstrukce nastupist a zfizeni bezbariérovych pfistupt v Zst. Roudnice n.L.“ (pfedpoklad realizace 2023
-2024)

4) ,Optimalizace tratového tseku Prackovice n/Labem (mimo) — Usti n/Labem (mimo)* (pfedpoklad realizace
2026 - 2027)
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5) ,Optimalizace tratového Useku Lovosice (mimo) — Prackovice n/Labem (v€etné)“ (pfedpoklad realizace
2027 - 2029)

6) ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice — BohuSovice - Nahrada prejezdu P2418 objizdnou komunikaci®
(pfedpoklad realizace konec roku 2025)

Dale se stavby pfimo/nepfimo dotyka:
1) Sanace skal a svah( km 500,109 —501,900 Praha —-Dé&¢in Il.&ast
2) Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice (pfedpoklad 2024 — 2025)

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavby provadi, seznam pozemki podle
katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Stavba svym rozsahem — z vétsi dasti lezi na Gizemi Usteckého kraje.

k. .. BohuSovice nad Ohfi 606669, Nové Kopisty 706337, Keblice 664693, Prosmyky 733782, Lukavec

u Lovosic 688797

Stavba je navrzena pfevazné na draznich pozemcich ve vlastnictvi investora, tj. Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace. Snahou bylo minimalizovat jak do¢asné, tak i trvalé zabory. Nicméné, dojde k trvalym zéborim
a diky umisténi zafizeni stavenist a pfistupovych cest, k do¢asnym zaborlm mimodraznich pozemku (doCasné
odnéti pozemkl ZPF, pfip. PUPFL)

Seznamy pozemku jsou v samostatné Casti dokumentace N.1.5 Geodeticky podklad pro projektovou &innost
zpracovany podle jinych pravnich pfedpis(, ktera je soucasti dokladové Casti dokumentace N. Dokladova &ast.

B2. Celkovy popis stavby

B2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Stavba "Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice" v rozsahu, v jakém je navrzena, nema zésadni
Gzemni ani jiné naroky a pozadavky na Gpravu okoli. Uzemi je v sou¢asnosti vyuZito télesem celostatni Zelezniéni
drahy. Mistem stavby je zelezniCni trat( Praha-) Vranany — D&cin €. 090 (dle knizniho jizdniho Fadu) v Useku
Bohu$ovice nad Ohfi — Lovosice, ktera je souasti celostatni drahy, zafazené do systému TEN-T. TUDU: 080126.
Stavba Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice kolejové za€ina v km 489,800 a konéi v km 492,800.
Stavba se nachézi na izemi Usteckého kraje.

Stavbou dotéené koleji$té je napojeno na dosavadni technické vybaveni Uzemi. Liniova Cast stavby,
stavebni objekty a provozni soubory, az na vyjimky, jsou realizovany ve stavajicim obvodu drahy, na pozemcich
Spravy zeleznic, s.0. a Ceskych drah, a.s.

Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zakona o drahach. Stavba je feSena jako
stavba trvala.

Cilem stavby je sanace Zelezniéniho spodku tvofeného nasypem mezi ZST Bohusovice nad Ohfi
a Lovosice, ktera bude spocivat v odstranéni zavad prazcového podloZi a tim vySkové polohy koleji. Navrhovana
opatfeni povedou k zajisténi stabilniho podloZi koleji, tim k udrzeni geometrickych parametrd koleje v limitech
odpovidajici tratové rychlosti a tim k zajisténi spolehlivosti provozu. Investici dojde ke snizeni naklad( na udrzbu
trati a souvisejicich zafizeni.
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Navrhované kapacity stavby:

Zabezpedovaci zafizeni — navrhované kapacitni udaje:

Navéstidla stoZarova demontazZ/MONTAZ. ............oviiiiiiie e 9ks
Vystraznik demMONtAZ/IMONTAZ. ..........coiiiiie e 4 ks
REIEOVY AOMEK. ...t 1ks
Kabelova trasa PrEIOZKY...........cuvviieiee e 1200 m
Sdélovaci zafizeni — navrhované kapacitni udaje:

Tratovy Kabel ZE 15XN. .. .eeiii it 14000 m
DAIKOVY OPHICKY KADEI ...t 14500 m
HDPE HrUDKY ..o 35000 m
SKIINE |G, ettt e et e ettt et nnes 2 ks
ROZNIAS PrO CESIUJICT ...vveei et e e e e e e e 2 zast
REPIOGUKLONY ...ttt et e e 20 ks
Informacni zafizeni PrEAPFIPraVA. ... ......eciiii it 2 zast
K@MEIOVE SIOUPKY....... ettt 12 ks
P ENOS O Y S S M. .ttt e e e e aaaa s 2ks

Kolejovy svrSek a spodek, nastupisté, zpevnéné plochy, vé. prejezdu — navrhované kapacitni daje:

Novy zelezniCni svrSek 60 E2 na betonovych prazcich............ccoooiiiiiiiiiii 8000 m
Zelezniéni prejezdy — navrhované kapacitni (daje:

Rekonstrukce ZelezniCni piejezdu- dVOUKOKOIEINY..........cuuviiiiiiiiiii e 2ks
RUSENI PFEJEZAU. ...t e e e e e e e e e e e e e e e s e a e e e e e e e 1ks

Mosty, propustky, zdi — navrhované kapacitni udaje:

Z1€ZNIENT MOSt = FEKONSITUKCE. ...ttt ettt ettt 2 ks
Ze1ezniEni PropuStEk — TEKONSITUKCE............veeee ettt 2 ks
Pozemni objekty

PHISFESKY PrO CESIUJICT. .. eie ittt 4 ks
Dé&lka NASTUPISING NFANY.......oiiiiii e 560 m

Trakéni a energeticka zafizeni — navrhované kapacitni Udaje:

Rozvinuta délka trol€JOVENO Aratu............cuvieiiiiiiiiiii e 7460 m
Silnoproudé rozvody - Kabely VN BKV...........uuiiiiiiieiei e 400 m
Silnoproudé rozvody - Kabely NN 0,4KV.........coouiiiii e 800 m
Silnoproudé rozvody a zaFizeni - F0ZVAdBEE NN..........coiiiiiiiiiiie e 5ks
Venkovni osvetieni - OsV. SIOZAr SKIOPNY.........eeiiiiiiiiii i 39 ks

Stavba ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice* je — z logiky navrhovanych praci na dnes
existujici Zelezniéni trati — trvale zakomponovana ve schvalené Gzemné planovaci dokumentaci. Umisténi stavby
je v podstaté dano stavajicim situovanim a polohou drazniho télesa a hranici drahy. Zpracovany projekt respektuje
stavajici pozemek drahy a minimalizuje zabory mimodraznich pozemkd. Vlastni tratovy Usek je vytrasovan
na stavajicim draznim télese, tzn. na pozemcich Spravy Zeleznic s.0. a CD a.s. S ohledem na dobu, po kterou je jiz

EXprojekt s.r.0. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
20



,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice - Bohusovice* /rr—Tﬁ\

Souhrnna technické zprava EXPROJEKT

tato ZelezniCni trat v nezménéné trase vyuzivana, Ize ji oznacit za nedilnou souéast stavajicino Uzemi, dnesniho
krajinného celku. Pfipravovana stavba tedy neni v rozporu ani s tzemnimi a jinymi rozvojovymi zadméry Usteckého
kraje.

Stavba je navrzena v souladu s:

e Vyhl. & 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb —
netyka se stavby (stavba neni pfistupna vefejnosti)

o Vyhl. €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlaSky €. 20/2012 Sb. — navrzené
feSeni stavby je v podrobnostech dokumentace pro stavebni fizeni v souladu se vSemi paragrafy vyhlasky,
které se na tento charakter stavby a stupef pfipravy stavby vztahuji.

e Vyhl ¢€.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi ve znéni vyhlaSek ¢.269/2009 Sb.,
€. 222010 Sb., €. 20/2011 Sb. a &. 431/2012 Sbh. — navrzené feSeni stavby je v souladu se vSemi paragrafy
vyhlasky, které se vztahuji k umistovani stavby.

e Vyjimky z norem a pfedpistl nejsou uplatiovany

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organl jsou zohlednény jak v samotné ¢asti B. Souhrnné
technické zprévé, tak ivjednotlivych &astech dokumentace ke stavebnimu povoleni, zejména v ¢asti
D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych zafizeni. Samotné stanoviska DOSS jsou pak dolozené
v Casti N. Dokladové Cést, této dokumentace.

Stavba zasahuje nebo se kfizi:

o téleso ZelezniCni trati tvofi hranici zaplavového uzemi pro Q20 a nachazi se v zaplavovém uzemi pro Q100
vodniho toku Labe

e zasahuje do ochranné zony osy NRBK Stfibrny roh — Polabsky luh

e nachazi se na hranici LBC Lukavec a LBK U Zst. Nové Kopisty. V km 491,45 pobliz zst. Nové Kopisty trat’ kfizi
LBK Slatinska cesta. §echny prvky lokalni Girovng USES v okoli trati jsou v izemnich planech dot&enych obci
vymezeny jako navrhované.

e nachazi se na hranici chranéného loziskového Uzemi BohuSovice nad Ohfi (surovina Stérkopisky)

e nachazi se na hranici dobyvaciho prostoru Lukavec (v otevirce - surovina Stérkopisky)

e zasahuje do Uzemi s archeologickymi nalezy kategorie I.

e nachazi se v zaplavovém tzemi vodniho toku Labe. (Q100, Q20 téleso drahy tvofi hranici)

o zasahuje do silni¢niho ochranného pasma ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., konkrétné se
jedna o silnici 11/247 a 11l/2474, 2477 a mistni komunikace.

e zasahuje do ochranného pasma inzenyrskych siti draznich i mimodraznich

Stavba nevytvaii nové pozadavky na trvalé zdroje. Z hlediska doCasnych zdroju — napojeni stavenisté
na elektrickou energii a vodovodni pfipojku viz. ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby.

Navrh postupu vystavby, resp. stavebnich postupl vychazi ze skute¢nosti, Ze jde o dopravné extrémné
zatizeny Usek. Stavba je pfedbézné uvazovana v obdobi od tinora 2025 do listopadu 2025. Stavba je rozvrzena
do 3. stavebnich postuptl (SP 0 — SP 2). Podrobnosti viz. samostatna ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby

PredCasné uzivani staveb (resp. SO a PS) a prozatimni uzivani ke zkuSebnimu provozu terminové uzce
souvisi s postupnym provadénim stavby souvisi s realizaci stavby vramci jednotlivych SP a provedenim
technicko—bezpe€nostnich zkousek u stavebnich objektu, u kterych jsou tyto zkousky pozadovany.
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B2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového reseni

Umisténi této stavby dopravni infrastruktury je dano stavajicim situovanim a polohou drazniho télesa
a hranici drahy. Zpracovany projekt vychazi z koncepce, ktera respektuje v maximalni mozné mife (pfi akceptaci
technickych a technologickych pozadavku investora) stavajici drazni pozemek a minimalizuje dal$i nutné zabory.

Prostorové feSeni drazniho kolejisté vychazi z dopravnétechnologickych potfeb provozu drahy. Nastupisté
jsou rozmisténa tak, aby pohyb cestujicich byl optimalizovan, respektive minimalizovan a byl bezpecny.

b) Architektonické feSeni — tvarové feseni, materialové a barevné feseni

Vzhledem k charakteru stavby a umisténi nebyly, v ramci navrhovanych feSeni, definovany specialni
pozadavky na architektonicka ztvarnéni technického feSeni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord.
To plati i pro tvarové, materialové a barevné feSeni.

B2.3 Celkové technické reSeni
a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektu

Zabezpecovaci zafizeni

Vramci stavby bude ponechano stavajici tratové zabezpeCovaci zafizeni. Nové TZZ bude feSeno v ramci
souvisejici stavby ,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. VIt.“. Pfejezdova ZZ z{istanou stavajici.

Venkovni prvky zabezpeCovaciho zafizeni budou béhem stavby demontovany a nasledné po provedeni sanace
Zelezniéniho spodku budou opétovné namontovany zpét.

Sdélovaci zafizeni

Po celou dobu stavby budou kabely DOK a TK ochrafiovany pfipadné pielozeny.

V ramci kabelizace budou poloZeny tfi HDPE tr., 1 HDPE tr. — rezervni, 2HDPE tr. — pfiprava na kabelizaci ETCS
trubka bude vyvadéna u kazdého piejezdu, kazdé zastavce pfipadné objektu trafostanic. 3 HDPE tr. bude pro
DOK. Déle bude poloZen novy tratovy kabel 15XN kabel bude profilu TCEPKPFLEZE, u kaZdého pfejezdu bude
ponechana dostateCna rezerva.

V/ ramci stavby bude do jedné HDPE tr. zafouknut (zatazen) novy DOK 72.vl, ktery bude ukoncen ve vypravnich
budovéch v stav. sdél. skfinich v Zst. Lovosice a Zst. BohuSovice.

Novy TK 15XN bude poloZen spole¢né se tfemi HDPE tr. v Useku od vypravni budovy zst. Lovosice — vypravni
budovu Zst. BohuSovice.

Navrh pfenosového systému ¢asti stavby Lovosice-BohuSovice je zredukovan pouze na datové pfipojeni
zastavky Kopisty a Lukavec. Bude vybudovan novy pfenosovy system zalozeny na L3/L2 switchich s pfipravou
na prenos po DOK SZ. Switche budou obsahovat SFP moduly, v této fazi vybavené SFP moduly na metalické
pfipojeni k modemu.

V ramci rekonstrukce nastupisté bude ponechana pouze Ustfedna, ostatni zafizeni rozhlasu (skfing,
rozvody, reproduktory) bude nové. SouCasti sdélovaciho zafizeni jeipfiprava trubkovani pro kamerovy
a informacni systém a vytvofeni prostorové rezervy v novém klimatizovaném stojanovém rozvadéci.

Silnoprouda technologie a energeticka zafizeni (vé. DRT)

V ramci téchto silnoproudych technologii a energetickych zafizeni budou ochrarfiovany kabelové rozvody nn,
DOUO, venkovniho osvétleni. Dale bude provedeno nové osvétleni nastupist v zastavkach Nové Kopisty
a Lukavec s technologii LED svitidel.

Trak¢ni vedeni
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Je navrzena vyména trolejového dratu, nosného lana, véetné armatur trakéniho vedeni, izolatorl a zesilovaciho
vedeni. Stavajici trakéni podpéry a brany budou demontovany a budou postaveny nové.

Je navrzena plné kompenzovana svisla fetézovkova sestava trolej 150 mm2 Cu, nosné lano 120 mm? Cu napnuta
stalym tahem 15 kN v nosném lané i troleji. Zesilovaci vedeni bude 2x120 mm2Cu. Trakéni vedeni bude zavéSeno
pfednostné na stozarech typu DS. Kotevni podpéry budou ocelové pfihradové. Na zastavkach a v okoli nadjezdl
budou pouzity brany. Na zakladé pozadavkl spravce budou pouzity keramické izolatory a bronzova lana nastavki
a pevnych bodu. Trakéni vedeni bude po stavbé pfipraveno na konverzi z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz AC s pfipravou
pro zavéSeni magistralniho rozvodu 22 kV u 2TK.

Zelezniéni svrsek a spodek

V celém useku stavby (vkm 489,800 - 492,800) bude provedena celkova rekonstrukce kolejového roStu
v tratovych a hlavnich kolejich novym materidlem z kolejnic tvaru 60 E2 na betonovych prazcich  (uzitych)
s pruznym upevnénim W 14. Soucasti bude provedeni Upravy smérovych a vySkovych parametrd koleje (zdvih
nivelety), svafeni koleji, zfizeni bezstykové koleje v celém Useku a provedeni nasledné Upravy GPK po konsolidaci,
demontaz a vytfidéni vyziskaného materialu,

V ramci Zelezni€niho spodku bude provedena sanace prazcového podlozi. Je navrzena tézka sanace
Zelezniéniho spodku pomoci Stérkovych pilot.

Nastupisté
V zastavkach Nové Kopisty a Lukavec bude provedena rekonstrukce nastupisté (typ L s konzolovou lomenou
deskou). Obé nastupisté projdou kompletni rekonstrukci. V zast. Nové Kopisty bude zadni hrana nastupisté tvofena
L zidkou a zabradlim z divodu zdvihu koleje v misté této zastavky. Zast. Lukavec bude diky demolici domu
pfesunuta blize k pfejezdu P2419 (o cca 20 m).

Prejezdy

e Zel. pfejezd v km 490,649 (P2417- bude provedena rekonstrukce dle nové platnych zasad stanovenych
vynosem O13 GR, vyména kolejového loZe a kolejového rostu v misté prejezd(, Uprava plané télesa
Zelezniéniho spodku.

e Zel. prejezd vkm491.448 (P2418)- tato konstrukce bude zrusena anahrazena novymi objizdnymi
komunikacemi podél trati. Cilovy stav je zruSeni tohoto piejezdu.

e SO 11-13-03 Zel. prejezd v km 492,765 (P2419) — bude provedena rekonstrukce dle nové platnych zasad
stanovenych vynosem 013 GR, vyména kolejového loze a kolejového rostu v misté prejezdd, Uprava plané
télesa Zelezniéniho spodku.

Mosty, propustky a zdi

e Mostvev. km 489,960 - je navrzena sanace trhliny na K 01 vpravo, bude doplnéno odlazdéni za kfidly, bude
provedena hydroizolace tvrdou ochranou, sanace klenby.

o Propustek v ev. km 491,057 - z dlivodu navy3eni télesa drahy a zvySeni propustnosti inundaéniho uzemi
je navrzeno nahrazeni stavajiciho trubniho propustku novym ZB ramovym propustkem s Sikmymi gely.
Niveleta dna propustku byla stanovena na zékladé napojeni na stavajici terén a to ve sklonu 1,5%. Svétlost
propustku je 2,0 m.

e Propustek v ev. km 491,951 - zduvodu navySeni télesa drahy azvySeni propustnosti inundaéniho Uzemi
je navrzeno nahrazeni stavajiciho trubniho propustku novym ZB ramovym propustkem s ikmymi &ely. Niveleta
dna propustku byla stanovena na zékladé napojeni na stavajici terén a to ve sklonu 1,5%. Svétlost propustku
je2,0m..

e Most v km 492,385 (vieCka Lovochemie ev. km 2,309) - z divodu budovani nového TV a pfipravy pro novy
zavésny kabel 22KV je navrzeny nové protidotykové zabrany na stavajici ocelovou NK. Protidotykova zabrana
se bude skladat z pIné &asti a sité.
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Pozemni stavebni objekty

o PristfeSky na nastupistich v zast. Nové Kopisty a Lukavec - PfistfeSky jsou tvofeny ocelovou ramovou
konstrukci z uzavienych profild. Stfedni krytina je tvofena trapézovym plechem se zadni stény obloZenou
vnitfnim a vnéj§im obkladem na ramové konstrukci, boéni stény jsou z lakovaného hlinikového plechu s vyfezy,
které tvofi estetické perforovani.

¢ Orientacni systém na zast. Nové Kopisty a Lukavec - V ramci tohoto projektu budou nové instalovany tabule
s nazvem zastavky umisténé jak na nastupisti, tak pfed vjezdem do zastévky, tabule s oznacenim smérd trati,
smérové tabule s oznatenim vychodu z nastupisté, s oznagenim pfistupu k druhé koleji, tabule s oznaenim
sektord, dale tabule s piktogramy ,Prichod pro pési zakazan®, ,Zakaz koureni“. Pro nevidomé a slabozraké
budou doplnény hmatné Stitky.

b) celkova bilance naroku v§ech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

Stavba nevytvaii nové pozadavky natrvalé zdroje. Zhlediska doasnych zdroji — napojeni stavenisté
na elektrickou energii a vodovodni pfipojku viz ¢ast B.8 Zasady organizace vystavby.

c) celkova spotieba vody

V ramci stavby se nebuduiji objekty pfipojené na vodovodni fad s nutnosti pouzivani vody. Potfeby vody jsou
feSené z hlediska doCasnych zdroju v priibéhu vystavby, kde nelze v tuto chvili jednoznaéné urcit spotfebu vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym materialem,

Pri realizaci stavby, jejim provozu a pfipadném odstranéni budou vznikat odpady rdznych skupin a druh(. Bude
se jednat jak o odpady kategorie ,ostatni“ (), tak o odpady kategorie ,nebezpeény“ odpad (N). Plvodce odpadu
bude postupovat pfi veSkerém nakladani s témito odpady dle platné legislativy na Useku odpadového hospodarstvi.

Podrobné se problematice odpad(i vénuje samostatna ¢ast dokumentace Odpadové hospodarstvi (Cast
dokumentace B.6.1.3), kde jsou podrobné specifikovany jednotlivé druhy odpad( vznikajicich pfi stavbé, véetné
jejich pfedpokladaného mnoZzstvi a mozném zpusobu nakladani s nimi.

Bude-li s odpady v priibéhu vystavby a provozu nakladano v souladu s platnou legislativou na iseku odpadového
hospodafstvi, nepfedpokladame zadné negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v disledku produkce odpadu.

e) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
vefejné komunikacéni sité.
V ramci projektové pfipravy nejsou znamé zadné pozadavky na kapacitu komunikacnich siti.

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska pInéni pozadavkd Vyhlasky €. 398/2009 O bezbariérovém uzivani staveb..., je stavby posuzovana dle
ustanoveni §2 odst. 1 pis. a) — pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a souéasné dle ustanoveni §2 odst. 1
pis. b) — obCanské vybaveni v &astem urCenych pro uZivani vefejnosti.

Pfistup cestujicich s omezenou schopnosti pohybu do prostor uréenych pro pohyb cestujicich (nastupisté v zast.
Nové Kopisty a Lukavec) je feSen v ramci stavby pomoci pfistupu ze stavajicich vefejnych komunikaci do prostoru
nastupisté uroviiové, pro pfistup na nastupisté za kolejemi je navrzeny Urovriové, pfes stavajici zabezpetené
(vystrazné kfiZe, svétla, zavora) Zelezniéni prejezdy, které budou také rekonstruovany.

Reseni pro osoby se zrakovym postizenim je realizovano pomoci hlasovych majacki doplnéné o rozhlas

na nastupistich.
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Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou MMR €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ktera vtomto pfipadé odkazuje na Nafizenim komise (EU)
¢. 1300/2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajici se pfistupnosti zelezniniho systému Unie
pro osoby se zdravotnim postiZzenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Tato problematika je feSena pomoci orientacniho systému, jeho Z soucasti jsou tabule s ndzvem stanice, tabule
s oznagenim smér( trati, s Cislem nastupist, tabule pfistup na nastupisté a vychodu, doplnéné o dal$i piktogramy
(vytah, koufeni zakazano....), dale jevramci orientaéniho systému feSend sektorizace nastupist. Celkové
je orientacni systém doplnény také v jeden celek informaénim systémem (tento neni souéasti stavby, je feSena
jenom jeho predpfiprava— toto zafizeni poskytuje vizuélni informace (informaéni tabule) doplnéné hlasové
informace - automatické hladeni do rozhlasového zafizeni.

Povrch pochozich ploch musi byt rovinny, pevny, bez vystupki a drazek a upraveny proti skluzu. Naslapna

vrstva dlazby musi mit (podle Pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.) nasledujici parametry:

a) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, nebo

b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo

c) Uhel kluzu nejméné 10°,

popfipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tg a), nebo

f) thel kluzu nejméné 10° x (1 + tg a),

a je Uhel sklonu ve sméru chuze.
Mimouroviiova nastupisté musi byt opatfena bezpecnostnim a varovnym pasem. Bezpeénostni pas ma Sifku
0,800 m od nastupni hrany a je oddéleny od ostatni plochy nastupisté vodici linii s funkci varovného pasu. Tato
vodici linie ma Sifku 0,400 m a musi byt kontrastné hmatové a opticky vnimatelna. Vodici linie s funkci varovného
pasu je vytvofiena pfimo v povrchu betonovych vyrobkl — bud v povrchu konzolovych nastupistnich desek fady KS,
nebo v povrchu dlazdic (betonova dlazdice VLsVP). Jejich povrch je tvofen podélnymi drazkami ve tvaru trapézu.
Vodici linie s funkci varovného pasu bude v ifce 0,150 m vyznacena Zlutou barvou - odstin RAL 6200 (podle CSN
73 4959), coz odpovida odstinu 1003 (Zlut signalni) podle mezinarodni stupnice RAL.
Vodici linie s funkci varovného pasu je provedena na celou délku nastupisté.

B2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavku pfisluSnych predpisti a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni

Pro navrh trakéniho vedeni plati pfednostné tyto normy:

o CSNEN 50119 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Trolejova vedeni pro elekirickou trakci

o (SN 34 1530 ed. 2 Drazni zafizeni — Elektricka trakéni vedeni Zelezni¢nich drah celostatnich, regionalnich
a vleCek

o CSN 34 1500 ed.2 Drazni zafizeni — Predpisy pro elektricka trakéni zafizeni

o CSNEN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cést 1: Ochranna opatfeni vztahujici
se na elektrickou bezpecnost a uzemnovani

o CSN EN 50122-2 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Cést 2: Ochranna opatfeni proti G&inkim
bludnych proudu, zpisobenych DC trakénimi proudovymi soustavami,

o CSN EN 50124-1 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni pozadavky — Vzdu$né vzdalenosti
a povrchové cesty pro vechna elektrické a elektronicka zafizeni,

o CSN EN 50124-2 Drazni zafizeni — Koordinace izolace — Cést 2: Pfepéti a ochrana pred prepétim,
CSN 34 1500 ed. 2 Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — P¥edpisy pro elektricka trakéni zafizeni
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o CSNEN 50163 ed.2 Drazni zafizeni — Napajeci napéti trakénich soustav

o CSNEN 50367 ed.2 Drazni zafizeni — Systémy sbéraél proudu — Technicka kritéria pro interakci mezi
pantografem a nadzemnim trolejovym vedenim

o CSNEN 50388 ed. 2 Drazni zafizeni - Napajeni a drazni vozidla - Technicka kritéria pro koordinaci mezi
napajenim (napajeci stanici) a draznimi vozidly pro dosazeni interoperability

o CSNEN 50149 ed.2 Drazni zafizeni — Pevna drazni zafizeni — Elektricka trakce — Profilovy trolejovy vodié
z médi a slitin médi,

o CSN EN 50206-1 Drazni zafizeni — Kolejova vozidla — Pantografové sbérage: Vlastnosti a zkousky - Cast
1: Pantografové sbérace proudu vozidel pro traté celostatni,

o CSN 73 6223 Ochranna zafizeni proti dotyku s Zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti (¢inkdim vyfukovych
plynd na objektech nad zelezni¢nimi drahami.

o CSN 37 5199 Oznagovani a bezpecnostni sdéleni na trakénich vedenich celostatnich drah a viegek

e CSNEN 50 110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

e CSNEN 50 110-2 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 2: Narodni dodatky

Trolejové vedeni je navrzeno podle schvalené vzorové dokumentace sestavy pro elektrizaci trati s jmenovitym
napétim 25kV, 50Hz. Elektricka trakéni soustava stfidava 25 kV, 50 Hz limitni hodnoty jsou navrzeny podle CSN
EN 50163, ed. 2.

Pro vedeni zpétného proudu slouzi kolejnicové pasy a zem. Kolejnicové propojky a lanova propojeni k zajisténi
funkce kolejovych obvodu jsou soucasti stavebnich objekti zelezniéniho svrsku.

Z divodi omezeni bludnych proudd a zmen$eni Ubytkd trakéniho napéti budou kolejnice svareny, na vyhybkach
vybaveny propojkami a lanovym propojenim v souladu s pozadavky CSN 34 2613 a predpisu S3. Pro vylukové
stavy souvisejici s demontazi koleji nebo prelozkou zpétnych kabeld musi byt zajiSténo nahradni propojeni zpétné
cesty podle CSN 34 1509.

Ochrann4 a bezpeénostni opateni - Tato opatfeni jsou navrzena pfi respektovani CSN 34 1500 ed. 2, CSN
50122-1 ed. 2, CSN 34 1530 ed.2, CSN 37 5199, CSN ISO 3864 (01 8010).

Ukolejnéni podpér TV a ocelovych konstrukci

Ukolejnéni podpér se provede podle CSN 34 1500 ed. 2 a typovych sestaveni , je navrzeno kompletni ukolejnéni
vSech vodivych konstrukci véetné podpér TV.

Ochrana proti atmosférickému prepéti - Je navrzena dle CSN 34 1500 ed. 2 pomoci riizkovych bleskojistek
umisténych neizolované na podpérach TV.

Natéry - Natéry jsou rozdéleny naochranné, bezpeénostni a protikorozni a provadéji sedle pfedpisu
S 5/4, prislusnych CSN a podle TKP staveb statnich drah.

Zhotovitel stavebniho objektu trakéniho vedeni musi pfi praci dodrzovat vSechny platné normy a pfedpisy, tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. V mistech kfizeni s nadzemnim vedenim vn a vvn je nutné dodrzet
ustanoveni CSN EN 50341-1a CSN EN 50423-1.

Vzdélenost Zivych ¢asti TV od terénu a schiidnych mist je navrzena podie CSN EN 50122-1 ed.2 a CSN 34 1530
ed.2.

Ur&eni vngjsich viivli - Podminky prostfedi pro pevna elektricka zafizeni stanovuje CSN EN 50125-2. Z hlediska
nebezpedi Urazu elektrickym proudem se jedna o venkovni prostor nebezpecny.

b) reSeni ochrannych opatreni proti vlivu bludnych proudii na zakladé vysledki koroznich prizkumd.

Toto feSeni je popsano v samostatné ¢asti dokumentace B.10.4. Korozni priizkum

B2.6  Zakladni popis technologickych objektt a technickych zafizeni

ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

EXprojekt s.r.0. | Her$picka 758/13 | 619 00 Brno | tel.: 533 312 000 | www.exprojekt.cz | IC: 29285801
26



,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice - Bohusovice* /rr—Tﬁ\

Souhrnna technické zprava EXPROJEKT

Trat'ové zabezpeéovaci zafizeni (TZZ)

PS 11-01-21 Bohus$ovice-Lovosice, TZZ
Stavajici stav:

ZST Bohusovice nad Ohfi je vybavena elektronickym staniénim zabezpegovacim zafizenim 3. kategorie ve smyslu
TNZ 34 2620 typu ESA 11 se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi prestavniky a kolejovymi obvody KO 4300
275 Hz s pfenosem kddu VZ. Stanice je ovladana z JOP.

ZST Lovosice je vybavena elektronickym staniénim zabezpedovacim zafizenim 3. kategorie ve smyslu TNZ
34 2620 typu ESA 11 s EIP a PMI se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a kolejovymi obvody
KOA-1 275 Hz s pfenosem kodu viakového zabezpeCovace v kolejich 1, 2. Ostatni kolejisté je vybaveno pogitai
naprav. Stanice je ovladana z JOP.

V mezistani¢nim useku Bohu$ovice nad Ohfi — Lovosice je tratové zabezpedovaci zafizeni 3. kategorie ve smyslu
TNZ 34 2620 trojznaky obousmérny automaticky blok typu AB3-74. Vystroj je umisténa na trati v reléovych skfinich
u jednotlivych navéstnich bodd AB. Navéstidla jsou svételna, ke zjistovani volnosti kolejovych Usekd jsou
na AB vyuzity kolejové obvody KO 31 se soubory KAV-3, FID-3. TZZ je doplnéno tratovou Casti vlakového
zabezpeCovace. Pfenos kodu je provadén prostiednictvim kolejovych obvodu.

V mezistani¢nim Useku se nachazi tfi zabezpecené prejezdy:

e P2417 v km 490,634 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE), na zast. Nové Kopisty
o P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE),
e P2419 v km 492,752 typu PZS 3ZBI (PZZ-EA) u zast. Lukavec, z hlediska ZZ jiz v ZST Lovosice.

Tratova rychlost je 160 km/h. Zabrzdna vzdalenost 1000 m.

Navrhovany stav:

Vramci stavby bude ponechano stavajici tratové zabezpeCovaci zafizeni. Nové TZZ bude feSeno v ramci
souvisejici stavby ,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. VIt.“. Pfejezdova ZZ z{istanou stavajici.

Venkovni prvky zabezpeCovaciho zafizeni budou béhem stavby demontovany a nasledné po provedeni sanace
Zelezniéniho spodku budou opétovné namontovany zpét.

Reléové skiiné s vystroji AB nejsou v kolizi se stavebnimi pracemi. Skfiné v blizkosti zemnich praci budou
ochranény pred poskozenim. Ochranu reléovych skfini fesi SO zelezniCniho spodku. Reléova skfifi RS10/KS1
bude umisténa na zvySeny nasep do Urovné navéstidla.

Navéstidla u vylou¢ené koleje se demontuji a nasledné opétovné namontuji zpét. Polita se s montazi na novy
zaklad. Navéstidla budou umisténa do stavajici kilometrické polohy.

Stykové transformatory u vylouéené koleje se demontuji a nasledné opétovné namontuji zpét.
Venkovni vystroj ASE u vyloucené koleje se demontuje a nasledné opétovné namontuji zpét.

Izolované styky budou obnoveny v plivodni poloze. Izolované styky fesi SO Zelezniéniho svrku.

Prejezdy
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P2417 v km 490,634 - zUstane zabezpecen stavajicim PZZ typu PZZ-RE. Na piejezdu bude vybudovana nova
pfejezdova konstrukce a bude dopinén chodnik pro pési, tim dojde k rozSifeni pfejezdu. V nové konfiguraci budou
Ctyfi vystrazniky se zavorami. Vystrazniky se zavorou A, D (u chodniku) budou vybaveny signalizaci pro nevidomé.
Na z&vorach bude v urovni chodniku dopInéna zabrana pro slepeckou hul. Stavajici PZZ je umisténé v reléové
skfini. Pro doplnéni vystraznik(i se zavorami neni ve skFini potfebné misto. Nové bude PZZ umisténo do nového
reléového domku umisténého v blizkosti pfejezdu viz polohopisny vykres. Reléovy domek bude betonové
konstrukce.

P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE) V ramci stavby bude pfejezd zruSen. Bude demontovana venkovni
i vnitini vystroj PZZ. Reléova skfifi RS6 a bateriovd studna budou demontovany. Zrueni pfejezdu bude
zapracovano do software sousednich dopraven.

P2419 v km 492,752 typu PZS 3ZBI (PZZ-EA) v ZST Lovosice B&hem vystavby nebudou demontovany vystrazniky
se zavorou, jelikoz nejsou v kolizi se stavebnimi pracemi. Reléovy domek s vystroji PZZ nebude stavbou dotcen.

Kabelizace bude zachovana stavajici. V mistech kolize se stavebnimi pracemi bude zaji$téna ochrana stavajicich

kabeld, dale jsou navrzeny pielozky kabelovych tras. Kabely mezi reléovymi skiinémi a vnéjsi vystroji TZZ budou
nové. Pfechody kabelovych tras pod kolejemi budou realizovany nové.

Rozsah praci na Zelezniénim svrSku a spodku zasahuje z pohledu zabezpe€ovaciho zafizeni do stanice Lovosice.
VlySe uvedené prace na zabezpe&ovacim zafizeni se tak tykaji oblasti navéstidel 1L, 2L, Se101, Se102 a venkovni
vystroje pejezdu P2419.

Cinnost zabezpedovaciho zafizeni béhem vystavby

Demontaze zabezpedovacich zafizeni budou probihat vzdy uvylouéené koleje. Cilem je zachovani TZZ
na provozované koleji v ¢innosti, z divodu zajisténi dostatené propustnosti trati.

Prelozky zavislostnich kabell mezi jednotlivymi skiinémi s vystroji TZZ a PZZ budou provadény v kratkodobych
vylukach TZZ a PZZ.

Na prejezdu P2417 v km 490,634 bude vyluka PZZ z divodu prelozky vystraznikd a napojeni na novou kabelizaci.
Veskeré prace budou provedeny v dobé uzavieni pfejezdu, které souvisi se zvySenim nivelety koleje. PfezkouSeni
PZZ po stavbé bude realizovano béhem dvou dnd.

Na prejezdu P2418 v km 491,448 bude vyluka PZZ z divodu prelozky vystraznikd a napojeni na novou kabelizaci.
Veskeré prace budou provedeny v dobé uzavieni pfejezdu, které souvisi se zvySenim nivelety koleje. PfezkouSeni
PZZ po stavbé bude realizovano béhem dvou dnd.

Na pejezdu P2419 km 492,752 v ZST Lovosice bude vyluka PZZ z divodu napojeni na novou kabelizaci. Bude
se jednat od 2 dny u kazdé tratové koleje.

Koordinace se stavbou ,ETCS stétni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. VIt.“

V/ souladu se ZTP je feSena koordinace se stavbou ETCS. V ramci stavby bude v mezistani¢nim Useku v rozsahu
kolejovych Uprav realizovana kabelova trasa z pochozich zlabl. V ramci tohoto PS nebudou pokladany zadné
metalické kabely pro souvisejici stavbu.

PS 11-01-21.1  BohuSovice-Lovosice, prelozky kabelt km 490,634 - 491,449

Navrhovany stav:
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V ramci souvisejici stavby v souvislosti se zrudenym pfejezdem P2418 bude vybudovana obsluzna komunikace
podél obou tratovych koleji. Vkm 491,032 - 491,094 je kabelova trasa zabezpeCovacich kabell v kolizi
s navrhovanou komunikaci. V tomto Useku budou kabely pfeloZeny.

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

Rozhlasové zarizeni

PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zarizeni
PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhlasové zarizeni

Do zastavek Nové Kopisty a Lukavec je navrzeno rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich.
Stavayjici stav:

V zastavkach je ve stavajicim stavu rozhlasové zafizeni. Ustfedna rozhlasu je samostatné stojici skfini nastupists,
reproduktory jsou na osvétlovacich stoZarech. Systém je napojen do pfenosové sité modemem po metalickém
kabelu. Ustfedna je pouzitelna, skfiri je ve Spatném stavu.

Novy stav:

V ramci rekonstrukce nastupisté bude ponechana pouze Ustfedna, ostatni zafizeni rozhlasu (skfiné, rozvody,
repruduktory) bude nové. Soucasti tohoto PS je i pfirava trubkovani pro kamerovy a informacni system a vytvofeni
prostorovych rezerv v novém klimatizovaném stojanovém rozvadéci.

Zafizeni bude instalovano v novém klimatizovném volné stojicim rozvadéci

Reproduktory budou tlakové, umisténé na osvétlovacich stozarech. Kazdé nastupisté bude jedna reproduktorova
vétev.

Rozhlasové zafizeni bude pfipojeno na datovy switch prenosového systému. Do doby instalace TOK bude
komunikace probihat po stavajicm modemovém spoji. Ovladani z pfilezhlych stanic bude dle stavajiciho nastaveni,
touto dokumentaci se na ovladani nic neméni. Obecné je ovladani mozné dvéma zpUsoby a to bud ovladani
z TZ pro zivé hlaSeni anebo automaticky ze zafizeni IS (z mikro PC ve spole€né skFini). Rozhlasové zafizeni musi
byt vybaveno indikaci probéhlého hlaSeni a umoziujici z&kladni dohled jeho funk&nosti. Vzhledem k tomu,
Ze se navrhuje zafizeni systému IP a telefonni zapojovade jsou rovnéz IP, vlastni komunikace hlasova VolP
i datova probiha po siti TCP/IP.

Dalkova, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)

PS 10-02-51 BohuSovice-Lovosice, DOK a TK
Stavajici stav:

V predmétném Useku je v provozu dalkovy metalicky kabel ZDK1 a dalkovy opticky kabel o kapacit& 36vl. Trat
je pokryta radiovym signalem GSMR.

Novy stav

Po celou dobu stavby budou tyto kabely ochrafiovany pfipadné prelozeny.
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V ramci kabelizace budou poloZeny 3 HDPE tr., 1 HDPE tr. bude rezervni. 2 HDPE tr. bude poloZena pro pfipravu
souvisejici stavby ,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. Vit.“. ETCS. Do 3 HDPE tr. bude
zafouknuty (zatazeny) novy tratovy opticky kabel (TOK )72vl., ktery bude ukonéen celym profilem v Zst. Lovosice
a v zst. BohuSovice nad Ohfi. Novy TOK bude ve sdél. mistnostech v jednotlivych stanicich a na Ustfednim
stavédle propojen do SU po stavajicich optickych kabelech. Dale bude novy tratovy opticky kabel vyveden dle
predpisu GR 27150_2017 - SZDC - 014. v Ustfednim stavédle Lovosice a na kazdé zastavce, pro DDTS a pfipravu
kamerovych systém pro souvisejici stavbu ,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n. VIt.".

Kabel bude v zastavkach ukon&en v nové venkovni temperované sdél. skfini. Novy TOK 72 vl. bude vyveden
u prejezdu P2417 v ev. km 490,649 dle predpisu GR 27150_2017 - SZDC - O14.

Déale bude polozen novy tratovy kabel 15XN, kabel bude profilu TCEPKPFLEZE, u kazdého prejezdu bude
ponechdna dostatecna rezerva. Kabel bude ukoncen celym profilem v zst. Lovosice, v Ustfednim stavédle
v Lovosicich a v Zst. BohuSovice nad Ohfi.

PS 10-02-51.1 BohuSovice — Lovosice, prelozky kabeld km 490,63 - 491,449
V predmétném Useku je v provozu dalkovy metalicky kabel ZDK1 a dalkovy opticky kabel o kapacité 36vl.

Stavajici dalkovy kabel ZDK1 bude pogas stavby ochranén, bude vyty&en a v dotéeném Useku bude ulozen
do délicich chréanicek.

Stavajici opticky kabel bude stavbou zruSen a provoz ze stavajiciho optického kabelu bude proveden na novy
tratovy opticky kabel 72vl. polozen v ramci této stavby.

Pfenosovy systém

PS 10-02-91 Bohus$ovice-Lovosice, Pfenosovy systém

Néavrh pfenosového systému Casti stavby Lovosice-BohuSovice je zredukovan pouze na datové pfipojeni zastavky
Kopisty a Lukavec. Bude vybudovan novy pfenosovy system zalozeny na L3/L2 switchich s pfipravou na pfenos
po DOK SZ. Switche budou obsahovat SFP moduly, v této fazi vybavené SFP moduly na metalické pfipojeni
k modemu. Modemy budou pouzity stavajici.

Umisténi datovych switchi v zastavkach se navrhuje do klimatizované venkovni skfing (topené i chlazené)
spole¢né i pro zafizeni RU. V rozvadéci bude zalozni zdroj slouzici pro vSechny technologie v rozvadéci.

Aktivni datové prvky museji umoziovat bezproblémovy dalkovy dohled a spravu z prostfedi smluvni servisni
organizace pro ZTM ve spravé CTD Praha. Museji byt kompatibilni se stavajicimi provozovanymi aktivnimi prvky
na datové siti Intranet a TDS SZ.

Nebudou akceptovany datové prvky, které nespliiuji vySe uvedené podminky pro bezproblémovy dohled a spravu
ZTM z prostfedi servisni organizace v ramci zavedenych dohledovych nastroj.

DOZ a dalsi nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)

PS 10-02-11  Bohusovice-Lovisice, DDTS ZDC

Technické feeni dalkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd SZDC
TS €.2/2008 — ZSE, druhé vydani (04/2009), a Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC &. 2/2008 - ZSE
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&.j. 5641/2016 — SZDC — O14 ze dne 8.2.2016, pokud budou dany rozsah informaci umozfiovat navazuijici
technologické systémy. Nové instalované technologické systémy musi byt pfipraveny k pfechodu systému DDTS
ZDC v souladu TS2/2008- ZSE, tfeti vydani. Tato zafizeni musi, jiz nyni poskytovat informace v rozsahu tfetiho
vydani téchto TS.

Komunikacni rozhrani musi byt dle TS ¢.2/2008 ZSE, druhé vydani (04/2009), adle Zasad a pozadavkl
na budovani systému DRT a DDTS, &. }.50418/2017-SZDC-GR-014

Komunikacni rozhrani jednotlivych technologickych systém0 musi byt pfipraveno na upgrade dle TS2/2008-ZSE,
treti vydani.

Definované nové budované technologické celky ze stanic a zastavek v tratovém uUseku budou integrovany
na stavajici integraéni koncentrator ve stanici Lovosice. Data budou pfenasena na InS Usti nad Labem a na CDP
Praha. Do dalkové diagnostiky budou nové integrovany systémy OSV, OSE a ROZ. Na InS CDP Praha budou
integrovany stavajici technologie z InK zst. Lovosice.

V ramci PS 10-02-11 Bohusovice-Lovosice, DDTS ZDC budou aktualizovani pfisluni klienti systému DDTS ZDC:
Lovosice 3x Pevny klient, 2x Praha a Usti nad Labem.

Pro dalkovy odecet elektromér budou do, zastavek Lukavec a Nové Kopisty — mésto dodany s prevodniky M-
Bus/Eth do rozvadécu osvétleni.

Dalkovy dohled a ovladani bude umoznén z pevného klientského pracovisté na CDP Praha, Usti nad Labem a Zst.
Lovosice.

B2.7  Zakladni popis stavebnich objektl

V pribéhu zpracovani a projednavani dokumentace doslo k aktualizaci dokumentace v souladu s nové vydanymi
VL 715 k pfistfeskim na néstupistich a vzhledem k projednani demolice rodinného domu v zast. Lukavec bylo
mozZno provést pfesun zast. Lukavec bliz k pfejezdu P2419 a tim zkratit pfistupovou vzdalenost pro cestujici. Také
byla sjednocena konstrukce néastupist obou zastavkach v Useku stavby na konstrukci L se konzolovou lomenou
deskou. Tato aktualizace byla projednana na jednani dne 28. 2. 2023 s naslednym mailovym zaslani navySeni
nakladu dne 1. 3. 2023. Jednani se za 06 zucastnila Ing. Seidlové a Ing. Formacek.

INZENYRSKE OBJEKTY

Kolejovy svrsek a spodek

SO 11-11-01 BohuSovice-Lovosice, Zelezni¢ni spodek

SO 11-10-01 BohuSovice-Lovosice, Zelezniéni svrek

V TU Bohu$ovice n/O- Lovosice jsou navrzeny rychlosti V=160 km/h, V130=160 km/h, V150=160 km/h
a Vk=160 km/h.

Osova vzdalenost mezi kolejemi je sjednocena v celém Useku na 4,0 m. Kolejovy rost bude v celém Useku
rekonstruovan  kolejnicemi  tvaru 60 E2 na betonovych  prazcich s bezpodkladnicovym  upevnénim
min. dl. 2600 mm (uZitych). Bude pouZita standartni ocel R260.

V ramci geotechnického prizkumu byl proveden petrograficky rozbor kolejového loze, v¢. znegisténi nebezpecnymi
latkami. Na zakladé vysledk( GTP neni mozné $térkové loZe opét pouzit zpétné do Stérkového loze.
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Kolejové loZe

Stérkové loze bude z nového materialu z kameniva fr. 31,5/63 mm tl. min. 0,35 m pod loZnou plochou betonového
prazce.

Bezstykova kolej

Rekonstruované Useky budou svafeny a bude zfizena a obnovena bezstykova kolej. Je uvazovano s pouzitim
kolejnicovych pasu délky 75 m.

Zelezniéni spodek predstavuje nosnou stavebni konstrukci Zelezniéniho svrdku a jeho Uinosnost zasadné
ovliviiuje geometrickou polohu koleje.

Konstrukce praZzcového podlozZi

Priizkum prazcového podlozi byl v souladu se zadanim soustfedén do Usekl s opakovanymi poruchami
GPK.

Parametry modulu pretvarnosti jsou s ohledem na projektovanou rychlost urceny v souladu s tab. €. 1 prilohy 6
pfedpisu SZ S4 nasledovné:

v 2120 kmh-' 2160 kmh-': tratové koleje
-ZemniPIaN ..o Eo =30 MPa
- plan télesa Zelezni¢niho spodku ..... Ee1 =50 MPa
Pro nédvrh zesilené konstrukce praZcového podlozi je hodnota modulu pfetvarnosti stanovena dle pfilohy
24 predpisu SZ S4 - Zelezniéni spodek:

- plan télesa Zelezni¢niho spodku ..... Ee1 =80 MPa

Klimatické podminky jsou charakterizovany indexem mrazu I, = 300°C.den (dle pfilohy 7, predpisu SZ S4)
s hloubkou promrzani 0,77 m. V souladu se zadavaci dokumentaci jsou sanace zemniho télesa navrzeny do Useku
s opakovanym rozpadem GPK.

V Useku km 490,150 — 492,000 je navrzeno provést sanaci pomoci Stérkovych pilot o prdméru 600 mm vyplnénych
Stérkem frakce 8-32 mm, provedenych v trojuhelnikovém rastru o hrané 1,80 m. Piloty budou ukon&eny 3,0 m pod
patou naspu. Pro eliminaci nebezpedi destrukce télesa naspu doporuCujeme provadét piloty predvrtané, stvoly pilot
budou hutnéné. Pro zvySeni smykovych parametri télesa naspu bude pro vyplii pilot pouzit $térk drceny.
Na sanovaném télese po Upravé rovinatosti a po pfehutnéni bude na paraplan uloZena tuha dvouosad geomfiz
a do Urovné zemni plané bude téleso doplnéno drcenym kamenivem frakce 0/90 mm.

Navrzené konstrukce prazcového podlozi vychézi z typli uvedenych v pfiloze 6 predpisu SZ S4.

Navrh skladby praZzcového podloZi od loZné plochy praZce:
Typ 2.1 _(km 490,150 — km 492,000)
- §térk 32/63 tloustka 350 mm

- Stérkodrt 0/63 mm, tloustka 400 mm Ep =53 MPa
- zemni plan z hrubozrnnych zemin hutnénych na ID= 0,90 Eo =30 MPa
Eor < 30 MPa

Typ 2.1 (km 492,000 — km 492,400)
- Stérk 32/63 tloustka 350 mm
- Stérkodrt 0/63 mm, tloustka 300 mm Epl = 52 MPa
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- zemni plan z hrubozrnnych zemin hutnénych na ID= 0,90 Eo =30 MPa
EOr < 30 MPa

Zpevnéna konstrukce praZcového podloZi

Navrzena skladba konstrukce prazcového podiozi vychazi z typu 2 podle predpisu SZ S4 a odpovida typu 4
ZKPP ve smyslu vzorového listu SZ Z 4.2. Délka prechodové oblasti ZKPP bude provedena v minimalnich délkach
v souladu s pfislusnym ustanovenim vzorového listu SZ 7 4.2.

ZKPP bude provedena u mostu v km 489,940, pfejezdu P2417 v km 490,634, pfejezdu P2418 v km 491,449
aupfejezdu P2419 vkm 492,752, vsouladu s ustanovenim predpisu SZ S4 nebude provadéna u trubnich
propustkd.

Navrh skladby zesilené konstrukce praZzcového podloZi od loZné plochy praZce:
Typ Z4.1a - v prilehlém useku KPP typ typ 2.1
- kolejové loZe - drcené kamenivo frakce 31,5/63 mm, tloustka 350 mm

- Stérkodrt frakce 0/32 mm, tloustka 250 mm Ep =82 MPa

- stabilizovana zemina (z centra), tloustka 300 mm Estab = 60 MPa
- pfehutnéna zemni plan Eo- 2 10 MPa
Odvodnéni

Odvodnéni zel. spodku je FeSeno stiechovitym sklonem zemni plané na povrch télesa naspu a do stavajicich nebo
novych pfikopl. V zafezu od km 492,135 do km 492,425 bude obnoveno odvodnéni pomoci trativodd, kde voda
bude svadéna do vsakovacich jimek. Nastupisté budou rovnéz odvodnéna pomoci soustavy trativodu.

SO 10-14-01 Vystroj trati
Stavajici stav

V Useku nového svrsku se nachazi plechové stani¢niky na sloupech trakénich stozar(, betonové hektometrovniky
ulozené v prostoru svahu drazniho télesa, rychlostni N a R, pfedvéstniky R. Na nastupistich pak navésti ,Konec

X

nastupisté” a pred nastupisti navésti ,Vlak se blizi zastavce®.

Navrhovany stav

VeSkera stavajici vystroj trati bude demontovana a nahrazena novou. Nova vystroj trati odpovidéa stavajicimu stavu
s Upravami dle souc¢asné platnych norem a pfedpist. Budou osazeny plechové stanicniky na stozary trakéniho
vedeni, rychlostniky N aR domist upravujicich rychlost, krychlostnikim R budou doplnény také

pfedvéstniky R. Na nastupistich budou osazeny navésti ,Konec nastupité”, pfed zastavkami pak navésti ,Viak
se blizi zastavce®.

Nastupisté

SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nastupisté

V mezistaniCnim Useku se nachazi zast. Nové Kopisty, ktera je tvofena krajnimi nastupisti dl. 140 m. Nastupistni
hrana bude tvofena prefabrikaty tvaru L skonzolovymi lomenymi deskami. VySka hrany nastupisté nad
TK je 550 mm. Pfistup na nastupisté je feSen od stavajiciho prejezdu P2417, zde jsou vedené chodniky navazujici
na samotnou konstrukci nastupisté, ohrani¢ené zabradlim.

Vzhledem ke zdvihu koleje bude upravené samotné nasypové téleso nastupisté. Nastupisté bude doplnéno
o vodici linie a bezpeénostni prvky odpovidajici pozadavkium vyhlasky €. 398 / 2009 Sb. V ramci SO pozemnich

objekti-orienta¢ni systém budou doplnéné soucasti orientaéniho systému dle smémice SZ SM118 — sektorizace
nastupist.
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SO 11-12-02  zast. Lukavec, nastupisté

V mezistaninim Useku se nachazi zast. Lukavec, ktera je tvofiena krajnimi nastupisti di. 140 m. Nastupistni hrana
bude tvofena prefabrikaty tvaru L s konzolovymi lomenymi deskami. Vy3ka hrany nastupisté nad TK je 550 mm.
Pristup na nastupisté je feSen od stavajiciho pfejezdu P 2419, zde jsou vedené stavajici chodniky navazujici
na samotnou konstrukci nastupisté, ohraniené zabradlim. Samotné prvky konstrukce nastupisté, budou pouZiti
stavajici, dopinéné o potfiebné vyziskané prvky z jinych nastupist.

Vzhledem k demolici blizkého RD bude néastupisté pfisunuto blize k pfejezdu P2419 o cca 20 m. Bude zfizeno
znového materialu. Nastupi$té bude doplnéno o vodici linie a bezpecnostni prvky odpovidajici poZadavkim
vyhlasky ¢. 398 /2009 Sb. V ramci SO pozemnich objektu-orientaéni systém budou dopIlnéné soucasti orientacniho
systému dle smémice SZ SM118 — sektorizace nastupist.

Zelezniéni prejezdy
SO 11-13-01 Zel. piejezd v km 490,649 (P2417)

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce stavajiciho Uroviiového zelezniéniho prejezdu vCetné
pfilehlych &asti vozovky komunikace.

Stavajici stav

Jedna se o kfizeni s komunikaci Ill. tfidy €. 2477, ktera spojuje obce Nové Kopisty a Keblice. V sou¢asné dobé zde
neni feSen prlichod chodcu a cyklistd — neni poZadovano. V blizkosti pfejezdu jsou vyustény pfistupové chodniky
na nastupisté zast. Nové Kopisty. Uhel kiizeni osy komunikace a os koleji ¢ini 90°. Komunikace pfechazi pres
pfejezdovou Upravu volnou Sifkou komunikace 6,5 m, odpovida tfidé komunikace S 6,5. Stavajici pfejezdovou
konstrukci tvofi betonové panely BRENS. Stavebni Sitka pfejezdu je 8,4 m, délka 14 m. Povrch pozemni
komunikace pfed a za pfejezdem je tvofen Zivicnym krytem. Ve sméru od Novych Kopist je umisténa prahova
vpust z betonovych prefabrikatu.

Navrhovany stav

Piejezd se nachazi v bezprostfedni blizkosti zast. Nové Kopisty, jedna se tak o Usek se zdvihem nivelety koleje
cca 650 mm. Stavajici betonové konstrukce budou nahrazeny novymi, stejného typu. Zelezobetonova konstrukce
umozriuje zajisténi prijezdu Cisticky kolejového loZe bez demontaze zavérnych zidek, které jsou vzdaleny cca 1 m
od hrany prazce. Z dlvodu zdvihu nivelety koleje je nutna rozsahlejsi Uprava také pfilehlé komunikace a's tim
souvisejicich sjezdl k polnim cestdm. Z diivodu zdvihu nivelety bude také odstranéna stavajici prahova vpust,
v novém stavu bude pfejezd nejvy$Sim mistem komunikace a voda tak bude z konstrukce odtékat podélnym
a pficnym sklonem. Ve stavajicim stavu je komunikace smérem naNové Kopisty $ifkové kategorie
S 7,5, naopacné strangé, smérem na Keblice je kategorie S 6,5.V novém stavu je navrzena pies prejezdovou
konstrukci silnice kategorie S 7,5 s navazanim na stavajici stav a z(zeni smérem na Keblice. Sjezdy budou
Caste¢né opatieny asfaltovym povrchem, CasteCné pak zpevnéné Stérkodrti. Asfaltovy povrch je navrzen pro
minimalizaci zneCi$tovani komunikace. Na upravované &asti pozemni komunikace bude doplnéno vodorovné
dopravni znaceni. Pfed pfejezdem ve sméru jizdy bude zfizeno vodorovné dopravni znageni V 18 — opticka
psychologicka brzda v trychtyfovitém provedeni.

SO 11-13-02  Zel. prejezd v km 491,448 (P2418)
Jedna se o demolici stavajiciho Uroviiového dvoukolejného prejezdu — kfiZzeni s mistni komunikaci skupiny B, obce
Lukavec. Prvky prejezdové konstrukce budou pfednostné nabidnuty spravci jako vyzisk pro dalSi pouziti. Pokud
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spravce oznali pfejezdovou konstrukci k likvidaci bude odstranéna v souladu s platnou legislativou. Prejezd
je umistén v pfimé koleji bez pfevyseni.
Stavajici stav:

Jedna se o Uroviiovy dvoukolejny prejezd — kfizeni s uCelovou komunikaci, slouzici zejména pro dopravu
zemédélské techniky. Navazujici komunikace je tvofena Zivicnym krytem, na které se vyskytuji Casté poruchy,
zejména na pfechodu mezi krytem vozovky a krajnici se tvofi trhliny a vytluky. Je zfejmé, Ze stavajici Sirkové
usporadani nedostaéuje pro nékteré typy zemédélské techniky a dochazi tak k destrukci okrajovych ¢asti Ziviéného
krytu. Komunikace na pfejezdu je jednosmérna. V navazujicich Usecich je komunikace doplnéna o vyhybny.

Uhel kiizeni osy komunikace a os koleji &ini 78°.

Navrhovany stav: Cilovy stav je zruseni tohoto piejezdu.

Stavajici zivitny povrch bude odfrézovan. Najezdové kliny budou odtéZeny na droven prilehlé orné pldy. Plocha,
kterou nebude mozné vyuzit pro zemédélské Ucely bude zatravnéna. Voda z prostoru ZKPP bude odvedena
pomoci trativodu. Odvod vody z komunikace bude zajistén podélnym a pficnym sklonem komunikace na terén
a do prilehlych nezpevnénych pfikopu. Veskeré stavajici dopravni znaceni bude odstranéno.

Nahradni komunikace jsou souéasti souvisejici stavby ,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice — BohuSovice —
Néahrada prejezdu P2418 objizdnou komunikaci*.

SO 11-13-03  Zel. pejezd v km 492,765 (P2419)
Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je rekonstrukce stavajiciho Uroviiového zelezniéniho prejezdu vCetné
pfilehlych &asti vozovky komunikace.

Stavajici stav

Jedna se o uroviiovy dvoukolejny pfejezd — kfizeni s mistni komunikaci skupiny B, obce Lukavec. Navazujici
komunikace je tvofena Zivicnym krytem.

Stavajici pfejezdova konstrukce je betonova.

Uhel kiizeni osy komunikace a os koleji &ini 78°.

Navrhovany stav

Uhel kFizeni navrzené osy komunikace a os koleji &ini, shodné se stavajicim stavem, 78°.

Komunikace pfechazi pfes prejezdovou konstrukci volnou Sifkou komunikace 6,0 m. Mimo pfejezdovou konstrukci
je navrzeno navazani na stavajici Sifku komunikace v délkach 12,9 m a 6,1 m. Ve stavajicich napojeni dvou
ziviénych krytl v blizkosti pfejezdu, dochazi ke vzniku nerovnosti vozovky a k prorlstani vegetace. Aby byly tyto
nedostatky odstranény, jsou délky Uprav navrzeny aZ za tato napojeni. Celkova délka upravy, vetné prejezdové
konstrukce, Cini 28,5m. Vozovka komunikace bude navrzena shodné se stavajici — s zivicnym krytem
na podkladnich vrstvach z drceného kameniva.

Piejezdova konstrukce je navrZzena zelezobetonova, v délce 8,4 m v ose koleje. Zavérné betonové zidky vné koleji,

budou umistény minimalné 2,20 m od osy koleje pro moznost servisnich praci v kolejisti.
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Zabezpeceni prejezdu bude feSeno mimo ramec tohoto stavebniho objektu. V souCasné dobé zde neni feSen
pruchod chodcu a cyklistd — neni pozadovano.

Dopravni znaceni zUstava stavajici.

Mosty, propustky, zdi
SO 11-20-01 Most v ev. km 489,960

Stavajici stav

Nosna konstrukce je tvofena pllkruhovou klenbou s &elnimi zdmi z kamenného Fadkového zdiva. Obé opéry
a Sikma kfidla vlevo i vpravo jsou také z kamenného fadkového zdiva. Na vSech kfidlech je Zelezobetonova fimsa.
Délka premosténi je 3,80 m. V roce 2002 byly na obou stranach klenby osazeny ZB fimsové nosniky. Ptechody
pfed i za mostem jsou tvofeny ZB pfechodovymi zidkami. Na mosté se nachazi tfimadlové Ghelnikové svafované
zéabradli o vySce min. 1,10 m osazené na ZB fimsové nosniky a prechodové zidky. Pod mostem je vedena polni
cesta.

Navrhovany stav

Na zakladé mistniho Setfeni se spravcem mostnim objektu byly v ramci rekonstrukce navrzeny tyto prace:

e sanace trhliny na K 01 vpravo
o doplnit odl&Zdéni za kfidly v proménné Sifce min. 1,0 m
e obnova hydroizolace s mékkou ochranou
e sanace klenby (injketaz, pfesparovani, otryskani, natér, lokalni pfezdéni)
e nové PKO zabradli
SO 11-21-01 Propustek v ev. km 491,057

Stavajici stav

Jedna se o inundaéni propustek z betonovych trub DN1000 ukonéeny betonovymi kolmymi éely. Na vtoku jsou
svahové kuZely odlazdény lomovym kamenem. Délka propustku je 15,2 m. Pfi¢ny sklon 0,8 %. Propustek
je vestavén mezi opérami plvodni klenby.

Navrhovany stav

Na zakladé zavérl ze vstupni vSeprofesni porady bylo v ramci rekonstrukce navrzeno nahrazeni stavajiciho
trubniho propustku novym ZB ramovym propustkem s Sikmymi &ely. Stavajici propustek, véetné &asti pGvodnich
opér klenby, bude vybouran. Niveleta dna propustku byla navrzena ve sklonu 1,5 %. Svétlost propustku je 2,0 m
a svétla vyska 1,5 m.

SO 11-21-02 Propustek v ev. km 491,951

Stavajici stav

Jedna se o inundaéni propustek z betonovych trub DN1000 ukonéeny betonovymi kolmymi Eely. Na vtoku jsou
svahové kuZely odlazdény lomovym kamenem. Délka propustku je 16,2 m. Pficny sklon 1,8 %. Propustek
je vestavén v pavodni konstrukci klenby blize k bohuSovické opéfe.
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Navrhovany stav

Na zakladé zavér( ze vstupni vSeprofesni porady bylo v ramci rekonstrukce navrzeno nahrazeni stavajiciho
trubniho propustku novym ZB ramovym propustkem s Sikmymi &ely. Stavajici propustek a pavodni konstrukce
klenby budou vybourany, plivodni opéry budou ponechany. Niveleta dna propustku byla navrzena ve sklonu 1,0 %.
Svétlost propustku je 2,0 m a svétla vyska 1,5 m. Propustek je posunut do osy plvodni klenby, tj. 0 1,6 m smérem
na Lovosice.

SO 11-20-02 Most v km 492,385 (vlecka Lovochemie ev. km 2,309)

Stavajici stav

Jedna se o ocelovou NK ulozené na ZB spodni stavbé. Spodni stavba je tvofena opérami a Sikmymi kFidly.
Na spodni stavbé a NK je osazeno ocelové uhelnikové zabradli. Na ocelové NK je osazena protidotykova zabrana.
Mostni objekt pfemostuje dvoukolejnou Zelezniéni trat. Na obou opérach jsou na konzolach vedeny kabelové trasy.

Navrhovany stav

Na zakladé mistniho Setfeni se sprdvcem mostnim objektu bylo vramci rekonstrukce navrzen doplnéni
protidotykovych zabran na stavajici ocelovou NK a ¢ast spodni stavby. Protidotykova zabrana se bude skladat
z pIné ¢asti a sité. VySka bude min 1,8 m.

Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)

Prelozky a upravy sdélovacich vedeni

SO 11-30-01_Bohusovice-Lovosice, pelozky a Upravy kabel(i SZ

V ramci tohoto SO bude provedena prelozka vedeni spraveil SZ a z divodu kolize navrzeného kolejového fedeni
a stavajiciho vedeni. Kabel bude naspojkovan a zahlouben. Nebo kabel bude prelozen do nové kabelové trasy tak
aby nepfekazel v pribéhu vystavby a splfioval pozadavky pro uloZeni sdélovacich kabel.

SO 11-30-02 BohuSovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabell cizich spravci

Vramci tohoto SO bude provedena prelozka vedeni spravcl CETIN aCD-T zddvodu kolize navrzeného
kolejového FeSeni a stavajiciho vedeni. Kabel bude naspojkovan a zahlouben. Nebo kabel bude pielozen do nové
kabelové trasy tak aby nepfekazel v pribéhu vystavby a splfioval pozadavky pro uloZeni sdélovacich kabel.

SO 11-30-02.1 BohuSovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabell cizich spravel km 490,634 — 491,449

V ramci souvisejici stavby v souvislosti se zruSenym pfejezdem P2418 bude vybudovana obsluzna komunikace
podél obou tratovych koleji. V km 490,634 — 491,449 se nachazi kabelové trasy cizich spravcl. V tomto Useku
budou kabely prelozeny.

Prelozky a upravy silnoproudych vedeni

SO 11-30-03 Prelozky VN, NN CEZ Distribuce
Stavajici stav:

V mezistani¢nim useku BohusSovice n. O. — Lovosice, v z. km 491,209 kfizi nadzemni vedeni VN CEZ Distribuce
zel. trat.
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Navrhovany stav:

V km 491,209 kiizi nadzemni linka VN CEZ Distribuce Zel. trat. S ohledem na zvy3eni nivelety koleje a polohy
zesilovaciho vedeni bude vyska linky upravena dle podminek CSN 34 1530 ed.2, PNE 33 3301 ed.3 pro kfizeni
vedeni VN a elektrifikované traté SZ, s.0.Zminéné Upravy mize provést dle energetického zakona pouze
provozovatel (viastnik energetického zafizeni) CEZ Distribuce na naklady vyvolavatele SZ, s.o.

SO 11-30-04 Prelozka, NN KS CEZ Distribuce
Stavajici stav:

Na zast. Lukavec se objektu na ¢.p.58 nachazi stavajici kabelova skfifi NN provozovatele distribuéni soustavy.

Navrhovany stav:

V navaznosti na demolici RD &.p. 58 na zast. Lukavec bude stavajici kabelova skif (KS) CEZ Distribuce ve fasadé
objektu prelozena do nové polohy mimo demolovany RD. Z pfeloZzené KS v pilifovém provedeni bude zajisténo
napajeni draznich odbéru zastavky viz SO 11-86-02.

POZEMNI STAVEBNi OBJEKTY
ZastreSeni nastupist), pristieSky na nastupistich

SO 11-75-01 zast. Nové Kopisty, pristfeSky na nastupisti

Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se na kazdém nastupisti zast. Nové Kopisty nachazi jeden kovovy pfistfeSek délky cca
5,0 m, Sifky 1,8 m. Spodni polovina pfistfeSku je vypinéna plnymi plechy, horni polovina plechy perforovanymi.
Stfecha pfistfeSku je zaoblena, v Cele pfistfeSku je umisténa tabule orientaniho systému s nazvem zastavky.
Na zadni strané pfistfeSku jsou umistény dvé dfevéné lavicky. Na zadni sténé pfistfeSku se nachazi tabule
s jizdnimi fady. Uvnitf pfistfeSku se nachazi odpadkovy koS. Pfed pfistfeSky se nachazi liniovy odvodriovaci zlab.

Navrhovany stav

Nové pfistfeSky budou navazovat na vySkovou Uroveri plochy nastupidté. V novém stavu jsou navrzeny pfistfedky
délky 4,2 m, Sifky 2,00 ma s podchodnou vySkou min. 2,2 m. Budou umistény v obdobné poloze jako ve stavajicim
stavu, ve vyklencich zpevnéné plochy nastupisté, kdy pfedni sloupky pfistfesku jsou v jedné linii se zabradlim
zadni hrany nastupi$té. Poloha pfistfeSku je mimo jiné uréena rozmisténim prefabrikatd tvofici zadni hranu
nastupisté zast. Nové Kopisty. Prefabrikaty jsou délky 3 m. Pultova stfecha ma sklon 7°. Jako stfedni krytina bude
pouzit trapézovy hlinikovy plech s antikondenzaéni Upravou spodniho lice. Boéni vyplné budou piné
z perforovaného lakovaného hlinikového plechu. Zadni sténa pfistfeSku bude tvofena vnéjSim a vnitfnim
obkladem. Vnitfni obklad budou tvofit celokovové hlinikové sendviéové kompozitni desky tl. 28 mm. VnéjSi obklad
z plechovych kazet z lakovaného pozinkovaného plechu. Odvodnéni pfistfeSku je feSeno pomoci integrovaného
okapového Zlabu a nasledného svedeni vody pomoci svodu s prodlouzenim. Voda ze svodu bude vyvedena
na terén, kdy spodni ¢ast bude opatfena zpevnénim.

Uvnitf pfistfeSku bude osazena lavicka. Dale bude na sténé pfistfeSku umisténa vitrina na jizdni fady forméatu A1.
PristfeSky budou kotveny na zakladovych pasech, alternativné zakladové desce, do kterych budou nosné sloupy
kotveny pres patni desky. Soucasti pristfesku je také integrované osvétleni. Zakladové pasy pristfeSku zast. Nové
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Kopisty budou vzhledem ke zvySeni nivelety vysoké cca 1,3 m a budou tvofit také zadni hranu nastupisté namisto
prefabrikatd U3. Pro ukonéeni dlazby nastupisté bude slouzit obrubni, ktery bude tvofen tvarem zakladu.

SO 11-75-02 zast. Lukavec, pfistfeSky na nastupisti

Stavajici stav

Ve stavajicim stavu se na kazdém nastupisti zast. Nové Kopisty nachazi jeden kovovy pfistfeSek délky cca
5,0 m, Sitky 1,8 m. Spodni polovina pfistfeSku je vypinéna plnymi plechy, horni polovina plechy perforovanymi.
Stfecha pfistfeSku je zaoblend, v Cele pfistfeSku je umisténa tabule orientaéniho systému s nazvem zastavky.
Na zadni strané pfistfeSku jsou umistény dvé dfevéné laviéky. Na zadni sténé pfistfeSku se nachazi tabule
s jizdnimi fady. Uvnitf pfistfeSku se nachazi odpadkovy koS. Pred pfistfeSky se nachazi liniovy odvodiovaci zlab.

Navrhovany stav

V zast. Lukavec bude feSeni shodné jako v zast. Nové Kopisty s rozdilem Upravy zakladu. V misté zast. Lukavec
nedochdzi ke zvy3eni nivelety, zaklad je tedy jednodussi, standardni, bez Upravy obrubniku.

Individualni protihlukova opatfeni

SO 11-76-01 BohuSovice - Lovosice, IPO

Za UCelem zlepSeni zivotniho prostiedi v okoli Zelezniéni traté ve smyslu zakona €. 258/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén a vyhlasek jsou jako soucast stavby navrzena protihlukova opatfeni. Navrh vychazi z vysledki
hlukové studie, ktera pfedpovida budouci hlukové zatéze v okoli traté pro vyhledovy rozsah zelezni€ni dopravy.

Pro IPO byly vytipovany nasledujici objekty v tésné blizkosti trati:

Lukavec
Cislo ) Katastralni .
. Adresa Parc.c. L, Vlastnik
objektu uzemi
Milan Kucera
1 Lukavec &.p. 122 Lukavec u Lovosic

St. 117 Lukavec €.p. 122
410 02 Lukavec [688797] 410 02 Lukavec

Tento navrh bude pfipadné korigovan dle vysledk( méfeni hluku uvnitf mistnosti béhem zkuSebniho provozu
po zavedeni maximalni tratové rychlosti tak, aby byly dodrzeny vnitfni limitni hladiny hluku: DEN 45 dB, NOC
35 dB.

Skute¢na potfeba IPO bude vyhodnocena po dokonceni stavebnich praci a zahajeni zkuSebniho provozu.

S ohledem na vysoké ekvivalentni hladiny akustického tlaku v denni inoéni dobé je u vytipovaného objektu
Lukavec €.p. 122 v blizkosti zelezniéniho pfejezdu Lukavec doporu¢eno zvySit neprizvuénost obvodového plasté
vyménou oken (doporu¢end TZI 4 — min. 40 dB) a u obytnych mistnosti zajistit vétrani jinym zplsobem neZ
do hlukem zasazené fasady. Navrzena opatfeni se vztahuji na fasadu orientovanou k trati a obé boéni fasady.
Vlyména oken se tyka obytnych mistnosti, véetné kuchyni. Nové okna musi sledovat zachovani architektonického
vzhledu objektu. Vyména oken bude provedena v¢. venkovnich i vnitfnich parapetd. PoZadavky, tykajici se napf.
barevnych odstin(, ¢lenéni oken a dalSich praci je tfeba pfed realizaci koordinovat s jednotlivymi majiteli dotéenych
nemovitosti a s investorem.

Soucasti Uprav je dale instalace systému zajistujiciho nuceného vétrani s rekuperaci tepla véetné zfizeni pfivodu
el. energie k vétraci jednotce v objektu.
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Orientacni systém

SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientacni systém
SO 11-77-02 zast. Lukavec, orientacni systém

Stavajici prvky orientaéniho systému nevyhovuiji stavajicim platnym predpisiim a budou proto zdemontovany bez
dalSiho vyuZiti. Nové budou navrzeny prvky orientacniho systému, které feSi zast. Nové Kopisty a Lukavec
komplexné. Jedna se pfedevSim o tabule s nazvem zastavek, tabule s jizdnimi sméry atabule s oznadenim
sektordl na nastupistich. Dale budou osazeny v pristieScich piktogramy ,Zakaz koufeni a na koncich nastupist
budou osazeny piktogramy ,Zakaz vstupu®.

Navrzeny OS se graficky i rozméroveé fidi dle

- TNZ 736390 ,Napisy nazvl Zelezni¢nich stanic a zastavek”

- CSN 73 4959 — Nastupi$té a nastupistni pristfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach

- Smérnici SZ SM118 Orienta&ni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezniénich
zastavkach v¢. grafického manualu

Jako nosi¢e budou pouZity sloupky FeZn TR70 x 8,0mm kotvené pfes hlinikové patky Ctyfmi Srouby M16
zabetonovanymi do betonovych patek z betonu B20 C16/20 nebo budou tabule umistény na prodlouzené sloupky
zabradli. Sloupky budou zazatkované.

Min. podchlzna vyska tabuli a piktogram G je 2,50 m.

Demolice

SO 11-78-01 BohuSovice - Lovosice, demolice

Predmétem feSeni SO je navrh na odstranéni celkem dvou pfistfeSki na nastupistich v zast. Lukavec a dvou
v zast. Nové Kopisty. Celkem se jedna o Ctyfi pfistfeSky. Divodem demolice pfistfeSkd jsou stavebni prace
na stavajicich nastupistich. Nahradou demolovanych pfistfeSkd je navrh novych pristfeskd v ramci SO 11-75-
01 Zast. Nové Kopisty, pristfeSky na nastupistia SO 11-75-02 Zast. Lukavec, pfistfeSky na nastupisti.

PristreSky jsou tvofeny konstrukci z ocelovych nosnych prvki s bo&nimi a zadni sténou z Eastecné z tahokovu
a Castecné z plného plechu a oblou stfechou z polykarbonatu. Zalozeni se pfedpoklada na zlb. zakladové desce.
DesStové Zlaby asvody jsou pravdépodobné napojeny na destovou kanalizaci v nastupisti. Na pfistfeSky jsou
uchyceny tabule orientaéniho systému s nazvem zastavky. Souéasti pfistfeSkl jsou lavicky a odpadkovy koS.
Objekty nejsou napojeny na NN. Demolice bude provedena v¢. zakladovych desek.

Pldorysné rozméry: cca 1,8m x 6,63m i s pfesahem stfechy

cca 1,8m x 5,3m kryta plocha pro cestujici

Pocet: 4 ks
Zastavéna plocha: cca 9,54 m?
V/ySka hiebene: cca2,9m
Obestavény prostor: cca 26,5 m3

SO 11-78-01.1 BohuSovice - Lovosice, demolice RD &.p. 58
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Stavajici stav

Vlokalité dotéené zastavky Lukavec senachazi stavajici objekt rodinného domu &.p. 58 nap.C. st.
57 v k.U. Lukavec u Lovosic. Objekt je jednopodlazni s ¢asteCnym podsklepenim a neobydlenym puadnim
prostorem. Konstrukéni nosny systém je tvofen systémem obvodovych a stfednich nosnych zdi zdénych
z CP a smiSeného zdiva (kdmen/ opuka/ keramické zdivo) na MVC. Vnitini délici pficky jsou tvofeny z CP,
CD a CDm zdénych na MVC. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvofeny: v 1. PP a 1. NP z betonové mazaniny,
konstrukce stropu nad 1. PP je tvofena z kleneb zdénych z CP na MVC a zb panel(/ PZD desek do ocelovych
valcovanych profilll, strop nad 1. NP je tvofen z dfevénych stropnich tramu (€aste¢né i z prvkl krovu). Nosné prvky/
pfeklady nad vypinémi otvorl jsou tvofeny z prefabrikovanych Zelezobetonovych pfekladd v kombinaci s ocelovymi
a dievénymi prvky. Stfecha nad objektem RD je tvarem sedlova se spadem cca 27°, nad dvornimi ¢astmi navazuiji
stfechy pultové se spady cca 15° a 23°. Nosnou konstrukci tvofi dfevéna konstrukce krovu — pozednice, vaznice,
sloupky, popf. i v kombinaci s kleStinami/ hambalky a krokve. Stfesni krytina je tvofena z keramickych palenych
taSek (na Castech se spadem 27°) az asfaltovych Sindell na dvornich, pozdéji pfistavenych &astech. Vyska
hfebene RD je cca 6,0 m nad okolnim U.T.

Objekt neni napojen na mistni vefejny vodovod ani STL plynovod. Splaskové vody jsou likvidovany ve stavajici
jimce navyvazeni. DeStova voda je likvidovana skapem naterén azasakem na vlastnim pozemku. Objekt
je napojen na mistni NN distribuéni sit.

Zakladni ukazatele:
Zastavéna plocha: 106 m2
Obestavény prostor: 615 m3

Navrhovany stav

Stavajici objekt rodinného domu je navrzen k demolici z diivodu v sougasnosti nevyhovujicich rozhledovych
pomérl, nutnych protihlukovych opatfeni (zvySené vibrace a hluk), nehospodarnych nakladi na dalsi udrzbu
a provoz objektu. Objekt bude zdemolovan v¢€. drobnych staveb v ramci oplocené Casti pozemku a v€. vlastniho
oploceni.

TRAKCNi A ENERGETICKA ZARIZENi

Trakéni vedeni

SO 11-81-01 BohuSovice-Lovosice, trakéni vedeni
Stavajici stav

Trat je elektrifikovana typovou sestavou ,J“ pro 3kV DC, trolejovy drat 150mm2 Cu, nosné lano 120mm2 Cu,
zesilovaci vedeni v celém Useku je 2x240mm? AlFe. Podpéry jsou pfevazné betonové typu P. Nékteré betonové
byli v pribéhu vyménény za ocelové typu T. Pro kotveni sestav a zesilovaciho vedeni jsou pouzity podpéry
pfihradoveé typu BP. Na zastavkach Nové Kopisty a Lukavec jsou pouzity brany.

Novy stav

S ohledem na rozsahlou rekonstrukci Zelezniéniho spodku, je v celém pfedmétném useku (zacatek v elektrickém
déleni stanice BohuSovice km 489,4, konec v elektrickém déleni stanice Lovosice km 492,9) je navrZzena vyména
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trolejového dratu, nosného lana, véetné armatur trakéniho vedeni, izolatord a zesilovaciho vedeni. Stavajici trakéni
podpéry a brany budou demontovany a budou postaveny nové.

Je navrzena plné kompenzovana svisla fetézovkova sestava trolej 150mmz2 Cu, nosné lano 120mm2 Cu napnuta
stalym tahem 15kN v nosném lané i troleji. Zesilovaci vedeni bude 2x120mm2Cu. Trakéni vedeni bude zavéseno
pfednostné na stozarech typu DS. Kotevni podpéry budou ocelové pfihradové. Na zastavkach a v okoli nadjezdl
budou pouzity brany. Na zakladé pozadavkl spravce budou pouzity keramické izolatory a bronzova lana nastavki
a pevnych bodu.

U tratové koleje ¢.2 bude trakéni vedeni pfipraveno pro budouci zavéSeni magistrainiho rozvodu VN 22 kV, ;.
je navrzeno zesileni novych trakénich stozard, jejich zakladl a ponechana prostorova rezerva a rezerva v délce
stozard.

U nové navrzené sestavy budou pouzity komponenty vyuzitelné i pro budouci pfechod na stfidavou napajeci
soustavu 25 kV AC.

Vzhledem k tomu, Ze v useku km 490,150 — km 492,000 bude realizace $térkovych pilot, tak se v tomto Useku
budou zakladat zaklady TP az po realizaci pilot.
Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovaci

SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist
Stavajici stav:

Zastavka je napajena z odbérného mista NN. Na zastavce se nachazi stavajici drazni osvétleni nastupist. PZS
na zastavce je napajen z rozvodu 6kV.

Navrhovany stav:

Vramci SObude provedena kompletni rekonstrukce venkovniho osvétleni arozvodii NN v koordinaci
s rekonstrukci nastupist.

Stavajici osvétlovaci stoZary budou demontovany a nahrazeny novymi sdruzenymi sklopnymi stozary vysky 6 m
s LED svitidly. Z nejbliz§iho stoZaru osvétleni bude pfipojeno svitidlo pfistfeSku (soucasti dodavky pfistfesku).
Nové budou osvétleny plochy nastupist a pfistupovych chodnikud. UdrZzovana osvétlenost a rovnomérnost osvétleni
je navrzena dle CSN EN 12464-2.

Stavajici elektromérovy rozvadé¢ RE1 a rozvadéc¢ osvétleni RO1 budou demontovany. Nova sestava RE, RO bude
v pilifovém provedeni osazena blize k piejezdu, KS CEZ ziistane v pivodnim umisténi. Z RO bude napajeno také
nové sdél. zaf. Osvétlovaci okruhy budou v TT soustavé. Stozary mimo POTV budou uzemnény. Novy RD PZS
bude napajen z drazniho rozvodu 6kV v ramci SO 11-86-03.

SO 11-86-02 zast. Lukavec, rozvody NN a osvétleni nastupist
Stavajici stav:

Zastavka je napajena z odbémého mista NN. Na zastavce se nachazi stavajici drazni osvétleni nastupist. PZS
na zastavce je napajen z rozvodu 6kV.

Navrhovany stav:
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Vramci SO provedena kompletni rekonstrukce venkovniho osvétleni a rozvodd NN v koordinaci s rekonstrukci
nastupist.
Stavajici osvétlovaci stozary budou demontovany a nahrazeny novymi sdruzenymi sklopnymi stoZary vysky 6 m

Nové budou osvétleny plochy nastupist a pfistupovych chodnikd. UdrZzovana osvétlenost a rovnomérnost osvétleni
je navrzena dle CSN EN 12464-2.

Stavajici elektromérovy rozvadé¢ RE1 a rozvadéc¢ osvétleni RO1 budou demontovany. Nova sestava RE, RO bude
v pilifovém provedeni osazena podél! pristupového chodniku, dale od budovy na zastavce. KS CEZ bude prelozena
mimo demolovany objekt ¢.p. 58 v ramci ,SO 11-30-04 Pielozka NN KS CEZ Distribuce®. Z prelozené KS CEZ
bude pfipojen novy RE. Z RO bude napajeno také nové sdél. zaf. Osvétlovaci okruhy budou v TT soustavé. Stozary
mimo POTV budou uzemnény.

SO 11-86-03 BohuSovice-Lovosice, prelozky a Upravy rozvodu 6kV, 75Hz
Stavajici stav:

V mezistani¢nim Useku BohuSovice n. O. — Lovosice je veden stavajici kabelovy rozvod 6kV, 75Hz. Z rozvodu
je provedeno napéjeni reléovych skfini tratového zab. zaf. (TZZ) a pfejezdového zab. zaf. (PZZ). Na trati
se nachazi 8 tratovych trafostanic (TTS).

Navrhovany stav:

Stavajici rozvod 6kV, 75Hz bude ponechan bez tprav kromé nutnych pfeloZek pfi rekonstrukci Zel. spodku. Rovnéz
STS a TTS 6kV nebudou stavbou dotéeny. Obnova napajecich kabell NN z TTS do skfini tratového zab. zafizeni
v mistech rekonstrukce spodku bude provedena v ramci PS zab. zaf. Novy RD PZS zast. Nové Kopisty bude
napajen novym NN kabelem ze stavajici TTS 6/0,4kV. U stény nového RD bude osazena spolena pfistrojova
skfifl pro prejezdy.

Magistralni rozvod LDSZ 22KV je predpokladan v ramci stavby ,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb -
Kralupy n. VIL.“. V ¢asti TV bude zohlednéna pfiprava na zavéseni kabelu 22kV na nové TP u 2TK.

S0 11-86-03.1 BohuSovice-Lovosice, prelozky a upravy rozvodu 6kV, 75Hz km 490,634 - 491,449
Stavajici stav:

V mezistaninim useku BohuSovice n. O. - Lovosice je veden stavajici kabelovy rozvod 6kV, 75Hz. Z rozvodu
je provedeno napajeni reléovych skfini tratového zab. zaf. (TZZ) a pfejezdového zab. zaf. (PZZ). Na trati
se nachazi 8 tratovych trafostanic (TTS).

Navrhovany stav:

V souvislosti se zfizenim soubéZzné komunikace pro zruSeni piejezdu P2418 v km 491,448 bude provedena
pfelozka kabelu 6kV, 75 Hz v délce cca 900m v km 490,6 — 491,45.

Kabel 6kV 6-AYKCY 3x50mm2 bude pfeloZzen do nové polohy mimo skladbu nové komunikace a ukoncen
ve stavajicich tratovych trafostanicich TTS 6/0,4kV ¢.2715, 2716 a 2717. VétSina trasy prelozky 6kV bude v novém
stavu vedena v pochozim Zlabu ve drazni stezce.

Prelozky kabelu 6kV v jinych lokalitach a pfelozky tratovych trafostanice jsou pfedmétem SO 11-86-03.
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Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 11-87-01 Bohu$ovice-Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci
Stavajici stav

Podpéry trakéniho vedeni a ostatni kovové konstrukce jsou ukolejnény nepfimo individualné.

Navrhovany stav

Nové je navrzeno nepfimé individualni ukolejnéni pomoci opakovatelnych prirazek.

OSTATNi STAVEBNI OBJEKTY

Pfiprava Gzemi a kaceni

SO 11-92-01 Kéceni Lovosice-BohuSovice

Na dréznich pozemcich budou kaceny dfeviny patfici do mimolesni zelené. Na mimodréznich pozemcich bude
kaceno v mistech trvalych a do€asnych zabor. Dale v ochranném pasmu drahy (podle § 8 zakona ¢&. 266/1994 Sb.
- do 30 m od hranice drazniho pozemku) bude provedena probirka strom{ - kaceny budou pouze stromy, které
svym stavem, i vzristem mohou pfi padu ohrozit bezpe€ny provoz na trati. K inventarizaci kacenych drevin byl
vramci projektové pfipravy zpracovan dendrologicky prizkum - viz samostatna pfiloha této souhrnné Casti
dokumentace B.6.2.1.

Nahradni vysadba

SO 11-96-01 Nahradni vysadba Lovosice-BohuSovice

Kaceni bude probihat v k.U. BohuSovice nad Ohfi, Keblice, Lovosice a Lukavec. Nahradni vysadbu na zakladé
vydanych zavaznych stanovisek uklada obec Lovosice a Lukavec. Zbylé dvé nahradni vysadbu nepozaduiji.
Vysadba probéhne dle niZe uvedené tabulky a s podminkami s vydanym zavaznym stanoviskem ke kéceni.

Drevina Pocet Obvod kmene k.. ¢. parcely

Javor babyka (Acer campestre) 5ks  16-18 cm Lovosice 504/1

Dub letni (Quercus robur) 4ks  18-20cm Lukavec 548/2, 516/7, 403/4
Javor mlé€ (Acer platanoides) 4ks  18-20cm Lukavec 548/2, 516/7, 403/4
Lipa srdCité (Tilia cordata) 1ks  18-20cm Lukavec 548/2, 516/7, 403/4

B2.8  Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Normy pro pozarni bezpegnost fady CSN 7308... se vztahuji pouze na pozemni objekty (budovy), popf. volné
skladky a s tim souvisejici pfijezdy pro pozarni vozidla a zabezpe€eni vody pro hadeni poZaru. Na jiné stavebni
objekty a provozni soubory stavby se poZarni zprava nezpracovava.

Koncepce fe$eni pozarni ochrany pozemnich staveb vychazi zCSN 730802/2009, CSN 730834/2011
+Z1/2011+22/2013- Pozarni bezpe€nost staveb - Zmény staveb a norem navazujicich. Budou dodrzeny poZadavky
tykajici se poZarni bezpe€nosti vyplyvajici z platné legislativy, tj. zakona ¢.133/85 Sb. o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu a provadécich vyhladek ¢.246 Sb. a ¢.23/2008 Sb. o pozarni ochrané a vyhl.¢.268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby.

Pozarné bezpecnostni feseni (PBR) je zpracovano dle § 41 odst.2 vyhl. &. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek
pozarni bezpec€nosti, cozZ je v zasadé stejné, ale podrobnéjsi, nez uvadi pfil.1 vyhl.¢.499/2006Sb. ve znéni vyhl.
€. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Seznam posuzovanych objekti z hlediska pozarni bezpecnosti:
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S0 11-75-01  zast. Nové Kopisty, pfistfeSky na nastupisti
S0 11-75-02  zast. Lukavec, pfistfeSky na nastupisti

S0 11-71-01  zast. Nové Kopisty, orientatni systém

S0 11-71-02  zast. Lukavec, orientani systém

Hofavost hmot dle CSN 730862 se hodnotila do 31.12.2007, nyni se klasifikuji stavebni vyrobky a konstrukce
staveb dle vysledk( zkousek reakce na ohefi dle CSN EN 13501-1/2007 nebo dle pfil. A CSN 730810/2016.

tf. reakce na oheri A1

t¥. reakce na ohefi A2 (max 5% organickych latek) - dfive die CSN 730862 nehoflavé A

tf. reakce na ohefi B - dfive dle CSN 730862 nesnadno hoflavé B

tf. reakce na ohen C - dfive dle CSN 730862 t&zce hoflavé C1

tf. reakce na ohefi D - dFive dle CSN 730862 stfedn& hoflavé C2

tf. reakce na ohe E - dfive die CSN 730862 lehce hoflavé C3

tf. reakce na oheri F

Dopliikové hodnoceni:s1, s2, s3 — hodnoceni podle vyvoje koufe, d0, d1, d2 — hodnoceni dle plamenné
hoficich ¢astic

Druhy konstrukei dle ¢l. 3.2 CSN 730810/2016 (die CSN 730862 nelze od 1.1.2008 zatfidovat )

DP1 (D1) — nezvySuiji intenzitu poZaru - povrch materialy A, uvnitf nenosné materialy B az F

DP2 (D2)- nezvy3uji intenzitu pozaru — povrch materialy A1 nebo A2 (napf. omitky na pletivu, desky na bazi
sadry a

jiné desky odpovidajiciho zatfidéni tl. min 12 mm), uvnitf nosné materialy A1 az D, uvnitf nenosné materialy
AlazF

DP3 (D3)- zvysuji intenzitu pozaru (z hoflavych hmot)

Oznacovani meznich stav(i pozarni odolnosti dle ¢l. 4.4 CSN 730810/2016:

R-Unosnost E—celistvost I-tepelnd izolace W-hustota tepelného toku C-samozaviraci mechanismus S -

kourotésnost

Pozarni ochranu stavby iesi podrobnéji samostatna ¢ast dokumentace D.3. Pozarné bezpecnostni feSeni

B2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Nové technologické budovy jsou navrzeny v souladu s pfedpisy a normami pro usporu energii a ochrany tepla.
Skladby obvodovych konstrukci splfiuji pozadavky normy CSN 73 0540 na pozadovany souginitel prostupu tepla.

B2.10 Hygienickeé feSeni stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Zasady reSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zadsobovani vodou, odpadll apod.) a déle
zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

V ramci vystavby technologickych objektl jsou navrzeny dispoziéni Upravy mistnosti, které respektuji soucasné
hygienické poZadavky na stavby.

VSechny pobytové mistnosti jsou pfirozené odvétrany, nepobytové prostory jsou vétrany nucené. Normova vyména
vzduchu pro pobyt a provoz je dodrzena.

VSechny pobytové prostory vyhovuiji pro pfedepsané denni osvétleni. Ostatni prostory jsou uméle osvétleny podle
normy.

Neni uvazovano s novymi napojenimi na vefejné fady vodovodni, plynovodni a kanalizacni.

Na zakladé posouzeni zpracovatele hlukové studie nebudou navrhovana v ramci stavby protihlukova opatfeni
(PHS).

V ramci stavby nedochazi ke zvySeni stavajici rychlosti.
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Ke zhorSeni kvality ovzdu$i dojde pouze kratkodobé b&hem realizace stavby, a to pfedevsim emisemi z tézké
automobilové dopravy v ramci pfesun( materialu a pfi rekonstrukci Stérkového loze trati (zvySena prasnost v trase

trati).

V souvislosti s ochranou okoli pfed nepfiznivymi vlivy stavby budou pfijata ndsledujici opatfeni:

Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni mozné mife eliminoval nepfiznivé dopady
na vefejné zdravi obyvatelstva a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi.

Béhem stavby budou dodrzovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych slozek,
bezpecnosti prace, pozariho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbeé,
dle platnych pravnich predpist, smérnic a platnych technickych norem.

Zafizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), kterd budou pouzita b&hem vystavby v blizkosti obytné
zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi zasténami.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi fadné Udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych
pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pouzivané komunikace
a zafizeni stavenisté budou pravidelné skrapény a stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdé&jici
ze stavby budou dUsledné Cistény.

Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich
potencialnich zdroj prasnosti; viastni zemni prace budou provadény po etapach vzdy v rozsahu nezbytné
nutném. Zafizeni stavenisté a pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou zastavbu.
Stavebni mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou dlsledné ¢istény.

Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismu s vyjimkou bézné denni Gdrzby.

Nakladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni material budou fadné zaplachtovany.

Pfi manipulaci s odpadem obsahujicim azbest bude postupovano v souladu s §35 zakona 185/2001 Sb.,
o0 odpadech v platném znéni. Pfi pracich s odpady s obsahem azbestu bude strikiné postupovano podle
technologickych postupl projednanych s mistné pfislusSnym organem ochrany vefejného zdravi.

Ke stavbé bylo vydano stanovisko KHS Usteckého kraje &,j. KHSUL 75999/2021 s nasledujicimi podminkami:

1.

9.

Pred zahdjenim sanace bude zajiSténa informovanost obyvatel nejblizsi obytné zastavby a Mésta
Bohusovice n. O. o pfipravované akci véetné casového harmonogramu realizace.

Piny pracovni vykon tézké mechanizace bude zahéjen az od 7:00 h vzhledem k mozZnému pfekroCeni
nejvysSich pfipustnych hodnot hluku.

Vramci kolaudacniho fizeni bude zajisténo kontrolni méfeni hluku pro chranény vnitfni prostor
RD ¢.p. 122, Lukavec, prokazujici zajisténi podlimitnich hodnot hluku.

V ramci kolaudacniho fizeni bude doloZeno hlukové posouzeni nastaveni hlasitosti zabezpecovaciho
zafizeni u Zelezni¢niho prejezdu (P2419) v Lukavci s nastavenim na minimalni poZadovanou hladinu dle
CSN 34 2650 za ti¢elem minimalizace hlukové zétéze viici nejbliz§imu RD ¢.p. 122, Lukavec.

Pouzita recyklacni linka bude v provozu pouze pfi Cinnosti skrapéciho zafizeni z divodu eliminace
vznikajici prasnosti (skrapéni materialu bude probihat pfed i v pribéhu zpracovani)

Doba provozu recyklacniho zafizeni bude omezena na denni dobu od 8:00 do 16:00 h, mimo nedéle
a svatky.

Recyklacni linka bude v provozu pouze za pfiznivych rozptylovych a povétrnostnich podminek.

Provozni doba recyklacniho zafizeni nepfekro¢i 8 h/den a zaroveri 100 tun zpracovaného materialu
za hodinu.

Budou dodrzovéana opatfeni pro maximalné moznou eliminaci emisi tuhych znecistujicich latek ze stavby.

B2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Vramci realizace stavby nebudou provozovany zadné trvalé zdroje ionizujiciho zafeni ve smyslu zakona
€. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici zafeni (atomovy zakon), v platném znéni. Vlivem
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posuzovaného zadméru nebudou emitovana radioaktivni nebo elektromagnetické zafeni. Rovnéz nebudou pouZity

materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zafeni.

Upravy stavajicich pozemnich objekttl jsou pouze malého rozsahu, pfipadné méfeni vnitiniho radonu bude

provedeno v dal$im stupni projektové dokumentace. Dle odvozené mapy radonového rizika CR leZi tato lokalita

v Uzemi, které je Fazeno do kategorie s nizkym radonovym indexem.

Uzemi stavby rovnéz neni ohrozeno Gginky byvalé nebo sou¢asné dilni &innosti.

V souvislosti s ochranou stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostfedi jsou navrZena nésledujici opatfeni:

. Béhem stavby budou dodrZzovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych sloZek,
bezpecnosti prace, pozarniho zabezpe€eni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé,
dle platnych pravnich predpist, smérnic a platnych technickych norem.

. Pokud bude pfi vystavbé zachazeno s latkami zavadnymi vodam ve vétS§im rozsahu nebo kdyz bude
zachéazeni s nimi spojeno se zvySenym nebezpeim pro povrchové nebo podzemni vody, je tfeba pro obdobi
vystavby zpracovat plan opatfeni pro pfipad havarie (havarijni a povodiovy plan) a tento schvalit mistné
a vécné pfislusnym vodopravnim ufadem.

° Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné hmoty s vyjimkou mnozstvi
pro jednodenni potfebu, at jiz z dvodu pouziti latek pro vystavbu ¢i jako PHM do ruéniho naradi (motorové
pily, apod.). Na stavbé nebude probihat Eerpani pohonnych hmot. V pfipadé plnéni nadrzi ruéniho naradi
nebo kompresoru bude pouZito nalevky a zachytné vany.

. Zafizeni stavenisté bude situovano pfednostné mimo stanovena zaplavova uzemi.

° VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v blizkosti vodnich tok( a na zafizenich stavenist
v bezprostfednim okoli vodoteci, musi byt v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat
zejména z hlediska moZnych Ukapu ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed
zahajenim praci v téchto Gzemich.

o V pfipadé Uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené odtézena
a uloZena na lokalité urené k témto ucelim.

° P stavbé je tfeba dodrzet opatfeni na ochranu dfevin vychéazejici z normy CSN 83 9061.
K ochrané pfed mechanickym po$kozenim dfevin je nutné stromy chranit plotem, ktery by mél obklopovat
celou kofenovou zonu, ve vyjime€nych pfipadech opatfit kmen pomoci vypolStafovaného bednéni z foSen
vysokym nejméné 2 m. Pii zasahu do kofenové zény stromu (napf. hloubeni jam, vykopt) bude vykop
proveden ruéné. Dale je nutné zabranit tomu, aby v blizkosti dfeviny nebyla pida zhutiiovana napf. pojezdy
stavebni techniky nebo vykopovym materidlem! Je tfeba zabranit jakymkoli mechanickym, pfip. chemickym
poskozenim dfevin a pidniho prostoru!

° Dojde-li v prbéhu stavebnich praci k poranéni kofenovych nabéhu, kmene &i vétvi, je nutné provést
adekvatni oSetfeni stromu!

B3. Pripojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu
Stavba nevyZaduje Zadné nové napojeni na dopravni systém. V obdobi stavby se pfi vylou¢eném provozu bude
organizovat pfesun materialu a hmot podle moznosti po kolejich. Alternativni druh dopravy: silnicni.

Stavba se nachazi v regionu, jehoZ silniéni sit je pomérné husta. v bezprostiednim okoli stavby probihaji silnice
1115, 111247 a l11/2474, 2477 a mistni komunikace, ze kterych odboduji cesty k jednotlivym Castem stavby. Pfistupy
na stavenisté jsou pfesnéji uvedeny v Casti B.8.Zasady organizace vystavby.

B4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

Viz samostatna cast dokumentace — samostatna podsloZka B.4. Zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni
technologie
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B5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
V souvislosti s poZadavky na kaceni byly poZzadany pfisludné organy ochrany pfirody o povoleni ke kaceni dfevin
rostoucich mimo les v souladu s vyhlaskou ¢. 189/2013 Sh. Organ ochrany pfirody ulozily za skacené dfeviny
provedeni nahradnich vysadeb. V dokumentaci je feSen SO 11-96-01, ktery feSi nahradni vysadbu v souladu
se stanovisky organu ochrany pfirody.
Byl zpracovan dendrologicky prizkum, ktery je samostatnou Casti této dokumentace B.6.2.1 Dendrologicky
prizkum

B6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Viz samostatna cast dokumentace — samostatna podslozka B.6. Popis viiv( stavby na Zivotni prostfedi a jeho
ochrana

B7. Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva pfi mimofradnych udalostech (civilni ochrana)

Jedna se o soubor opatfeni pfi mimofadnych udalostech (vojenské inevojenské krizové situace), zejména
varovani, vyrozuméni, evakuace, ukryti ¢i nouzové pfeziti obyvatelstva a daldi opatfeni k zabezpeceni ochrany
Zivota, zdravi a majetku.

Mezi krizové situace, souvisejici s Zel. infrastrukturou a jejim provozovanim, patfi pfedevsim:

pozar

povodeii

unik zemnich plynG v dasledku ddIni ¢innosti

zavazna havérie v dopravé

havarie v dopravé doprovazené unikem nebezpecnych chemickych latek
terorismus

organizovany zlocin

ozbrojeny konflikt

jiné narudeni rozsahu tzv. kritické infrastruktury.

Projektové feSeni nepredpoklada zadné mimoradné feSeni ani opatfeni k ochrané obyvatelstva ve smyslu civilni
ochrany.

V ramci stavby jsou navrZena standardni technicka feSeni, béZné navrhovand u liniovych Zelezni¢nich staveb.

Ochrana obyvatelstva ve fazi realizace stavhy

Jedna se 0 soubor opatfeni na strané zhotovitele stavby, stavebnika, popfipadé i provozovatele drazni dopravy,
vedouci k prevenci, vylou€eni ¢i snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd, vznikajicich pfi realizaci stavby.

Nepfiznivé vlivy na obyvatelstvo jsou pfimé nebo nepfimé:

1. Pfimé vlivy souvisi bezprostfedné s lidskym zdravim a patfi mezi né pfedevsim:

° zneCisténi ovzdusi (emise, prach)
o hluk
. vibrace
2. Nepfimé vlivy souvisi s ochranou zivotniho prostiedi:
o vliv na faunu a floru
o vliv na vyznamné krajinné prvky, chranéna izemi a USES
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vliv na ovzdusi

vliv na pldu

vliv na nerostné zdroje a geologické prostredi

vliv na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje

vliv na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

VSeobecné Ize konstatovat, Ze stavba ,Sanace Zelezniéniho spodku Lovosice — Bohusovice (DUSP) "
vyZzaduje ve fazi realizace pouze standardni opatfeni, odpovidajici charakteru liniové drazni stavby, situované
v extravilanu.

Ochrana obyvatelstva ve fazi provozovani stavby

Jedna se opét o soubor opatfeni, vedoucich k vylouéeni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliva,
vznikajicich pfi provozovani dokon¢eného dila (stavby) a spocivajicich ve viastnim technickém FeSeni jednotlivych
stavebnich objektu a provoznich souborl a celé stavby jako celku.
Nepfiznivé vlivy na obyvatelstvo jsou opét pfimé nebo nepiimé a de facto se jedna o shodné vlivy, jejichZ vycet byl
proveden v pfedchozi kapitole.
Je moZno konstatovat, Ze v zadném z vySe uvedenych bodu (vlivi) nedochézi ke zhorSeni oproti dosavadnimu
stavu. Naopak. Byla provéfena veSkera dostupna technicka feSeni a tam, kde to bylo mozné, dojde po realizaci
stavby ke zlepSeni dosavadniho stavu.
Tato liniova dopravni stavba nevede v zénach ohroZeni napf. nebezpeénymi latkami. Osobni i nakladni dopravy
je fizena draznimi piepisy. Provoz je zabezpecen staniénim, tratovym a pfejezdovym zabezpecovacim zafizenim.
Zaméstnanci provozovatele budovy budou v pfipadé ohrozeni informovat cestujici vefejnost.

Archeologické pamatky

V ramci stavby bude probihat zachranny archeologicky vyzkum. Podrobnosti jsou uvedeny v pfislusném

vyjadreni Archeologického Ustavu AV CR v dokladové &asti dokumentace.

B8. Zasady organizace vystavby o
Béhem stavby budou dlsledné vyuZivany plochy ve vlastnictvi/majetkové spravé CD/SZDC: koleje, plochy,

trafostanice, pfipojky vody, kanalizace.

Situovani plochy ZS je posouzeno z hlediska moznosti pfistupu a napojeni na inzenyrskeé sité. Plocha je navrzena
podle vyuziti pro charakter stavebni ¢innosti, podle predpokladanych potfeb dodavatelli a konfigurace terénu.

Pro feSenou stavbu jsou k disposici nasledujici plochy:

Piehled ploch hlavnich ZS:

¢. km cca situovani vugi trati vlastnické pravo
ZS 1 488,90 vpravo CDa.s.

ZS2 489,00 vpravo

ZS3 489,96 vpravo+vlevo CR/Sprava zeleznic
ZS4 490,70 vpravo CR/Sprava zeleznic
ZS5 490,70 vlevo CR/Sprava zeleznic

Pristupy na stavenisté
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= ZS 1:silnice 1/15 - 111/2474 - pristupova komunikace do areélu zst. BohuSovice nad Ohfi (viezd pres
pozemek p. €. 425/19 k. u. BohuSovice nad Ohfi).

» 7S 2:silnice 1/15 - 1II/2474 — piistupova komunikace do arealu Zst. BohuSovice nad Ohfi (od pravého
portalu podjezdu pod Zelezni¢nim mostem).

= 7S 3:sinice 1/15— III/2477 — MKNové Kopisty — BohuSovice n. O. (p. p. €. 613/2 a 611/6, oba
ve vlastnictvi mésta BohuSovice n. O.)

= 7S 4:silnice 1115 - 12477 - najezd do ZS

= 7S 5:silnice /15 - MK 1/15 — Lukavec — najezd do ZS

DalSi mozné najezdy na stavenisté:

= 0d ZS 1 po télese aktualné vylouCené koleje 2
= 0d ZS 1 na téleso aktualné vylouCené koleje 1 (u mostu pfes 111/2474)
= ze Slatinské cesty na pfejezdu P2418

Odvoz S$térku na recyklaci, svrSkového materidlu na demontaz/pfisun Stérku do kolejového loze a svrSkového
materialu na/ze ZS 2 pomoci pracovnich vlaku, ostatni material pfevazné silni¢nimi nebo dvojcestnymi vozidly.

Cinnost na hlavnim staveniéti bude probihat na zakladé predem stanovenych postupli a vyluk koleji a troleje.
Navrhovanym postuptm vystavby odpovida navrh ¢lenéni objektové skladby azpusob technického FeSeni
PS a SO.

Rozhodujici prace v kolejisti budou provadény pii nepfetrzitych vylukach Zelezni€niho provozu.

Doba trvani jednotlivych vyluk je navrzena dle objemu praci a's ohledem na zachovani nezbytného Zelezniéniho
provozu. V nepretrzitych vylukach koleji jsou zahrnuty také prace na rekonstrukci dalSich objektl a zafizeni, zejména
mostl, TV a sdélovacim a zabezpe€ovacim zafizeni v pfislusném Useku. Délky vyluk jsou navrzeny jako maximalni
a jejich upfesnéni (4. zkraceni) bude zaviset na kapacité a technologii dodavatele praci. Délky vyluk jsou stanoveny pro
sedmidenni pracovni tyden a pracovni dobu, odpovidajici podminkam ro¢niho obdobi (8 — 16 hodin denné).

PreruSeni provozu (nickolejny provoz) bude potfebné pfi zkoudkach trakénich a zabezpeCovacich zafizeni pred
zahajenim provozu po nepfetrZité vyluce a bude realizovano pouze v pfestavkach mezi jizdami viakd (zejména v noci).

Tyto prace, které vyzaduji vyluky koleji, je tfeba v maximalni mife organizovat v nocnich hodinach a o sobotach
a nedélich, protoze v téchto dobach je mozno vyuzit delSich pauz mezi pravidelnou dopravou.

Pro dopravu materialu bude nezbytné v nékterych etapach stavby zfidit a provozovat doCasné stavenistni prejezdy.
Optimalni doba vystavby, terminy stavby, etapy vystavby

Na zakladé rozhodnuti investora stavby byl stanoven termin provadéni stavby. z této skute¢nosti potom vychazeji
tyto terminy:

= zahgjeni stavby: Unor 2025
= konec stavby: listopad 2025
= délka vystavby: 11 mésicu

Cela stavba je rozdélena na tfi stavebni postupy (uvedeny s rozhodujicimi oblastmi stavebnich Cinnosti):
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Stavebni postup 0 (SP 0):

Zahrnuije €innosti na kabelovych trasach, TV. V prubéhu postupu se zfidi vSechna zafizeni stavenisté, pfijezdové
komunikace a pazeni v ose os koleji. Dale obsahuije projekci tratového zabezpecovaciho zafizeni (TZZ).

Stavebni postup 1 (SP 1):

Zahrnuije ¢innosti na rekonstrukci TK 2 véetné vSech souvisejicich objektu (mosty, propustky, nastupisté, prejezdy
ad.). V zavéru bude aktivovano nové TZZ v koleji 2.

Stavebni postup 2 (SP 2):

Zahrnuije ¢innosti na rekonstrukci TK 1 véetné vSech souvisejicich objektu (mosty, propustky, nastupisté, prejezdy
ad.). V zavéru bude aktivovano nové TZZ v koleji 1.

Délky postupt vychazeji z pfedpokladu pracovniho tydne o délce 7 dnl (pondéli — nedéle) s denni pracovni dobou
Umérnou aktualni dobé denniho svétla (8 — 16 hodin).

Predpokladané terminy jednotlivych stavebnich postupl avyluk (mimo kratkodobych vyluk pro
rekonstrukci TV)

Zahéjeni stavby: 1.2.2025
postup termin postupu vylou¢eno termin vyluky
TK 2 (8 hodin ve dne) 4,-23.2.2025
1.2.-23.5.2025 TK 1 (8 hodin ve dne) 24.2.-15.3.2025
’ obé TK (6 hodin v noci) 16.3.-21.5.2025
autoblok v obou TK 22.-123.5.2025
1 24.5.-21.8.2025 TK2 24.5.-21.8.2025
2 22.8.-19.11.2025 TK 1 22.8.-19.11.2025
, TK2 13.5. 2026
NUGPK 13.-14.5.2026
TK1 14.5. 2026

Podrobnéji viz samostatna ¢ast dokumentace B.8. Zasady organizace vystavby. Tato ¢ast obsahuje také navrh
Havarijniho a Povodriového planu.

B9. Celkové vodohospodarskeé reseni
V ramci sanace Zelezni¢niho spodku nejsou navrhovany nové odvodiovaci zafizeni. Bude zachovan systém
stavajiciho odvodnéni Zelezniéniho spodku, ktery bude Castecné rekonstruovan — pouziti novych technickych prvku
pro odvodnéni.

Nové pristfeSky na nastupistich ataké nové technologické objekty budou odvodnéné naterén systémem
vsakovani
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Nové technologické budovy jsou navrzené bez pozadavku napojeni na vodovodni rad, takZze neni nutné fesit
vodovodni pfipojky ani splaskové kanalizace.

Stavba svych charakterem neméni stavajici hospodareni a nakladani s vodami.

Spotieba a zdroje vody ve fazi vystavby

V obdobi vystavby bude dochazet ke spotiebé vody na zkrapéni ploch stavenist, pfijezdovych komunikaci, plochy
s recyklacni linkou a pro vlastni stavbu. MnozZstvi takto spotfebované vody bude zaviset na roénim obdobi
provadénych praci a aktudlnim poc¢asim. V sou¢asné dobé nelze pfesné odhadnout spotfebu vody pro jednotlivé
¢innosti. Tato problematika bude feSena vybranym dodavatelem stavby.

Déle bude nutné zajistit vodu pro technické zazemi na plochach stavby. Zafizeni stavenité byvaji standardné
vybavena chemickym WC. Denni spotiebu vody na stavenisté Ize odhadnout na 30 I. Pitna voda bude na zafizeni
stavenist dovazena.

Spotieba a zdroje vody ve fazi provozu

Ve fazi provozu nebude spotfeba vody v béZnych podminkéch vyzadovana. Vyjimkou muZe byt feSeni havarijnich
stavl.

BA10. Pfilohy

B10.1.1 Geotechnicky prizkum prazcového podlozi

Viz samostatna ¢ast dokumentace B.10.1.1 Geotechnicky prizkum prazcového podloZi.

V ¢asti C Prizkum mechanického znecisténi kolejového loze jsou uvedeny protokoly o odbéru a zpracovany
vysledky posouzeni materialu kolejového loze v souladu s OTP SZDC - Kamenivo pro kolejové loZe Zeleznignich
drah ¢.j. 59 110/2004-013, pfiloha 10 a bylo zaméfeno na stanoveni obsahu nevhodnych a cizorodych zrn (obsah
vapence, dolomitu a strusky).

V ¢asti E Chemické analyzy znedisténi zemin prazcového podlozi jsou uvedeny protokoly o odbéru
a zpracovany chemické analyzy dle dle tabulek 2.1,4.1 a10.1 vyhl. 294/20051. Z uvedenych rozsahl nebyl
stanoven pouze ukazatel TOC (Total Organic Compound) dle tab. 4.1 uvedené vyhlasky. Ekotoxikologické testy
v rozsahu tabulky 10.2 vyhl. 294/2005, Sb. nebyly provedeny z divodu, Ze vzorky nesplnily podminky tabulky 10.1.

B10.1.2 Hydrogeologicky priizkum pro zasakovani dest'ovych vod do horninového prostiedi na pozemcich
p.c. 67/1

Viz samostatna ¢ast dokumentace B.10.1.2 Hydrogeologicky prizkum pro zasakovani deStovych vod
do horninového prostfedi na pozemcich p.¢. 67/1.

B10.2 Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen Plan BOZP) je stanoveni pravidel spoluprace pfi
realizaci na projektu v otadzkach bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Plan BOZP vychazi
ze souCasnych znalosti z projektové dokumentace. Takovy dokument je zpravovan v souladu s pozadavky
legislativy podle §14 odstavec 3 zakona €. 309/2006 a §15 téhoz zakona. Dokument stanovuje zakladni pravidla
pro koordinaci na stavbé a popis zakladnich povinnosti zadavatele a zhotovitelli podilejicim na tomto projektu. Plan
BOZP Zadnym zpisobem nenahrazuije pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je doplriuje vzhledem ke specifickym
podminkam a rizikim konkrétni stavby. Plan BOZP bude v pribéhu vystavby a postupu praci aktualizovan o nové
skuteCnosti, které se v pribéhu vystavby vyskytly. Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby
a na vdechny jeji zhotovitele a zaméstnance. Timto pldnem jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych
organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich, atovrozsahu, vjakém byli odpovédnym

vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu ¢innosti. Tento plan BOZP bude vychazet z informaci a skuteCnosti
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znamych v jednotlivych fazich stavby. Nebude postihovat definitivni stav, ktery bude ovlivnén zvolenymi
technologickymi postupy a prostfedky ve fazi realizace.

PREHLED vybranych ustanoveni zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006 Sb., NV &. 591/2006 Sb., NV ¢. 362/2005 Sb.
a souvisejicich predpisu slouzicich k identifikaci rizik Od 1/1/2007 - Nova pravni Gprava

1. Zakladni povinnosti dodavatele
stavebnich praci

Zékon ¢. 309/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb., zakonik prace §104

2. Pfiprava staveb

Zékon ¢. 183/2006 Sb., vyhl.¢. 499/2006 Sb., zakon €. 309/2006 Sb,
NV €. 591/2006 Sb.

3. Povinnosti pfi odevzdani staveni§té

NV €. 591/2006 Sb., Vyhl.¢. 499/2006 Sb., zakon &. 309/2006 Sb.

4, Pieruseni stavebnich praci

NV €. 591/2006 Sh., NV ¢. 362/2005 Sb.

5. Stavebni prace v mimofadnych
podminkach

Zakonik prace § 102, zakon ¢. 309/2006 Sh., NV €. 591/2006 Sb.,
pfiloha é. 1

6. Stavebni prace v nebezpeéném prostredi

Zakonik prace § 102, zakon ¢. 309/2006 Sb. , NV ¢. 591/2006 Sb.,
priloha ¢. 1

7. Povinnosti dodavatele stav. praci

Zakonik prace § 102, zakon ¢. 309/2006 Sh.

8. Povinnosti pracovnikii

Zakonik prace § 106, zakon ¢. 309/2006 Sh.

9. Vymezeni a pfiprava stavenisté

NV €. 591/2006 Sbh., pfiloha €. 1

10.Vnitrostavenistni komunikace

NV ¢. 101/2005 Sb.

11. Zajisténi otvord a jam

NV ¢. 101/2005 Sb.

12. Vertikalni komunikace

NV €. 101/2005 Sh, NV €. 362/2005 Sb.

13. Skladovani — zakladni ustanoveni

NV €. 591/2006 Sb.

14. Zpusoby skladovani

NV €. 591/2006 Sb.

15. Priizkum stavenisté

NV €. 591/2006 Sb.

16. Vyznaceni inZenyrskych siti

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

17. Zajisténi vykopovych praci

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

18. Vykopové prace

NV €. 591/2006 Sb.

19. Zajisténi stability stén vykopu

NV €. 591/2006 Sb.

20. Svahovani vykopu

NV ¢. 591/2006 Sb.

21. Vrtné prace

NV €. 591/2006 Sh., NV ¢. 378/2001 Sb.

22. Bednéni, podpérné konstrukce a
podpérna leSeni

NV €. 591/2006 Sb.

23. Doprava a ukladani betonové smési

NV €. 591/2006 Sb.

24.0dbednovani a uvoliovani konstrukci

NV €. 591/2006 Sb.

25. Prace Zelezarskeé

NV €. 591/2006 Sb., NV ¢&. 101/2005 Sb.

26. Vyroba, zpracovani a doprava malt

NV €. 591/2006 Sb.

27. Zdéni

NV €. 591/2006 Sb.

28. Priprava montaze

NV €. 591/2006 Sh., vyhl.¢. 499/2006 Sb.

29. Montazni pracovisté

NV €. 591/2006 Sb.

30. Dilce pro montaz

NV €. 591/2006 Sh., NV ¢. 378/2001 Sb.

31. Montazni a bezpe€nostni pfipravky a
vazaci prostiedky

NV €. 591/2006 Sb., NV ¢&. 163/2002 Sb.

32. Komunikace pii montazi

NV €. 591/2006 Sb.

33. Manipulace s biemeny

NV €. 591/2006 Sb.

34. Osazovani dilct

NV €. 591/2006 Sh., NV ¢. 362/2005 Sb.

35. Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

NV é. 362/2005 Sb.

36. Zajisténi proti padu

NV é. 362/2005 Sb.

37. Kolektivni zajisténi

NV é. 362/2005 Sb.

38. Osobni zajisténi

NV é. 362/2005 Sb.

39. Zajisténi pro padu predmétli a materialu

NV €. 362/2005 Sb.

40. Zajisténi pod mistem prace ve vySce

NV €. 362/2005 Sb.

41. Prace na stieSe

NV €. 362/2005 Sb.

42. Konstrukce ke zvySovani mista prace

NV €. 362/2005 Sb.

43. Predani a prevzeti konstrukci

NV €. 362/2005 Sb.
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44. Vystupy

NV €. 362/2005 Sb.

45. Prace nad sebou

NV €. 362/2005 Sb.

46. Prace na vysokych objektech

NV €. 362/2005 Sb.

47. Shazovani predmét(i a materialu

NV é. 362/2005 Sb.

48. Preruseni préace ve vyskach

NV é. 362/2005 Sb.

49. Kratkodobé prace ve vySkach

NV é. 362/2005 Sb.

50. Bouraci a rekonstrukéni prace

NV €. 591/2006 Sh., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

51. Prizkum stavu objektu

NV €. 591/2006 Sh., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

52. Pripravné prace

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

53. Zajisténi mista bourani

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

54. Vstupy a vjezdy do bouraného objektu

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

55. Bourani streSnich konstrukci

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

56. Bourani svislych konstrukci

NV €. 591/2006 Sh., vyhlaska €. 499/2006 Sb.

57. Bourani podlah, strop( a jinych
vodorovnych konstrukci

NV €. 591/2006 Sb., vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

58. Prace nad sebou

NV €. 591/2006 Sb.

59. Stroje a strojni zafizeni

Zékon &. 309/2006 Sh., NV €. 378/2001 Sb.

60. Obsluha

Zékon &. 309/2006 Sh., NV €. 378/2001 Sb.

61. Provozni podminky strojii

Zékon &. 22/1997 Sh., 309/2006 Sh., NV €. 378/2001 Sb.,

62. Opravy a Udrzba

Zékon &. 309/2006 Sh., NV €. 378/2001 Sb.

63. Zakazané ¢innosti

Zékonik prace, Zakon €. 309/2006 Sb., NV ¢&. 378/2001 Sb.

64. Stroje pro zemni préace

NV €. 591/2006 Sb.

65. Stroje a zafizeni pro vyrobu, dopravu a
zpracovani smési

NV €. 591/2006 Sb.

66. Cerpadla smési a strojni omitacky

NV €. 591/2006 Sb.

67. Vibratory

NV €. 591/2006 Sb.

68. Stavebni elektrické vratky

NV €. 591/2006 Sb.

69. Jednoduché kladky

NV €. 591/2006 Sb.

70. Stavebni vytahy

NV €. 591/2006 Sb.

71. Zabezpeceni stroje pfi preruseni a
ukonceni prace

NV €. 591/2006 Sb.

72. Manipulace

Zékonik prace, NV €. 361/2007 Sb., NV €. 591/2006 Sb.

73. Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a
jiné konstrukce

NV €. 591/2006 Sb.

74. Sklenarské prace

NV €. 591/2006 Sb.

75. Malifské a natéracské prace

NV €. 591/2006 Sb.

76. Svarovani

NV €. 591/2006 Sb.

77. Budovani objektli zafizeni stavenisté - zakon ¢. 309/2006 Sh., NV ¢. 591/2006 Shb., NV ¢. 101/2005 Sb.

78. CSN 73 8101 Leseni — spoleéné ustanoveni

79. Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

80. Zakon 251/2005 Sb., o inspekci prace

81. NV €. 362/2005 Sb., o pozadavcich na BOZP pro provadéni praci ve vyskach a nad volnou hloubkou

82. Vyhlaska ¢. 398/2009 Sh. o pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb

TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dotéené specialni kapitoly

SZ Bp1 ,,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi éinnostech a pohybu v jeho
prostorach a v prostorach Zeleznicni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci*

SZ Bp2 ,,Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci zaméstnancii Spravy zeleznic, statni organizace*

SZ Bp3 ,,Bezpeénost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni

organizace“
SZ D1 Dopravni a navéstni piedpis

SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

S? Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy
SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prukaz pro cizi subjekt.
SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpeéeni pozarni ochrany...
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B10.3 Protikorozni ochrana
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Na stavajicich Uloznych zafizenich bylo provedeno méfeni, zdali nejsou tato Gloznd zafizeni ohroZena
koroznimi vlivy stejnosmérnych bludnych proudd.

Rozsah korozniho méreni:

e méfeni potenciall uloznych zafizeni dle CSN EN 13509.

Korozni méfeni (resp. vyhodnoceni nebo vypocet) byla provedena podle:

CSN EN 13509: 2004
CSN EN 12954: 2001

CSN EN 50162: 2005
CSN EN 50122-1 ed. 2: 2011

CSN 34 1500 ed. 2: 2009

CSN 03 8374: 1977
CSN 03 8375: 1987
TP 124: 2008

Doporuéeni:

Méfici postupy v katodické ochrané

Katodickd ochrana kovovych zafizeni uloZenych vpldé nebo vodé
VSeobecné zasady a aplikace na potrubi

Ochrana pfed korozi bludnymi proudy ze stejnosmérnych proudovych soustav

Drazni zafizeni — Pevna trakéni zafizeni. Cast 1: Ochrannd opatfeni vztahujici
se na elektrickou bezpe€nost a uzemnéni

Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Pfedpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

Zasady ochrany podzemnich kovovych zafizeni
Ochrana kovovych potrubi uloZenych v pudé nebo ve vodé proti korozi

Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

e Pii vystavbé provadét korozni méfeni dle SZDC (CD) SR 5/7(S) a TP124 na jednotlivych stavebnich

objektech.

e Ochranu ukolejnénim provadét dle CSN 34 1500 ed. 2.

e Provedeni zakladnich pasivnich ochrannych opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostnich
objektech realizovat dle SZDC (CD) SR 5/7(S) stupefi &. 4, tab. 1.: Kombinace primami ochrany dle
CSN 1SO 9690 (73 1215) a CSN P ENV 206 (74 2403), tab. 3 a pfipadné sekundarni ochrany dle SR,
kapitola IIl. véetné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.

B10.4.1 Hydrotechnické posouzeni pro stavbu
Viz samostatna ¢ast dokumentace B.10.4.1 Hydrotechnické posouzeni pro stavbu.

B10.4.2 Posouzeni stability zemniho télesa zelezni¢niho nasypu
Viz samostatna ¢ast dokumentace B.10.4.2 Posouzeni stability zemniho télesa Zelezni¢niho nasypu.

B10.5 Energetické vypoéty

NavrZzena sestava trakcniho vedeni 150Cu+120Cu+2x120Cu(zesilovaci vedeni) piné vyhovi poZadavkdm napéjeni
a neovlivni napajeni koridorové trati v napajecim tseku TM Roudnice — TM Libochovany.

B10.6 Graf dynamického pribéhu rychlosti

Vzhledem k tomu, Ze se natrati nezvySuje rychlost neni Graf dynamického posouzeni pribéhu rychlosti

pfedmétem této dokumentace.
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Zpracoval a aktualizoval:

Ing. Dominik MojziSek, EXprojekt s.r.o., tel. 722 929 849, mojzisek@exprojekt.cz

Brno, srpen 2023
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