EVROPSKA UNIE

Ministerstvo dopravy

* Evropské strukturalni a investi¢ni fondy 7 7 7
X Operacni program Doprava _Statnl fond dOpraan
infrastruktury H
Jina ovéreni: Paré:
Orienta¢ni schéma: Razitko opravnéné osoby:
Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
000 30.09.2023 Definitivni odevzdani dokumentace Ivo Jablrek
Stavebnik/Investor: Sprava zeleznic, statni organizace I sPRAVA
Adresa: Dlazdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 ZELEZNIC
Zastupce investora: Stavebni sprava zapad
Adresa: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
Zhotovitel dila: EXprojekt s.r.o.
Adresa: Herspicka 758/13, 619 00 Brno
Kontakt: T: +420 533 312 000
E: info@exprojekt.cz E X P R O J E K T
Zhotovitel objektu: Signal Projekt s.r.o. ()
Adresa: Videfiska 55, 639 00 Brno SI na
Kontakt: tel.: +420 515917 689
e-mail: projekce@signalprojekt.cz PROJEKT
Hlavni projektant (HIP): Ing. Petr Jemelka Ing. Dominik MojziSek | Specialista:  Ing. Milan Lukasek
Nazev stavby/akce: . o~ . . Oznaceni investora:
Sanace zeleznicniho spodku Lovosice - $631500901
Bohusovice Zakazka:
2020-077
Nazev &sti: Tratové zabezpeclovaci zafizeni Oznadeni ¢asti:
D.1.1.2.2

Nazev objektu/diléi ¢asti:

Bohusovice - Lovosice, prelozky kabelt

km 490,634 - 491,449

Oznaceni objektu/komplexu:

PS 11-01-21.1

Nazev prilohy:

Nazev dil¢i Casti prilohy:

Technicka zprava

Cislo pfilohy (typ/poradi):

1. 001

Odpovédny projektant: | Zpracovatel pfilohy: Méritko: - Stuperi dokumentace:

Ivo Jablrek Ivo Jablrek Formaty: 12 x A4 DUSP+PDPS
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU: Smluvni datum zpracovani:
Ustecky viz textova Cast 0801 26 30.09.2023

Kodové oznacent pfilohy:

S$631500901_PDPS_D1122_PS110121_1_XX_1_001_000




Signal Projekt s.r.o.
Videriska 55
639 00 Brno

»9anace zeleznicniho spodku Lovosice - Bohusovice”

PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabelu
km 490,634 - 491,449

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby drahy (DUSP)

Vypracoval: Ivo Jaburek V Brné cervenec 2023
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Technické zprava
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Technické zprava

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

CSN — Ceské technické normy

DK — Dopravni kancelar

DOZ — Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
EZ — Elektromagneticky zamek

JOP — Jednotné obsluzné pracovisté

KIR — Knizni jizdni fad

KO — Kolejové obvody

k. U. — Katastralni uzemi

nn — Nizké napéti

OR - Oblastni feditelstvi

PMD — Posun mezi dopravnami

PS — provozni soubor

Pst. — Pomocné stavédlo

PZZ — Prejezdové zabezpecovaci zafizeni

PZS — Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné
s. 0. — Statni organizace

SO - Stavebni objekt

SU — Stavédlové ustfedna

SZZ - Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

SZDC — Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
TNZ — Technickd norma Zeleznic

TS — Technické specifikace

TTP — Tabulky tratovych poméru

TZZ — Tratové zabezpelovaci zafizeni

77 — zabezpecovaci zatizeni

ZST — Zelezni¢ni stanice
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: ,Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohuSovice”

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby
drahy (DUSP)

Investor: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
Zastoupeny: Sprdva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

IC: 70994234

DIC: CZ70994234
Generalni projektant: EXprojekt s.r.o.

Her$pickd 758/13619 00 Brno
Zpracovatel objektu: Signal Projekt s.r.o.

Videniska 55, 639 00 Brno
Zpracovavany objekt: D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

PS 11-01-21.1 BohuSovice-Lovosice, prelozky kabeld km
490,634 - 491,449

Zpracovatel: Ivo Jablrek
Cislo autorizace CKAIT: 1006493, technologicka zafizeni staveb

Spravce majetku: SZ, s. 0., OR Usti nad Labem, SSZT Usti nad Labem

11 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
Misto stavby:
Kraj: Ustecky

Umisténi objektu na pozemcich:

Katastralni uzemi: BohuSovice nad Ohii 606669, Nové Kopisty 706337, Keblice 664693,
Prosmyky 733782, Lukavec u Lovosic 688797, Lovosice 687707

Termin realizace stavby:

Predpokladany termin realizace: 2023

2 VSEOBECNA CAST
2.1 Udaje o draze:

Trat: Praha-Bubened - Dé&¢in hl.n.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

Redeny Usek trati: Bohusovice nad Ohfti — Lovosice

Cislo trati: 400 00 dle prohlaseni o draze, 090 dle KJR, 527A dle TTP
Kategorie drahy: celostatni, zarfazena do sité TEN-T

Trakéni soustava: stejnosmérna trakéni soustava 3 kV

Tratova rychlost: 160 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 1000 m

Organizovani a fizeni drazni dopravy: podle pfedpisu SZDC D1

2.2 Vychozi stav

Bohusovice nad Ohfi — Lovosice

V mezistani¢nim Useku Bohusovice nad Ohfi — Lovosice je tratové zabezpecovaci zafizeni 3.
kategorie ve smyslu TNZ 34 2620 trojznaky obousmérny automaticky blok typu AB3-74.
Vystroj je umisténa na trati v reléovych skfinich u jednotlivych navéstnich bodl AB.
Navéstidla jsou svételnd, ke zjistovani volnosti kolejovych Usekl jsou na AB vyuZity kolejové
obvody KO 31 se soubory KAV-3, FID-3. TZZ je doplnéno tratovou casti vlakového
zabezpecovace. Prenos kédu je provadén prostfednictvim kolejovych obvodu.

V mezistani¢nim Useku se nachazi dva zabezpecené prejezdy:

e P2417 v km 490,634 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE), na zast. Nové Kopisty
e P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBI (PZZ-RE)

2.3 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

. Zadavaci dokumentace objednatele

. Provozni dokumentace stavajiciho zabezpecdovaciho zatizeni
. Katastralni mapy

] Koordinacni situace stavby

. Mistni Setfeni

2.4 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zafizeni
PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhlasové zafizeni

PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK

PS 10-02-52 BohusSovice-Lovosice, ochrana stavajicich kabell TKK, DK a DOK
PS 10-02-91 BohusSovice-Lovosice, Pfenosovy systém
SO 11-11-01 Bohusovice-Lovosice, zelezni¢ni spodek
SO 11-10-01 Bohusovice-Lovosice, Zelezni¢ni svrsek
SO 10-14-01 Vystroj trati

SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nastupisté

SO 11-12-02 zast. Lukavec, nastupisté

SO 11-13-01 Zel. prejezd v km 490,649 (P2417)

SO 11-13-02 Zel. pFejezd v km 491,448 (P2418)

SO 11-13-03 Zel. prejezd v km 492,765 (P2419)
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

SO 11-20-01 Most v ev. km 489,960

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 491,057

SO 11-21-02 Propustek v ev. km 491,951

SO 11-30-01 Bohusovice-Lovosice, prelozky a tpravy kabeli SZDC

SO 11-30-02 Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabell cizich spravct
SO 11-30-03 Prelozky VN, NN CEZ Distribuce

SO 11-75-01 zast. Nové Kopisty, pfistfeSky na nastupisti

SO 11-75-02 zast. Lukavec, pristfesky na nastupisti

SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientacni systém

SO 11-77-02 zast. Lukavec, orientacni systém

SO 11-81-01 Bohusovice-Lovosice, trakéni vedeni

SO 11-81-02 Bohu3ovice-Lovosice, zavéSeni kabelu 22kV na trakéni podpéry
SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist

SO 11-86-02 zast. Lukavec, rozvody NN a osvétleni nastupist

SO 11-86-03 Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy rozvodu 6kV, 75Hz
SO 11-87-01 Bohusovice-Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci

2.5 Souvisejici stavby

Dokumentace je koordinovana se soucasné pripravovanymi stavbami:

,ETCS statni hranice Némecko — Dolni Zleb — Kralupy n.VIt.“

2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Pfedchozi stupen nebyl zpracovan.

2.7 Odchylky od platnych norem a predpist

V rdmci tohoto provozniho souboru nejsou uplatfiovany zadné vyjimky z platnych norem a
predpis(.

2.8 Vlastnik a spravce zarizeni

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem.
Spréava sdélovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad Labem.

3 TECHNICKE RESENI
3.1 Obecné

Hlavnim cilem stavby je sanace Zelezni¢niho spodku tvofeného nasypem mezi ZST
Bohusovice nad Ohfi a Lovosice, ktera bude spocivat v odstranéni zavad prazcového podlozi
a tim vySkové polohy koleji. Navrhovana opatfeni povedou k zajiSténi stabilniho podlozi
koleji, tim k udrzeni geometrickych parametrl koleje v limitech odpovidajici tratové rychlosti
a tim k zajisténi spolehlivosti provozu. Investici dojde ke sniZeni naklad( na udrzbu trati a
souvisejicich zafizeni. Pfedmétnd rekonstrukce je v mezistani¢nim uUseku BohusSovice nad
Oh¥i — Lovosice a zasahuje a7 do zahlavi ZST Lovosice.

Ucelem tohoto PS je zajistit prelozku kabelovych tras zabezpecovaciho zafizeni v oblasti
vystavby nové obsluzné komunikace nahrazujici zruseny prejezd P2418.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

3.2 Kabelizace

Prelozka kabell je realizovana v misté kolize s planovanou obsluznou komunikaci. Prelozka
bude realizovana v zkm 491,032 — 491,093. V kabelové trase jsou uloZzeny zavislostni kabely

kabel 1a, 2a 1. trat. kolej— AB TCEKPFLEY 16P 66m
kabel 1b, 2b 2. trat. kolej— AB TCEKPFLEY 16P 66m
kabel 1c, 2c  prejezdy TCEKPFLEY 24P  66m

Kabely jsou navrzeny stejného typu a dimenze jako stavajici kabely na které navazuiji.

Kabely budou naspojkovany na stavajici kabely. Prekladané kabely jsou docasné a budou
nahrazeny novou kabelizaci v ramci souvisejici stavby ETCS. Kabelizace je docasna.

Kabely budou volné poloZzeny do vykopu, do loZe z prosaté zeminy, zakryté vrstvou pisku a
ochranou félii. Trasa kabelU je na polohopisnych vykresech.

Kabely pro zabezpecovaci (SZZ, TZZ, PZS), sdélovaci a silova zafizeni do 1kV budou ve
spolecné kabelové trase v jedné kabelové kyneté. Navrhované zabezpecovaci kabely budou
parované s pramérem Zil 1 mm v provedeni TCEKPFLEY.

Kabely budou uloZeny v hloubce min. 0,9m (bez mechanické ochrany). Terén naruseny
vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do plvodniho, nebo nalezZitého
stavu. Optickou ochranu bude ve vykopu zajistovat modra vystrazna félie.

Na zadkladé pozadavku sprdvce budou kabelové trasy oznaceny RFID markery, jen u
kabelovych tras se zavislostnimi. Markery budou uloZzeny v misté kabelovych spojek.

Stavebnimi pracemi, venkovnimi prvky zabezpecovaciho zafizeni a navrhovanou kabelovou
trasou dojde k naruseni ochrannych pdsem. Pfed zahdjenim zemnich praci budou vSechna
zarizeni v terénu vytyCena svymi spravci. Na zdkladé toho bude kabelova trasa umisténa tak,
aby byla v souladu s predpisem SZ S4, SZ TNZ 34 2609, SZ TNZ 37 5715, CSN 73 6005 a v
souladu s podminkami pfisludnych slozek SZ, OR (SEE, SSZT, ST, SMT) a spravc(i podzemnich
rada.

V blizkosti stavajicich podzemnich radl budou provedeny ru¢né kopané sondy. Pro umisténi
venkovnich prvk( zabezpecovaciho zafizeni v ochranném pdsmu inZenyrskych siti je nutny
souhlas jejich spravce.

PFed zapocetim zemnich praci je nutné zadat o vytyéeni siti ve spravé SSZT Usti nad Labem a
to v dostate¢ném casovém predstihu, alespon 14 dnd.

3.3 Ochrana pred nebezpe€énym dotykovym napétim
Prostredi
Vnitfni prvky zabezpecovaciho zafizeni jsou umistény:

J v technologickych budovach (reléovych domcich).
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Technické zprava

Zabezpecovaci zafizeni, umisténd mimo uvedené prostory — navéstidla, vystrazniky, kolejové
obvody, jsou umisténa

. v pristrojovych skfinich (i zafizeni pouze s krytem, poskytujicim Uplnou pozadovanou
ochranu proti vlivim prosttedi - ¢l. 3.2) dle €SN EN 50125-3.

Dle ¢lanku 4.1 této normy se predpoklada tfida oznacena Cislem 1. Umisténé zabezpecovaci
zarizeni musi vyhovét prislusnym podminkam prostredi.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti
Ochrana Zivych ¢asti ve vnitinich prostorach

Je provedena zabranou - t.j. uzamykatelnymi dvermi, doplnénymi vystraznymi tabulkami.
Tyto vnitini prostory jsou podle CSN 34 2600 ed.2 povaZovany za uzaviené provozovny, do
kterych maji pristup pouze osoby s pfedepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana Zivych ¢asti u venkovniho zafizeni v kolejisti
Je provedena izolaci nebo kryty podle €l. 411.2 pfil. A CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfisluna ustanoveni CSN 34
2600 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva
nasledujicich zplsobl ochran:

a) Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN 3x400/230V,50Hz

b) Ochrana samodinnym odpojenim od zdroje v siti IT 3x400/230V, 50 Hz s trvalou
kontrolou izolaéniho stavu

c¢) Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 40V,
48V, 60V, 110V) tim, Ze se propoji tyto neZivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn. s
ochrannym uzemnénim nezivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, Ze zdroje malého
napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace apod.) a usporadani obvod
splfiuji pozadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle €&l. 414.4 CSN 33 2000-4-41 ed.
2, pak by se tyto obvody povazovaly za obvody SELV a uskutecnovaly by ochranu jak nezivych,
tak i Zivych Casti.

3.4 Postup vystavby
Pfelozka zavislostnich kabelld bude provadéna v kratkodobych vylukdch TZZ a PZZ.

Prelozka bude koordinovana se stavebni pripravenosti souvisejicich provoznich soubor( a
stavebnich objektl. Podrobnosti pfi vypnuti a aktivaci zafizeni bude fesit ROVZZ.

4 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Zakladni povinnosti Ucastnik(l vystavby je v oblasti bezpecnosti prace dodrzovat Zakon ¢.
309/2006 Sb. z 23. kvétna 2006, kterym se upravuji poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

a Nafizeni vlady ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti vSech vedeni, zvlasté v pripadech,
kdy neni mozno zjistit pred zahajenim praci jejich zcela presnou polohu. Veskeré inzenyrské
sité musi byt pred zahajenim stavby vytyéeny a poloha prfeddna stavebnikovi. Vytycéeni
prokazatelné provedou na vyzadani zastupci spravcl a majiteld inZenyrskych siti. Pred
zahdjenim praci bude prizvan spravce (uZivatel) zafizeni, aby potvrdil jeho existenci, ovéfil
nebo upresnil jeho polohu a dal souhlas s provadénim praci na svém zatizeni, nebo v jeho
blizkosti. Soucasné zajisti, v pfipadé potreby, vypnuti zafizeni z provozu v misté stavenisté.
Pfi praci v ochranném pdasmu inZenyrskych siti je nutno dodrZovat platné zakony,
bezpecnostni predpisy a normy. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci v blizkosti
inzenyrskych siti je stavebnik povinen ucinit patfi¢na opatteni, kterd by zabranila poSkozeni
siti a jejich zafizeni. Pti pracich v prostoru, kde je zafizeni pod napétim, je nutno dodrzovat
prikaz ,,B“ a zajistit trvaly dozor nad provadénim praci. Pfi pracich, kde hrozi nebezpeci stfetu
s jinymi sitémi, se prizplsobi technologie provadéni praci charakteru ohroZeni. Pfelozky a
Upravy siti se provedou podle instrukci spravcl. Odkryté sité je treba zabezpecit proti
poskozeni. PFi obsluze a pracich na elektrickych zafizenich je nutné postupovat podle CSN EN
50110-1 ed. 3.

U sdélovacich a zabezpecovacich vedeni a zafizeni je tfeba pro bezpecnost osob provést
nasledujici opatieni. Kovové konstrukce nebo skfing, na kterych jsou upevnény kabelové
zavéry, oddélovaci transformatory, musi byt uzemnény na spolecny uzemnovaci systém
uzemnovacim paskem. Tyto konstrukce a skfiné musi byt opatfeny vystraznou tabulkou. Pfed
ocelovou konstrukci a v mistech dosahu osob obsluhujicich zafizeni nutno dat na podlahu
izolacni koberec. VSechny osoby, které mohou s témito kabely pfijit do styku, je nutno
instruovat a vybavit je ochrannymi prostifedky a pomudckami. Indukuje-li se ve sdélovacim
kabelovém vedeni pfi zkratovém stavu trojfazového vedeni vétSi napéti nez hodnoty
uvedené v tabulce ¢. 1 CSN 33 2160, je nutné oznacit veskeré doklady o takovém kabelu
napisem ,POZOR! NEBEZPECI URAZU INDUKOVANYM NAPETIM*.

Dale je tfeba dodrZovat bezpecnostni nafizeni a ochranna opatteni dle dalsich technickych
norem jednotlivych profesi, podilejicich se na realizaci stavby.

Pti provadéni stavebnich a montaznich praci je nutno dodrZovat Bezpecnostni predpisy ve
stavebnictvi B1 — B6, zakladni predpis SZ Bpl ,Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnostia k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
elezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci“, SZ Bp2 ,Pfedpis o
bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organizace” a SZ
Bp3 ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich cinnostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace” a dale elektriza¢ni zakon, silni¢ni zakon, zdkon
o drahach a zdkon o telekomunikacich. Souéasné jsou pracovnici dodavatelskych organizaci
povinni dodrZovat veskeré instrukce a nafizeni souvisejici s bezpecnosti prace.

PFi stavbé musi byt dodrZeny vsechny platné predpisy a smérnice, tykajici se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na elektrickych zafizenich.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

Zhotovitel musi dodrZovat pfi praci a pobytu na stavbé ustanoveni normy CSN 1SO 8421-1 a3
8 0 pozarni bezpecénosti a musi poucit pracovniky o pozarni ochrané a pouziti ru¢nich hasicich
pristroju.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zdkona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsSich
predpist, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, vyhlasky 23/2008 Sb., ve
znéni pozdéjsich prepisd a vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.

Daéle je tfeba respektovat zakon 309/2006 Sbh. ve znéni zdkona 362/2007 Sb. s G¢innosti od 1.
ledna 2008.

Pfed zahajenim stavby musi byt rizikovd mista, ktera urcuji pfedpisy a normy oznacena
zabranami a viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

Zhotovitel zajisti Skoleni BOZP vSem zaméstnancim, ktefi se budou pohybovat po stavenisti.

Béhem vystavby je nutné zabranit znecisténi vod, zejména nesmi dojit ke znecisténi ropnymi
latkami. Pouzivané mechanizacni prostiedky musi byt v dobrém stavu a musi byt dodrzovana
preventivni opatieni k zabranéni pripadnych Ukapu ¢i tniku ropnych latek.

V dobé vystavby je nutné provadét udrzbu pfijezdovych komunikaci. V letnim a podzimnim
obdobi bude vénovana pozornost omezeni sekundarni prasnosti formou cisténi a pripadné
kropeni komunikace.

Budou dodrzeny veskeré podminky vydané dotéenymi organy statni spravy nebo dotéenymi
organizacemi, pripadné dotéenymi osobami.

Veskeré stavebni prace budou provadény dle platnych technologickych predpist, prislusnych
norem a technickokvalitativnich podminek, pripadné podle zvlastnich TKP s dirazem na
provadéni predepsanych zkousek a méreni pro jednotlivé prace.

Pro obsluhu a praci na elektrickych zatizenich plati CSN EN 50110-1 ed. 3. Pied uvedenim
elektrického zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost ukolejnéni, uzemnéni a
dimenzovani vodicu. O vysledcich pfislusnych zkousek a komisionalniho fizeni pro uvadéni
jednotlivych zafizeni do zkuSebniho a trvalého provozu musi byt proveden protokolarni
zaznam.

PFfi provozu na Zeleznicnich tratich a pfi pouzivani Zelezni¢nich zafizeni v definitivnim i
provizornim stavu je nutné dodrzet TNZ spolu s dopravnimi a ndvéstnimi piedpisy.

V souladu s pfedpisem SZ Zam1 o odborné zp(isobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy
a dradzni dopravy dodavatel musi zajistit, aby ¢innosti uvedené v tomto pfedpise provadéli
osoby odborné zpUsobilé a znalé podle uvedeného predpisu.

Upravy zabezpe&ovaciho zafizeni budou probihat na Zivém a provozovaném zafizeni pod
trvalym napétim 230V resp. 400V. Je proto bezpodminecné nutné dilsledné dodrZovat
zasady ochrany proti nebezpecnému dotykovému napéti.
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D.1 Zelezni¢ni zabezpetovaci zafizeni PS 11-01-21.1 Bohusovice-Lovosice, pielozky kabeld km 490,634 - 491,449
Technické zprava

Stavebni ¢innost bude probihat i pfi nutném zachovani drazniho provozu. Z tohoto dlivodu
je tfeba zajistit pouceni a vybaveni vSech pracovnikd ochrannymi pomuckami. Déle je nutno
zajistit trvalé spojeni mezi jednotlivymi pracovisti a povéfenym pracovnikem provozu drah.

V mistech, kde lze oCekavat pristup verejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu
stavenisté, je treba zajistit bezpecné provadéni praci soucasné se zajisténim bezpecnosti
vefejnosti, a to jak organizacné, tak i technicky (napf. oplocenim, vymezenim uzemi pro
pruchod stavenistém a podobné).

Pfi provadéni prace strojnimi mechanismy a jefaby v prostorach drahy a v ochranném pasmu
drahy je nutno pfizvat na dozor opravnéné provozni pracovniky SZ.

Zhotovitel predlozi certifikaty na pouzité materialy a vyrobky.
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