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SEZNAM  POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČSN – České technické normy 

DK – Dopravní kancelář 

DOZ – Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

EZ – Elektromagnetický zámek 

JOP – Jednotné obslužné pracoviště 

KJŘ – Knižní jízdní řád 

KO – Kolejové obvody 

k. ú. – Katastrální území 

nn – Nízké napětí 

OŘ – Oblastní ředitelství 

PMD – Posun mezi dopravnami  

PS – provozní soubor 

Pst. – Pomocné stavědlo 

PZZ – Přejezdové zabezpečovací zařízení 

PZS – Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

s. o. – Státní organizace 

SO – Stavební objekt 

SÚ – Stavědlové ústředna 

SZZ – Staniční zabezpečovací zařízení 

SŽDC – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

TNŽ – Technická norma železnic 

TS – Technické specifikace 

TTP – Tabulky traťových poměrů 

TZZ – Traťové zabezpečovací zařízení 

ZZ – zabezpečovací zařízení 

ŽST – Železniční stanice 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:      „Sanace železničního spodku Lovosice ‐ Bohušovice“ 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro vydání společného povolení stavby  
        dráhy (DÚSP) 

Investor:      Správa železnic, státní organizace 

        Dlážděná 1003/7,  110 00 Praha 1 – Nové Město 

Zastoupený:      Správa železnic, státní organizace 

        Stavební správa západ 

        Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

        IČ: 70994234 

        DIČ: CZ70994234 

Generální projektant:   EXprojekt s.r.o. 

        Heršpická 758/13619 00 Brno 

Zpracovatel objektu:    Signal Projekt s.r.o. 

        Vídeňská 55, 639 00 Brno 

Zpracovávaný objekt:   D.1   Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 11‐01‐21.1 Bohušovice‐Lovosice,  přeložky  kabelů  km 
490,634 ‐ 491,449 

Zpracovatel:       Ivo Jabůrek 

        Číslo autorizace ČKAIT: 1006493, technologická zařízení staveb 

Správce majetku:     SŽ, s. o., OŘ Ústí nad Labem, SSZT Ústí nad Labem 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Místo  stavby: 

Kraj: Ústecký 

Umístění  objektu  na  pozemcích:  

Katastrální  území:  Bohušovice  nad  Ohří  606669,  Nové  Kopisty  706337,  Keblice  664693, 
Prosmyky 733782, Lukavec u Lovosic 688797, Lovosice 687707 

Termín  realizace  stavby: 

Předpokládaný termín realizace:  2023 

2 VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Údaje o dráze: 

Trať:          Praha‐Bubeneč ‐ Děčín hl.n.  
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Řešený úsek trati:      Bohušovice nad Ohří – Lovosice 

Číslo trati:        400 00 dle prohlášení o dráze, 090 dle KJŘ, 527A dle TTP 

Kategorie dráhy:      celostátní, zařazena do sítě TEN‐T 

Trakční soustava:       stejnosměrná trakční soustava 3 kV 

Traťová rychlost:       160 km/h 

Zábrzdná vzdálenost:      1000 m 

Organizování a řízení drážní dopravy:  podle předpisu SŽDC D1 

2.2 Výchozí stav 

Bohušovice nad Ohří – Lovosice 

V mezistaničním úseku Bohušovice nad Ohří – Lovosice je traťové zabezpečovací zařízení 3. 

kategorie  ve  smyslu  TNŽ  34  2620  trojznaký  obousměrný  automatický  blok  typu AB3‐74. 

Výstroj  je  umístěna  na  trati  v  reléových  skříních  u  jednotlivých  návěstních  bodů  AB. 

Návěstidla jsou světelná, ke zjišťování volnosti kolejových úseků jsou na AB využity kolejové 

obvody  KO  31  se  soubory  KAV‐3,  FID‐3.  TZZ  je  doplněno  traťovou  částí  vlakového 

zabezpečovače. Přenos kódu je prováděn prostřednictvím kolejových obvodů. 

V mezistaničním úseku se nachází dva zabezpečené přejezdy:  

 P2417 v km 490,634 typu PZS 3ZBI (PZZ‐RE), na zast. Nové Kopisty 

 P2418 v km 491,448 typu PZS 3ZBI (PZZ‐RE) 

2.3 Výchozí podklady 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• Zadávací dokumentace objednatele   

• Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

• Katastrální mapy 

• Koordinační situace stavby 

• Místní šetření 

2.4 Související provozní soubory a stavební objekty 
PS 11‐02‐21  zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení 

PS 11‐02‐22  zast. Lukavec, rozhlasové zařízení 

PS 10‐02‐51  Bohušovice‐Lovosice, DOK a TK 

PS 10‐02‐52  Bohušovice‐Lovosice, ochrana stávajících kabelů TKK, DK a DOK 

PS 10‐02‐91  Bohušovice‐Lovosice, Přenosový systém 

SO 11‐11‐01  Bohušovice‐Lovosice, železniční spodek 

SO 11‐10‐01  Bohušovice‐Lovosice, železniční svršek 

SO 10‐14‐01  Výstroj trati 

SO 11‐12‐01  zast. Nové Kopisty, nástupiště 

SO 11‐12‐02  zast. Lukavec, nástupiště 

SO 11‐13‐01  Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 

SO 11‐13‐02  Žel. přejezd v km 491,448 (P2418) 

SO 11‐13‐03  Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 
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SO 11‐20‐01  Most v ev. km 489,960 

SO 11‐21‐01  Propustek v ev. km 491,057 

SO 11‐21‐02  Propustek v ev. km 491,951 

SO 11‐30‐01  Bohušovice‐Lovosice, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 

SO 11‐30‐02  Bohušovice‐Lovosice, přeložky a úpravy kabelů cizích správců 

SO 11‐30‐03  Přeložky VN, NN ČEZ Distribuce 

SO 11‐75‐01  zast. Nové Kopisty, přístřešky na nástupišti 

SO 11‐75‐02  zast. Lukavec, přístřešky na nástupišti 

SO 11‐77‐01  zast. Nové Kopisty, orientační systém 

SO 11‐77‐02  zast. Lukavec, orientační systém 

SO 11‐81‐01  Bohušovice‐Lovosice, trakční vedení 

SO 11‐81‐02  Bohušovice‐Lovosice, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry 

SO 11‐86‐01  zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť 

SO 11‐86‐02  zast. Lukavec, rozvody NN a osvětlení nástupišť 

SO 11‐86‐03  Bohušovice‐Lovosice, přeložky a úpravy rozvodu 6kV, 75Hz 

SO 11‐87‐01  Bohušovice‐Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí  

2.5 Související stavby 

Dokumentace je koordinovaná se současně připravovanými stavbami: 

„ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n.Vlt.“  

2.6 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň nebyl zpracován. 

2.7 Odchylky od platných norem a předpisů 

V rámci tohoto provozního souboru nejsou uplatňovány žádné výjimky z platných norem a 

předpisů. 

2.8 Vlastník a správce zařízení 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem. 

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem. 

3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Obecně 

Hlavním  cílem  stavby  je  sanace  železničního  spodku  tvořeného  násypem  mezi  ŽST 

Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad pražcového podloží 

a  tím  výškové  polohy  kolejí. Navrhovaná  opatření  povedou  k  zajištění  stabilního  podloží 

kolejí, tím k udržení geometrických parametrů koleje v limitech odpovídající traťové rychlosti 

a tím k zajištění spolehlivosti provozu.  Investicí dojde ke snížení nákladů na údržbu trati a 

souvisejících  zařízení.  Předmětná  rekonstrukce  je  v mezistaničním  úseku  Bohušovice  nad 

Ohří – Lovosice a zasahuje až do záhlaví ŽST Lovosice. 

Účelem  tohoto  PS  je  zajistit  přeložku  kabelových  tras  zabezpečovacího  zařízení  v oblasti 

výstavby nové obslužné komunikace nahrazující zrušený přejezd P2418. 
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3.2 Kabelizace 

Přeložka kabelů je realizována v místě kolize s plánovanou obslužnou komunikací. Přeložka 

bude realizovaná v žkm 491,032 – 491,093. V kabelové trase jsou uloženy závislostní kabely  

kabel 1a, 2a   1. trať. kolej – AB  TCEKPFLEY  16P  66m 

kabel 1b, 2b   2. trať. kolej – AB  TCEKPFLEY  16P  66m 

kabel 1c, 2c  přejezdy    TCEKPFLEY  24P  66m 

Kabely jsou navrženy stejného typu a dimenze jako stávající kabely na které navazují. 

Kabely budou naspojkovány na  stávající kabely. Překládané kabely  jsou dočasné a budou 

nahrazeny novou kabelizací v rámci související stavby ETCS. Kabelizace je dočasná. 

Kabely budou volně položeny do výkopu, do lože z prosáté zeminy, zakryté vrstvou písku a 

ochranou fólií. Trasa kabelů je na polohopisných výkresech.  

Kabely  pro  zabezpečovací  (SZZ,  TZZ,  PZS),  sdělovací  a  silová  zařízení  do  1kV  budou  ve 

společné kabelové trase v jedné kabelové kynetě. Navrhované zabezpečovací kabely budou 

párované s průměrem žil 1 mm v provedení TCEKPFLEY. 

Kabely  budou  uloženy  v  hloubce min.  0,9m  (bez mechanické  ochrany).  Terén  narušený 

výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, nebo náležitého 

stavu. Optickou ochranu bude ve výkopu zajišťovat modrá výstražná fólie.  

Na  základě  požadavku  správce  budou  kabelové  trasy  označeny  RFID  markery,  jen  u 

kabelových tras se závislostními. Markery budou uloženy v místě kabelových spojek. 

Stavebními pracemi, venkovními prvky zabezpečovacího zařízení a navrhovanou kabelovou 

trasou dojde k narušení ochranných pásem. Před zahájením zemních prací budou všechna 

zařízení v terénu vytýčena svými správci. Na základě toho bude kabelová trasa umístěna tak, 

aby byla v souladu s předpisem SŽ S4, SŽ TNŽ 34 2609, SŽ TNŽ 37 5715, ČSN 73 6005 a v 

souladu s podmínkami příslušných složek SŽ, OŘ (SEE, SSZT, ST, SMT) a správců podzemních 

řádů.  

V blízkosti stávajících podzemních řádů budou provedeny ručně kopané sondy. Pro umístění 

venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v ochranném pásmu  inženýrských sítí  je nutný 

souhlas jejich správce. 

Před započetím zemních prací je nutné žádat o vytýčení sítí ve správě SSZT Ústí nad Labem a 

to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 14 dnů. 

3.3 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Prostředí 

Vnitřní prvky zabezpečovacího zařízení jsou umístěny: 

•  v technologických budovách (reléových domcích). 
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Zabezpečovací zařízení, umístěná mimo uvedené prostory – návěstidla, výstražníky, kolejové 

obvody, jsou umístěna  

•  v přístrojových skříních (i zařízení pouze s krytem, poskytujícím úplnou požadovanou 

ochranu proti vlivům prostředí ‐ čl. 3.2) dle ČSN EN 50125‐3.  

Dle článku 4.1 této normy se předpokládá třída označená číslem 1. Umístěné zabezpečovací 

zařízení musí vyhovět příslušným podmínkám prostředí. 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

Ochrana živých částí ve vnitřních prostorách 

Je provedena  zábranou  ‐  t.j. uzamykatelnými dveřmi, doplněnými výstražnými  tabulkami. 

Tyto vnitřní prostory jsou podle ČSN 34 2600 ed.2 považovány za uzavřené provozovny, do 

kterých mají přístup pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací. 

Ochrana živých částí u venkovního zařízení v kolejišti 

Je provedena izolací nebo kryty podle čl. 411.2 příl. A ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 2. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 

2600 ed. 2 a ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 

následujících způsobů ochran: 

    a) Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN 3x400/230V,50Hz  

    b)  Ochrana  samočinným  odpojením  od  zdroje  v  síti  IT  3x400/230V,  50  Hz  s  trvalou 

kontrolou izolačního stavu 

    c) Ochrana neživých částí obvodů FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 40V, 

48V, 60V, 110V)  tím,  že  se propojí  tyto neživé  části  s ochrannou  soustavou  sítě  IT  (tzn.  s 

ochranným uzemněním neživých částí sítě IT). Pokud by dodavatel doložil, že zdroje malého 

napětí  i ostatní prvky  v  těchto obvodech  (jako  relé,  stykače apod.) a uspořádání obvodů 

splňují požadavky, které jsou kladeny na obvody SELV podle čl. 414.4 ČSN 33 2000‐4‐41 ed. 

2, pak by se tyto obvody považovaly za obvody SELV a uskutečňovaly by ochranu jak neživých, 

tak i živých částí. 

3.4 Postup výstavby 

Přeložka závislostních kabelů bude prováděna v krátkodobých výlukách TZZ a PZZ. 

Přeložka bude koordinována se stavební připraveností souvisejících provozních souborů a 

stavebních objektů. Podrobnosti při vypnutí a aktivaci zařízení bude řešit ROVZZ. 

4 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Základní povinností účastníků výstavby  je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat Zákon  č. 

309/2006 Sb. z 23. května 2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
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a Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení, zvláště v případech, 

kdy není možno zjistit před zahájením prací jejich zcela přesnou polohu. Veškeré inženýrské 

sítě musí  být  před  zahájením  stavby  vytýčeny  a  poloha  předána  stavebníkovi.  Vytýčení 

prokazatelně  provedou  na  vyžádání  zástupci  správců  a  majitelů  inženýrských  sítí.  Před 

zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil  jeho existenci, ověřil 

nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení, nebo v jeho 

blízkosti. Současně zajistí, v případě potřeby, vypnutí zařízení z provozu v místě staveniště. 

Při  práci  v  ochranném  pásmu  inženýrských  sítí  je  nutno  dodržovat  platné  zákony, 

bezpečnostní  předpisy  a  normy.  Při  provádění  zemních  nebo  jiných  prací  v  blízkosti 

inženýrských sítí je stavebník povinen učinit patřičná opatření, která by zabránila poškození 

sítí a jejich zařízení. Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat 

příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací. Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu 

s  jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění prací charakteru ohrožení. Přeložky a 

úpravy  sítí  se  provedou  podle  instrukcí  správců.  Odkryté  sítě  je  třeba  zabezpečit  proti 

poškození. Při obsluze a pracích na elektrických zařízeních je nutné postupovat podle ČSN EN 

50110‐1 ed. 3. 

U  sdělovacích a  zabezpečovacích  vedení a  zařízení  je  třeba pro bezpečnost osob provést 

následující opatření. Kovové  konstrukce nebo  skříně, na  kterých  jsou upevněny  kabelové 

závěry,  oddělovací  transformátory, musí  být  uzemněny  na  společný  uzemňovací  systém 

uzemňovacím páskem. Tyto konstrukce a skříně musí být opatřeny výstražnou tabulkou. Před 

ocelovou konstrukcí a v místech dosahu osob obsluhujících zařízení nutno dát na podlahu 

izolační  koberec.  Všechny  osoby,  které mohou  s  těmito  kabely  přijít  do  styku,  je  nutno 

instruovat a vybavit  je ochrannými prostředky a pomůckami.  Indukuje‐li se ve sdělovacím 

kabelovém  vedení  při  zkratovém  stavu  trojfázového  vedení  větší  napětí  než  hodnoty 

uvedené v  tabulce  č. 1 ČSN 33 2160,  je nutné označit veškeré doklady o  takovém kabelu 

nápisem „POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM“.  

Dále je třeba dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických 

norem jednotlivých profesí, podílejících se na realizaci stavby. 

Při provádění stavebních a montážních prací  je nutno dodržovat Bezpečnostní předpisy ve 

stavebnictví  B1  –  B6,  základní  předpis  SŽ  Bp1  „Pokyny  provozovatele  dráhy  k  zajištění 

bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční  dráhy  provozované  Správou  železnic,  státní  organizací“,  SŽ  Bp2  „Předpis  o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace“ a SŽ 

Bp3  „Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  na  stavbách  a  při  stavebních  činnostech  v 

prostorách Správy železnic, státní organizace“ a dále elektrizační zákon, silniční zákon, zákon 

o drahách a zákon o telekomunikacích. Současně jsou pracovníci dodavatelských organizací 

povinni dodržovat veškeré instrukce a nařízení související s bezpečností práce. 

Při stavbě musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice, týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních.  
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Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na stavbě ustanovení normy ČSN ISO 8421‐1 až 

8 o požární bezpečnosti a musí poučit pracovníky o požární ochraně a použití ručních hasicích 

přístrojů.  

Zhotovitel  je povinen dodržovat ustanovení  zákona  č.  133/1985  Sb.,  ve  znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 23/2008 Sb., ve 

znění pozdějších přepisů a vyhlášky č. 87/2000 Sb. 

Dále je třeba respektovat zákon 309/2006 Sb. ve znění zákona 362/2007 Sb. s účinností od 1. 

ledna 2008. 

Před  zahájením  stavby musí  být  riziková místa,  která  určují  předpisy  a  normy  označena 

zábranami a viditelnými bezpečnostními tabulkami. 

Zhotovitel zajistí školení BOZP všem zaměstnancům, kteří se budou pohybovat po staveništi. 

Během výstavby je nutné zabránit znečistění vod, zejména nesmí dojít ke znečistění ropnými 

látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém stavu a musí být dodržována 

preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniku ropných látek. 

V době výstavby je nutné provádět údržbu příjezdových komunikací. V letním a podzimním 

období bude věnována pozornost omezení sekundární prašnosti formou čištění a případně 

kropení komunikace. 

Budou dodrženy veškeré podmínky vydané dotčenými orgány státní správy nebo dotčenými 

organizacemi, případně dotčenými osobami. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných 

norem  a  technickokvalitativních  podmínek,  případně  podle  zvláštních  TKP  s  důrazem  na 

provádění předepsaných zkoušek a měření pro jednotlivé práce. 

Pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110‐1 ed. 3. Před uvedením 

elektrického  zařízení  do  provozu musí  být  prověřena  správnost  ukolejnění,  uzemnění  a 

dimenzování vodičů. O výsledcích příslušných zkoušek a komisionálního řízení pro uvádění 

jednotlivých  zařízení  do  zkušebního  a  trvalého  provozu musí  být  proveden  protokolární 

záznam. 

Při  provozu  na  železničních  tratích  a  při  používání  železničních  zařízení  v  definitivním  i 

provizorním stavu je nutné dodržet TNŽ spolu s dopravními a návěstními předpisy.  

V souladu s předpisem SŽ Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy dodavatel musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděli 

osoby odborně způsobilé a znalé podle uvedeného předpisu. 

Úpravy  zabezpečovacího  zařízení budou probíhat na  živém  a provozovaném  zařízení pod 

trvalým  napětím  230V    resp.  400V.  Je  proto  bezpodmínečně  nutné  důsledně  dodržovat 

zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí. 
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Stavební činnost bude probíhat i při nutném zachování drážního provozu. Z tohoto důvodu 

je třeba zajistit poučení a vybavení všech pracovníků ochrannými pomůckami. Dále je nutno 

zajistit trvalé spojení mezi jednotlivými pracovišti a pověřeným pracovníkem provozu drah. 

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu 

staveniště,  je  třeba  zajistit bezpečné provádění prací  současně  se  zajištěním bezpečnosti 

veřejnosti,  a  to  jak organizačně,  tak  i  technicky  (např. oplocením,  vymezením území pro 

průchod staveništěm a podobně). 

Při provádění práce strojními mechanismy a jeřáby v prostorách dráhy a v ochranném pásmu 

dráhy je nutno přizvat na dozor oprávněné provozní pracovníky SŽ. 

Zhotovitel předloží certifikáty na použité materiály a výrobky. 


