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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice

Misto stavby: Mistem stavby je Zelezniéni trat( Praha-) Vrariany — Déc¢in ¢. 090 (dle
knizniho jizd-niho radu) v Useku BohusSovice nad Ohfi — Lovosice, kterd je
soucasti celostatni drahy, zafazené do systému TEN-T. TUDU: 080126

Katastralni zem:i: Lovosice 687707, Lukavec u Lovosic 688797, Prosmyky 733482, Keblice
664693, Bohusovice na Ohti 606669

Seznam parcel:
k..

Lovosice 687707: p.¢. 506, 158/1, - SZ, a.s.; 2700/1 — €D, a.s.

Lukavec u Lovosic 688797: 67/1, 66/10 — SZ, a.s.

Prosmyky 733482: 426/3 -SZ, a.s.

Keblice 664693: 138/2 -SZ, a.s.

Bohu3ovice na Ohfi 606669: 460/2, 679, 452/3, 452/4, 683, 425/16, p.¢. st. 82 - SZ, a.s.; 425/3 — CD, a.s.
425/19 — Mésto Bohusovice nad Ohfi

Kraj: Ustecky kraj

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy (DUSP)
Charakter stavby: Modernizace a novostavba — liniova stavba

Kategorie drahy: celostatni draha, soucasti globalni sité TEN-T

Tratovy Usek: Lovosice-Bohusovice

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Spréva Zeleznic, statni organizace
DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
ICO: 2552 54 41

2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Settreni
Podklady a koordinaéni jednani ziskana od HIP za Ucasti investora
Katastralni mapy

Technicka zprava
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Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice
PS 10-02-51.1 Bohusovice — Lovosice TK km 490,634 - 491,449

Stavajici mapa JZM
2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor mistni kabelizace je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory stavby v ¢asti
D.1, D.2 a E. zejména na:

SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU

Cast PDCislo PS,SO  Nazev ¢asti dokumentace Poznamka
D.1  TECHNOLOGICKA CAST
D.1.1 ZELEZNIENI ZABEZPECOVACI ZARIZENI

D.1.1.2 Tratové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)

D.1.1.2.1 PS 11-01-21 BohusSovice-Lovosice, TZZ

D.1.1.2.2 PS 11-01-21.1 Bohusovice — Lovosice, prelozky kabeld km 490,634 — 491,449
D.1.2 ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZEN(

D.1.2.2 Rozhlasové zafizeni

D.1.2.2.1 PS 11-02-21  zast. Nové Kopisty, rozhasové zafizeni

D.1.2.2.2 PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhasové zarizeni

D.1.2.5 Dalkov4, opticka, zavésna kabelizace (DK, DOK, ZOK)

D.1.2.5.1 PS 10-02-51 Bohusovice-Lovosice, DOK a TK

D.1.2.5.1 PS 10-02-51.1 Bohusovice-Lovosice, prelozky TK km 490,634 — 491,449
D.1.2.8 Pfenosovy systém

D.1.2.8.1 PS 10-02-91  Bohusovice-Lovisice, Pfenosovy systém

D.1.2.10 DOZ a dal$i nadstavbové systémy (DDTS ZDC,...)

D.1.2.10.1 PS 10-02-11 Bohusovice-Lovisice, DDTS ZDC

D.2  STAVEBNi CAST
D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY

D.2.1.1 Kolejovy svriek a spodek

D.2.1.1.1 SO 11-11-01  BohuSovice-Lovosice, Zelezni¢ni spodek

D.2.1.1.2 SO 11-10-01 Bohusovice-Lovosice, Zelezni¢ni svrsek

D.2.1.1.3 SO 10-14-01  Vystroj trati

D.2.1.2 Nastupisté

D.2.1.2.1 SO 11-12-01  zast. Nové Kopisty, nastupisté

D.2.1.2.2 SO 11-12-02  zast. Lukavec, nastupisté

D.2.1.3 Zelezniéni prejezdy

D.2.1.3.1 SO 11-13-01  Zel. pfejezd v km 490,649 (P2417) Je soucasti DUR
D.2.1.3.2 SO 11-13-02  Zel. pfejezd v km 491,448 (P2418) Je soucasti DUR
D.2.1.33 SO 11-13-03  Zel. prejezd v km 492,765 (P2419)

D.2.14 Mosty, propustky, zdi

D.2.14.1 SO 11-20-01  Most v km 489,960

D.2.1.4.2 SO 11-21-01  Propustek vkm 491,057

D.2.1.4.3 SO 11-21-02  Propustek vkm 491,951

D.2.14.4 SO 11-20-02  Most v km 492,385 (vlecka Lovochemie km 2,309)
D.2.1.5 Ostatni inZenyrské objekty (inZenyrské sité a hydrotechnické objekty)
D.2.1.5.1 Prelozky a Upravy sdélovacich vedeni

D.2.1.5.1.1 SO 11-30-01  Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabelt SZDC

Technicka zprava
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Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice
PS 10-02-51.1 Bohusovice — Lovosice TK km 490,634 - 491,449

D.2.1.5.1.2 SO 11-30-02  Bohusovice-Lovosice, prelozky a Upravy kabel( cizich spravcl  Je
soucasti DUR

D.2.1.5.1.3 SO 11-30-02.1 Bohusovice-Lovosice, prelozky a upravy kabeld cizich spravcld km
490,634 — 491,449

D.2.1.5.2 Prelozky a Upravy silnoproudych vedeni
D.2.1.5.2.1 SO 11-30-03  Pfelozky VN, NN CEZ Distribuce Je sou&asti DUR
D.2.2 POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY

D.2.2.2 Zastreseni nastupist, pristfesky na nastupistich

D.2.2.2.1 SO 11-75-01  zast. Nové Kopisty, pristfesky na nastupisti

D.2.2.2.2 SO 11-75-02  zast. Lukavec, pristfesky na nastupisti

D.2.2.4 Orientacni systém

D.2.24.1 SO 11-77-01  zast. Nové Kopisty, orientacni systém

D.2.2.4.2 SO 11-77-02  zast. Lukavec, orientacni systém

D.2.3 TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

D.2.3.1 Trakéni vedeni

D.2.3.1.1 SO 11-81-01  Bohusovice-Lovosice, trakéni vedeni

D.2.3.1.2 SO 11-81-02  BohuSovice-Lovosice, zavéseni kabelu 22kV na trakéni podpéry

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu

D.2.3.6.1 SO 11-86-01  zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvétleni nastupist

D.2.3.6.2 SO 11-86-02  zast. Lukavec, rozvody NN a osvétleni nastupist

D.2.3.6.3 SO 11-86-03  BohusSovice-Lovosice, prelozky a Upravy rozvodu 6kV, 75Hz

D.2.3.6.4 SO 11-86-03.1 BohusSovice-Lovosice, prelozky a Upravy rozvodu 6kV, 75Hz km 490,634 —
491,449

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

D.2.3.7.1 SO 11-87-01  BohusSovice-Lovosice, ukolejnéni kovovych konstrukci

D.2.4 OSTATNI STAVEBNI OBJEKTY

D.2.4.1 Pfiprava Uzemi a kaceni

D.2.4.1.1 SO 11-92-01  Kaceni Lovosice-Bohusovice

D.2.4.2 Nahradni vysadba

D.24.2.1 SO 11-96-01  Nahradni vysadba Lovosice-Bohusovice

2.3. Odchylky od platnych norem a predpisi

Technické feseni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem a predpis(
nejsou pozadovany.

3. TECHNICKE RESENI

3.1. Strucny popis soucasného technického stavu

V pfedmétném useku nové navriené komunikace se nachdzi stavajici DOK.

3.2. Navrzené technické reSeni

V souvisejici stavbé, zruseni prejezdu P2417, je navriena nova pozemni komunikace. Navrh komunikace
v urcitych usecich je v kolizi se stavajici trasou optického kabelu. Z toho ddvodu je nutné tento kabel
ochranit v pribéhu stavebnych praci do doby neZ bude provoz presunut do na novy TOK.

Technicka zprava
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V useku od km 490,620 do km 490,685 bude DOK vytycen. Nasledné v Useku nutné ochrany bude
z dlivodu najizdéni tézky stavebni techniky na dany Usek DOK poloZeny betonové panely které zajisti
jeho ochranu pre fyzickym poskozenim.

V useku od km 491,440 do km 491,455 bude DOK vytycen. Nasledné v Useku nutné ochrany bude
z dvodu najizdéni tézky stavebni techniky na dany Usek DOK poloZeny betonové panely které zajisti
jeho ochranu pre fyzickym poskozenim.

3.3. VSeobecné pozadavky na technické feseni
Metalické kabely

Budou pouzity celoplastové ctyrkové kabely s vrstvenymi plasti a s ochranou proti podélnému pronikani
vody (duse plnéna gelem) s izolaci Zil typu foam-skin, stinénim Al paskou a armovanim Al draty
(TCEPKPFLEZE).

Pro spojkovani vyrobnich délek kabell a pro odbocovani kabelli vypichli bude pouZito spojek, které jsou
uréeny pro spojovani plnénych kabell. Vodice ve spojkach budou spojovany v zafezovych modulech.
Kabely budou ukonéovany na zarezovych svorkovnicich rozpojovacich.

HDPE trubka

HDPE trubky budou rozmértd 40/33 mm. Trubky budou oznaéeny — popis kontrastnim pismem vysky min.
6mm podélné, opakované po 1m (oznadeni: SZDC, typ trubky (HDPE 40/33), vzdalenost od podatku,
identifikace vyrobce). Trubka musi splfiovat parametry dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 - SZDC - 014.

Materiadl HDPE trubky - vysokohustotni polyetylen HDPE, nerecyklovany. V prostorech se zvySenou
pozarni bezpecnosti trubky se snizenou hotlavosti, v bezhalogenovém provedeni, spliujici poZzadavky
CSN (EN), nerecyklovany - pozadované parametry:

e hustota 0,94 - 0,96g/cm3

® mez pevnosti >25 MPa

e elektricka pevnost >20 kV/mm

e absorpce vody <0,02% (CSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:

e tolerance vnéjsiho prliiméru +1%, -0%

e tolerance tloustky stény +5%, -0%

e ovalita <2%

e prodlouzeni pfi tahové sile 6kN <2%

e vzpérova tuhost 1800 kPa pro def.15%

e odolnost proti pretlaku >2 MPa (CSN 64 0625)

e razova odolnost (ndraznik 4kg, draha 1,5m) bez prasklin (CSN 64 0624)

Po montdzi trubky se provede tlakova a kalibra¢ni zkouska. Tato zkouska pfi pfedani trasy po vystavbé
nebo zasahu do trasy nesmi byt starsi nez 1 rok. Rezervni trubky musi byt na obou stranach zakonceny
zakoncovaci zatkou s ventilkem a natlakovany. Trubka bude spojovana pomoci vzduchotésnych
plastovych spojek. Po poloZeni a spojeni trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Technicka zprava
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Opticky kabel

Budou pouzity 72vl. a 24vl. optické kabely s charakteristikou dle G.652.D nebo G.657.A s jednovidovymi
optickymi vlakny SM 9/125 um s vodotésnym plastém a ochranou proti podélnému siteni vlhkosti, plné
dielektricky. Kabelovy plast musi umoznit oznaceni metraze a stanoveného oznaceni kabelu (logo).
Preferuje se pouZiti kabell se ,,suchou” kabelovou dusi. Dale se pro kabel pozaduje:

e dvojitd primarni ochrana vlaken,
e sekundarni ochrana vldken provedenim ,loose tube“
e barevné rozliSeni vldken ,loose tube” a jednotlivych trubicek,

Mechanické vlastnosti Ulozného OK do HDPE trubky:

Konstrukce kabelu musi umoZnit zataZeni nebo zafouknuti do HDPE trubky v rovnych usecich v délce
min. 6000m. Sledované parametry:

e hmotnost kabelu (<85 kg pro 48 vlaken)

e pramér kabelu (<10 mm pro OK do 48 vlaken, 11 mm pro OK do 72 vlaken)
e mezni dovolené hodnoty ohybu OK (<15 x priimér OK)

e pripustné mezni namahani v tahu pfi montazi (>2200 N)

Provozni podminky uloZzného OK

e rozsah provoznich teplot garantovany vyrobcem: -30°C az +70°C
e rozsah montdznich teplot kabelu garantovany vyrobcem: -5°Caz +35°C
e rozsah montaznich teplot - montaz nového kabelu dle udajt vyrobce

Prenosové vlastnosti optickych vidken:

Pozaduje se vyhradné pouZiti vlaken vyhovujicich standardu ITU-T G.652.D, nebo ITU-T G.657.A se
sledovanymi parametry:

e mérny utlum vldkna pro 1310 nm: max. 0,35 dB/km
e mérny utlum vldkna pro 1383 nm: max. 0,4 dB/km
e mérny utlum vldkna pro 1550 nm: max. 0,22 dB/km
e mérny utlum vldkna pro 1625 nm: max. 0,24 dB/km
e zmény Utlumu vlivem teploty v provoznich podminkach  (-400 az +700C)
o pro1310nm: max. 0,05 dB/km
o pro 1550nm: max. 0,1 dB/km
e koef. chromatické disperze
o pro 1285-1330 nm: max. 3,5 ps/nm*km
o pro 1550 nm: max. 18 ps/nm*km
e vinova délka nulové disperze 1300 -1324 nm
e sklon nulové chromatické disperze: 0,093 ps/nm2. km
e koeficient PMD: 0,2 ps/*km
e meznivinové délky zakabelovaného vldkna : max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optickych vidken:

PoZadavky na pfesnost geometrie:

Technicka zprava
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e jadra
o prdm. vidového pole na 1310nm jmenovity 8,8-9,3um = 0,5um
o nekruhovost jadra max. 1%
o chyba koncentricity vidového pole max. 1um

o plasté
o prameér plasté 125um + 1pm
o nekruhovost plasté max. 2%

e primarni ochrany
o pramér primarni ochrany 245um + 10um
o chyba koncentricity plasté primdrni ochrany max. £12,5um
o nekruhovost primarni ochrany max. 6%
o stahovaci sila prim. ochr. opt. vldken  1-5N

Spojovani OK

Opticky kabel bude spojovan v optickych spojkach dle vynosu SZDC ¢&.j. 27150/2017 — SZDC — 0O14.
Zakladni pozadavky na optické spojky jsou:
¢ modularni konstrukce umoznujici provareni potfebného poctu vlidken (napt. 12, 24, 48, 72),
e konstrukce kazet musi zajistit neprekroceni dovoleného poloméru ohybu vlaken,
e zemni spojky se zasadné umistuji do kabelovych komor (napf. ROMOLD, OKOS, Sitel komory
apod.) (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014),
e spojka musi byt rozebiratelné konstrukce s moZnosti zavedeni nepreruseného kabelu.

Typ spojek musi byt schvdlen budoucim sprdvcem OK s tim, Ze je preferovan typ shodny s pfedchozimi
stavbami (citace z vynosu SZDC &.j. 27150/2017 — SZDC — 014).

Ukonceni OK

Opticky kabel bude ukonfen na optickych rozvadécich. Optické konektory budou E2000/APC
se spojovacimi adaptéry k E2000/APC. Pozadované parametry dle vynosu SZDC &.j. 27150/2017 - SZDC -
014:

e vlozny utlum pfi ndhodném spojeni — max. hodnoty <0,5 dB,

e (tlum odrazu - >65 dB (100%), metoda OTDR, (APC)

e opakovatelnost spojeni — pfidavny utlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojeni — rozpojeni,
e teplotni stabilita — pfidavny utlum <0,1 dB v rozsahu teplot -150 aZ 600C.

V optické trase budou pouzity konektory, pigtaily, pachcordy a priichodky jen jednoho vyrobce a shodny
typ vlakna (pro kabely, pigtaily, patchocordy)!

Dispozi¢ni feSeni

Kabelové trasy

V Useku mimo sanaci Zelezni¢niho spodku v Zst. BohuSovice nad Ohfi bude zfizena provizorni kabelova
trasa s mélkym vykopem, kabely budou uloZeny v plastovych Zlabech. Toto technické teSeni je
upfednostnéno z divodu vyhledové rekonstrukce Zst. BohusSovice, kde pfi rekonstrukci dojde zcela jisté
k apravé kabelové trasy a zdsahu do stavajicich kabelovych zemnich vedeni.

V celé délce Useku sanace Zelezni¢niho spodku (v mezistani¢nim useku) od km 489,800 do km 492,800
bude kabelova trasa uloZena v pochozim Zlabu (typ Kabelovy Zlab II_55x32cm). Tento Zlab bude uloZeny

Technicka zprava
Signal projekt, s.r.o. m srpen 2023 9



Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice
PS 10-02-51.1 Bohusovice — Lovosice TK km 490,634 - 491,449

v stezce-banketu, jeho poloha u koleje by méla byt upfesnéna a zvolena s ohledem na minimalizaci
pricnych prechodl pod kolejemi v navaznosti na pfilehlé Useky ve stanicich. Jako vyhodnéjsi se
predbéziné jevi poloha u koleje €.2.

V Useku mimo sanaci Zelezni¢niho spodku v Zst. Lovosice bube od km 492,800 do cca km 494,451 po
Ustfedni stavédlo v Zst. Lovosice, zfizena kabelova trasa v pochozim Zlabu (typ Kabelovy Zlab
Il_55x32cm).

V Zst. Lovosice bude pro uloZeni kabelll a trubek vyuZity kabelovod od km cca 494,962 po vstup do
vypravni budovy. Od ustfedniho stavédla Zst. Lovosice po kabelovod bude zfizena nova kabelova trasa.

Vykopy v rdmci sanaci jsou rozpoctovany v rdmci pfislusnych SO Zelezni¢ni spodek. V ostatnich usecich
jsou vykopy rozpoctovany v ramci tohoto PS. Kabelové Zlaby jsou rozpoctovany v ramci tohoto PS.

Nové navriené kabelové trasy budou umistény v souladu s predpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37
5715, CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadieni ptislu$nych spravc podzemnich
rada.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystraznd félie modré barvy dle €SN 73 60 60.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich spravcd,
jejich poloha je v3ak pouze informativni. Zakres stavajicich inZenyrskych siti je soucasti koordinacni
situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi pfi realizaci koordinovat vykopové prace s koordinaéni
situaci stavby a situaci stavby tohoto PS. Hlavnim divodem je nejaktualnéjsi stav inZenyrskych siti
v koordinaéni situaci, dale je to z divodu, Ze v pfilohach polohopis kabelové trasy tohoto PS nejsou
z dlivodu prehlednosti tistény kabelové trasy ostatnich profesi.

Kabelové trasy jsou zfejmé zpfiloh ¢ 2.0.2.1 aZ 2.0.2.3 — Polohopis kabelové trasy. Trasy jsou
znazornény zelené - situace 1: 1000.

Zputisob ulozeni a mechanické ochrany kabel(i a HDPE trubek

Z dlvodl dodrzeni pfislusnych norem pro soubéh sdélovacich kabell s kabely zabezpecovacimi a
silnoproudymi je tfeba dodrZet nasledujici zasady:
o Pfi soubéhu s kabely zabezpecovacicimi a silnoproudymi do 1 kV je nutné dodrzet minimalni
vzdalenost samostatnych kabelovych prvkd 30 cm a kabely nemusi byt uloZeny v chranickach;
v pfipadé vzdalenosti 10 cm musi byt kabely uloZeny v chranic¢kach
PFi soub&hu s trakénimi kabely tj. kabely do 35 kV je nutné dodrzet prostorovou normu CSN 736005 pro
soubéh sdélovaciho kabelu (OD). Vzdalenosti mezi kabely jsou 0,8 m v pfipadé nechranéného OK a
0,3 mv pfipadé OK v chrani¢kach nebo ve Zlabech.

HDPE trubky pro opticky kabel musi byt uloZeny tak, aby kladly co nejmensi odpor pfi zafukovani
(zatahovani) optického kabelu. Polomér ohybu HDPE trubky nesmi byt mensi nez 2m. Po poloZeni a
spojeni trubek bude provedena zkouska tlakutésnosti a jejich kalibrace.

Soubéhy a kfiZeni se stavajicimi podzemnimi rady

KFizeni a soubéhy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feseny dle CSN 73 6005 Prostorové usporaddni
siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcu jednotlivych siti.

Pti provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poskozena jind podzemni zafizeni. Pfed
zahdjenim zemnich praci musi byt vytyceny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti. Bez vytyceni nesmi
byt vykopové prace zahajeny.
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Uzemnéni

Ve vSech objektech, kde jsou kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly uzemnény. Kabely musi
byt ukonéeny v souladu s CSN 34 2040 véetné viech hodnot uzemnéni. Uzemnéni musi byt provedeno
tak, aby bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2Q v
mezilehlych objektech max. 5Q - uzemnéni bude provedeno paskem FeZn 30x4 uloZenym do
samostatné kabelové ryhy (zfizené 2m od kabelové trasy). Dle CSN 34 2620 ed.2 ¢l.7.2.5 - 3), 4) je
v nepfiznivych padnich podminkach doporuceno vybudovat paskové uzemnéni o délce 50m,

Norma CSN 33 2000 4-41 ed.2 pfiloha NB pFipousti maximalni délku zemniciho pasku 50m, kdy
uzemnéni je povaZovano za provedené v maximalni mozné mire. V pfipadé nevyhovujiciho stavu bude
zfizeno uzemnéni nové. Od vSech uzemnéni musi byt zhotovitelem doloZeny métici protokoly.

Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.
Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim
Proti korozi a agresivnim zemindm jsou kabely konstrukéné chranény souvislou vrstvou plasté PE/PVC.

Zakladni ochrana metalickych sdélovacich kabeld proti bludnym proudim spociva ve vlastni konstrukci.
Ochrana kabelového vedeni je dana pfedepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu. Opticky kabel je
plné dielektrické konstrukce - neni nutno uvazovat s bludnymi proudy.

Zakladni ochrana metalického kabelu TCEPKPFLEZE proti rusivym vlivim spociva v jeho konstrukci.
Stinéni nebude z dlvodu vyssi elektrické pevnosti trvale pfipojeno na uzemnéni, pfipojovat se bude
pouze v pripadé méreni. Al draty armovani musi byt uzemnény ve vSech mistech, kde bude kabel
vyveden! Uzemnéni koncovych objektd bude provedeno na hodnotu max. 15Q, paskem FeZn 30x4,
uloZzenym do kabelové ryhy. Pokud je uzemnéni dostupné a splfiuje predepsané parametry, bude
armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19 skfin, reléovy domek, ...).

Opticky kabel je pIné dielektrické konstrukce — neni potfeba uzemnéni.

3.4. Pokyny pro montaz

Méreni metalickych kabelt

Na tratovych metalickych kabelech budou zméreny nasledujici parametry:

e kontinuita Zil,
smyckovy odpor,
e izola¢ni odpor 7Zil,
odpor stinici fdlie,
izolaéni odpor stinici fdlie,

e odpor uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektu.
Tyto parametry budou zméreny po provedeni pokladky kabelu a spojeni jednotlivych kabelovych useki
ve spojkach.
Dle pokynu TKP 28 se vyrovnani kapacitnich nerovnovah provadi ve vSech mezistani¢nich Usecich
tratovych kabell a u vSech kabell delSich nez 1,6km. Proto budou na poloZzeném metalickém tratovém
kabelu zméreny jesté tyto parametry:

e méreni kapacitni nerovnovahy ki,

e méreni tlumeni preslecht z blizkého konce.
a kabel bude kapacitné vyrovnan. Vyrovnani bude provedeno kfizovanim ctyrek ve spojkach
pred realizaci vypich( z metalického tratového kabelu. Kabel nebude vyrovnavan pro provoz na
sdruzenych okruzich.
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Pfed predanim kabelu provozovateli bude provedeno zavére¢né méreni v obou smérech.
HDPE trubky - kalibrace

Po pokladce HDPE trubek je nutno provést zkousku tlakutésnosti a kalibraci poloZzenych trubek.
Méreni optického kabelu

Po zafouknuti OK do trubky a jeho ukonéeni na OR bude provedeno méreni optického kabelu pfimou
metodou na tiech vinovych délkdch 1310/1550/1625 nm v obou smérech podle metody €SN EN 61280-
4-2, metoda 1a (v odlivodnénych pripadech metoda 1b), OTDR méfeni na vinovych délkach
1310/1550/1625 nm v obou smérech. Pfenosové parametry musi splriovat nasledujici hodnoty:

e max. Utlum svaru 0,15 dB pro <5% svarl

e stfedni Utlum svaru <0,07 dB (pram. hodnota pro kazdé vlakno v useku mezi 2 ODF

e (tlum svaru na 1550 nm muze byt o maximalné 0,03 dB vétsi neZz na 1310 nm

e (tlum konektorového spojeni na 1550 nm muze byt o maximalné 0,05 dB vétsi neZ na 1310
Vyhodnoceni a pfedani namérenych vysledka:

¢ vyhodnoceni vysledkl metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafd,

e vyvhodnoceni vysledk( pfimé metody zpisobem obousmérného primérovani ve formé tabulky,

e vyhodnoceni Utlumu svard, utlumu kabelovych tsekd,
predani vysledkl méreni a jejich interpretace pisemnou formou a na CD-R véetné SW pro zpracovani
vysledk.

Dokumentace

Pro HDPE a MOK bude zpracovana kabelova kniha pland dle technické specifikace SZDC &.j. 27150/2017 -
SZDC - 014.

3.5. Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici PS a SO stavby a jsou predmétem POV stavby. Realizace
kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci na Zelezni¢nim
spodku a svrsku a pfi vystavbé nastupist. Dale jsou stavebni postupy vazany na PS a SO uvedené v bodé
2.2. ,Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty”. Realizace tohoto PS musi probihat v uzké
koordinaci s uvedenymi SO, ve kterych je budovan Zeleznic¢ni spodek, svrsek, nastupisté atd.

Vsechny kabely je nutno na konci popsat — opatfit Stitkem pro snadnou identifikaci..

3.6. Vliv stavby na Zivotni prostfedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Charakter PS svym provozem nenarusuje a nema negativni vliv na Zivotni prostredi.
Je potteba dodrZovat predevsim tato opatieni:
e Ekologicky nebezpelny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.
e Po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

Pozarné bezpecnostni feseni

Vstupy kabelll do objekt(, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti El 60 minut, tfida reakce na ohen nejméné C. Zhotovitel pozarniho tésnéni
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zpracuje soupis vsech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi stavby a
spravci zatizeni. Ucpavky budou oznaceny Stitkem obsahujicim informace o:
pozarni odolnosti,

e druhu nebo typu ucpavky,

e datu provedeni,

e firmé, adrese a jméné zhotovitele,

® oznaceni vyrobce systému.

3.9.7 Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

PS 10-52-51 tohoto projektu byl zpracovan vsouladu se smérnici generdlniho feditele ¢.11/2006
v platném znéni jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy (DUSP) projektové
a je nutno ho v dal$im stupni dopracovat!

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na drainim pozemku v blizkosti kolejisté. Pfirealizaci
stavby je nutno dodrZovat Smérnice o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na kabelovych vedenich —
Bpl a Bp3, zdkon 309/2006 Sb. a dalsi platné normy a predpisy. Zejména je potfeba se fidit
ustanovenimi Vyhlagky CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CBU &.324/90 o bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pfi stavebnich pracich, ustanovenimi Zakoniku prace k zajisténi BOZP, ustanovenimi
Vyhlasky CUBP a CUB ¢.213/91 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, Gdribé a
opravach vozidel.

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Prace v kolejisti mlzou provadét jen osoby s platnym vstupem do kolejisté podrobenym patticnému
Skoleni.

Z hlediska hygienickych predpisli odpovidd zpracovani projektu hygienickym normam a spliuje
pozadavky zakona ¢.20/66 Sb., Vyhlasky ¢.45/66 Sb. a pfisluinych CSN.
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