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Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice

PS 10-02-91 BohusSovice — Lovosice, Pfenosovy systém

1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice

Misto stavby: Mistem stavby je Zelezniéni trat( Praha-) Vrariany — Déc¢in ¢. 090 (dle
knizniho jizd-niho radu) v Useku BohusSovice nad Ohfi — Lovosice, kterd je
soucasti celostatni drahy, zafazené do systému TEN-T. TUDU: 080126

Katastralni zem:i: Lovosice 687707, Lukavec u Lovosic 688797, Prosmyky 733482, Keblice
664693, Bohusovice na Ohti 606669

Seznam parcel:
k..

Lovosice 687707: p.¢. 506, 158/1, - SZ, a.s.; 2700/1 — €D, a.s.

Lukavec u Lovosic 688797: 67/1, 66/10 — SZ, a.s.

Prosmyky 733482: 426/3 -SZ, a.s.

Keblice 664693: 138/2 -SZ, a.s.

Bohu3ovice na Ohfi 606669: 460/2, 679, 452/3, 452/4, 683, 425/16, p.¢. st. 82 - SZ, a.s.; 425/3 — CD, a.s.
425/19 — Mésto Bohusovice nad Ohfi

Kraj: Ustecky kraj

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy (DUSP)
Charakter stavby: Modernizace a novostavba — liniova stavba

Kategorie drahy: celostatni draha, soucasti globalni sité TEN-T

Tratovy Usek: Lovosice-Bohusovice

1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Spréva Zeleznic, statni organizace
DIaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Signal Projekt, s.r.o.
Videnska 55, 639 00
ICO: 2552 54 41

2. VSEOBECNA CAST
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly k dispozici nasledujici podklady:
Platné vyhlasky, predpisy, normy a smérnice
Podklady z mistniho Settreni
Podklady a koordinaéni jednani ziskana od HIP za Ucasti investora
Katastralni mapy
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Sanace Zelezni¢niho spodku Lovosice - BohusSovice

PS 10-02-91 BohusSovice — Lovosice, Pfenosovy systém

Stavajici mapa JZM
2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Provozni soubor pfenosovy systém je vazan na ostatni stavebni objekty a provozni soubory stavby v ¢asti
D.1, D.2 a E. zejména na:

SEZNAM PROVOZNICH SOUBORU A STAVEBNICH OBJEKTU

D.1.2.2.1 PS 11-02-21  zast. Nové Kopisty, rozhasové zafizeni
D.1.2.2.2 PS 11-02-22 zast. Lukavec, rozhasové zafizeni
D.1.2.5.1 PS 10-02-51 BohusSovice-Lovosice, DOK a TK

D.1.2.10.1 PS10-02-11  Bohusovice-Lovisice, DDTS ZDC

2.3. Odchylky od platnych norem a predpist

Technické feseni je v souladu se schvalovacim a posuzovacim protokolem. Vyjimky z norem a predpis(
nejsou pozadovany.

3. TECHNICKE RESENi
3.1. Navrzené technické reseni

Navrh prenosového systému casti stavby Lovosice-Bohusovice je zredukovan pouze na datové pripojeni
zastavky Kopisty a Lukavec. Bude vybudovan novy pienosovy system zalozeny na switchich L2.

Umisténi datovych switchil v zastavkach se navrhuje do klimatizované venkovni skiing (topené
i chlazené) spole¢né i pro zatizeni RU. V rozvadééi bude zalozni zdroj slouZici pro viechny
technologie v rozvadéci. (Dojde k prepojeni zastavek z modemového ptipojeni na switche L3).
Aktivni datové prvky museji umozitovat bezproblémovy déalkovy dohled a spravu z prostiedi
smluvni servisni organizace pro ZTM ve spravé CTD Praha. Museji byt kompatibilni se
stavajicimi provozovanymi aktivnimi prvky na datové siti Intranet a TDS SZ.

Nebudou akceptovany datové prvky, které nesplituji vyse uvedené podminky pro bezproblémovy
dohled a spravu ZTM z prostfedi servisni organizace v ramci zavedenych dohledovych néstroji.
Zapojeni je ziejmé s prenosového schématu. Souéasti instalace L3 switche v ZST Bohusovice je
i kompletni pfeadresovéani a piepojeni stavajici technologie v ZST Bohusovice na novy L3
Switch. Pfenosovy systém v této stavbe je budovan v nezbytné nutném rozsahu, dobudovani dle
standard( Spravy Zeleznic prob¢hne v navazujici stavbé ETCS, napt. druhy L3 switch ve stacku
apod.

Pokud bude vyZzadovano pfipojeni metalickym kabelem do vefejné ¢i drazni sité, je nutné
zohlednit jak vlivy stavajici stejnosmérné trakce, tak mozné vlivy budouct stfidavé trakce a
realizace VRT.
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