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STAVBA:  Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice 
 

OBJEKTY:    

SO 11-13-02 Zrušení přejezdu v km 491,488 P2418  
 

 

STUPEŇ:   DÚSP – Dokumentace pro vydaní společného stavebního povolení 
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1 Identifikační a základní údaje: 

Stavba:  Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice  

Objekt: SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 

Katastrální území: Bohušovice nad Ohří [606669] 

Obec: Bohušovice nad Ohří [564591] 
Kraj: Ústecký 
Pověřený obecní úřad: Ústí nad Labem 
Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7  
10 00 Praha 1 – Nové Město 

 zastoupena organizační jednotkou 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, 
Sokolovská 1955/278, 

 190 00 Praha 9 

Zpracovatel dokumentace:  EXprojekt, s.r.o. 
 Heršpická 758/13 
 619 00 Brno 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Jemelka 
Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Dominik Mojžíšek 
Odpovědný projektant SO: Ing. Dominik Mojžíšek 
Správce trati: Správa trati Ústí nad Labem 

 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
 Železničářská 1386/31 
 400 03 Ústí nad Labem 

Trať: č. 090 (Praha -) Vraňany – Děčín 

Traťový úsek: 0801 Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n. 

Definiční úsek: 26 Bohušovice nad Ohří – Lovosice 

Širá trať / staniční obvod: širá trať 

2 Prostor výstavby 

2.1 Územní podmínky 

Stavba „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ se nachází v k. ú. Lukavec u Lovosic [688797]. Stavba 
bude realizována na drážních pozemcích. Drážním pozemkem se pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví České 
republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Správa železnic, s.o. (dále jen SŽ, s.o.). 

2.2 Přístup k objektu 

Veškerý materiál bude primárně dopravován po železnici. Možnost dopravy z obou směrů (ŽST Lovosice, 
ŽST Bohušovice nad Ohří). Přístup je možný i po silnici. 

3 Podklady 

 Zadávací podmínky 

 Záznamy z porad a místního šetření 

 Geodetické zaměření (Správa železnic, SŽG Praha 2020) 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (05/2023) 

 Rastrové formáty map velkých měřítek 

 Pasport železničního přejezdu 
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 Prohlídky staveniště 

 Fotodokumentace (EXprojekt s.r.o.) 

 Nákresný přehled 

 Geotechnický průzkum železničního spodku (GeoTec-GS, a.s.) 

4 Účel stavby 

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“, její cílem je sanace železničního spodku tvořeného násypem mezi ŽST 
Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad pražcového podloží a tím výškové polohy kolejí. 
Navrhovaná opatření povedou k zajištění stabilního podloží kolejí, tím k udržení geometrických parametrů koleje v limitech 
odpovídající traťové rychlosti a tím k zajištění spolehlivosti provozu. Investicí dojde ke snížení nákladů na údržbu trati 
a souvisejících zařízení.  

5 Polohový systém, vytyčení a staničení 

Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B. p. v. 

6 Technický popis dosavadního stavu 

Na stávajícím dvoukolejném přejezdu P2418 v km 491,488 na trati Lovosice – Bohušovice nad Ohří se nachází 
stávající železobetonová konstrukce přejezdu s betonovými závěrnými zídkami. Povrch za vnějšími panely je živičný. Volná 
šířka komunikace je 4,0 m, úhel křížení je 90°. Křížená pozemní komunikace je polní cesta. Komunikace přes přejezd klesá 
ve sklonu přibližně 3 %. Přejezd je vybaven světelným PZZ. Maximální rychlost silničního vozidla přes přejezd je 50 km/h. 

7 Návrh technického řešení demolice železničního přejezdu 

Bude provedena demolice přejezdu P2418 v km 491,488.  

7.1 Konstrukce železničního přejezdu 

Jedná se o demolici stávajícího úrovňového dvoukolejného přejezdu – křížení s polní komunikací vedoucí z obce 
Keblice do areálu zemědělského družstva. Komunikace a přejezd je převážně využívána zemědělskou technickou, která 
zajíždí na okolní pole. Prvky přejezdové konstrukce budou přednostně nabídnuty správci jako výzisk pro další použití. Pokud 
správce označí přejezdovou konstrukci k likvidaci bude odstraněna v souladu s platnou legislativou. 

Přejezd je umístěn v přímé koleji bez převýšení. 

Předmětem tohoto SO je demontáž přejezdové konstrukce v souladu se zrušením přejezdu. Po demontáži 
přejezdové konstrukce budou demontovány také závěrné zídky včetně jejich základu. Do vzdálenosti 5 m od osy koleje na 
obě strany se uvažuje s odstraněním asfaltových vrstev vozovky. Další část úpravy je zahrnuta v související stavbě objízdných 
komunikací. Úprava terénu bude provedena v rámci SO železničního spodku, kdy dojde k protažení příkopů přes dnes 
existující přejezd.  

7.2 Navazující komunikace 

Stávající živičný povrch bude odfrézován. Nájezdové klíny budou odtěženy na úroveň přilehlé orné půdy. Plocha, 
kterou nebude možné využít pro zemědělské účely bude zatravněna. Úpravy drážního příkopu budou provedeny v rámci 
objektu železničního spodku. Demontáž prvků zabezpečovacího zařízení jsou součástí provozního souboru zabezpečovacího 
zařízení. 

Náhradou za rušený přejezd je SO101 související stavby „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice – 
Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací“. 

7.3 Dopravní značení 

U přejezdu se nachází pouze výstražné kříže, které jsou umístěny na výstražnícicích. Kříže budou demontovány 
společně s výstražníky. Náklady na demontáž výstražných křížů jsou v tomto SO. 
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8 Zařízení staveniště 

Viz část B.8.1 ZOV. 

9 Výjimky z předpisů a norem 

Nejsou uplatňovány. 

10 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství 

V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní normou. Bude 
se jednat především o: 

Beton z demolic objektů (stávající základy, přejezdová konstrukce, odvodňovací prvky): 

Beton lze recyklovat předrcením a poté využít jako druhotné suroviny. 

Zemina a kamení: 

Vhodnou zeminu je vhodné využít také pro zásypy (také v jiných stavebních objektech) 

Kovy a ocelové konstrukce: 

Jedná se o části přejezdové konstrukce. Přednostně bude výzisk nabídnut správci, zbylé části budou odevzdány 
do sběrny jako výkup a dále využity jako druhotná surovina. 

Vybouraný asfalt: 

Jedná se o stávající asfaltové vrstvy. Přednostně budou recyklovány a lze je využít jako druhotnou surovinu. 

Ostatní vyzískané suroviny a odpad: 

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby, např. odpadní obaly apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového množství 
odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci nepředpokládá. Případné 
odpady kategorie N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 

11 Související objekty a provozní soubory 

 SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nástupiště 

 SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť 

 SO 11-87-01 Bohušovice - Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientační systém 

 SO 11-11-01 Bohušovice - Lovosice, železniční spodek 

 SO 11-10-01 Bohušovice - Lovosice, železniční svršek 

 PS 10-02-51 Lovosice – Prackovice, DOK a TK 

 PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení 

 SO 11-13-01 Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 

 SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 

 SO 101 Objízdná komunikace související stavby „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice – 
Náhrada přejezdu P2418 objízdnou komunikací“ 

12 Vytyčení stávajících sítí 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců. Poloha 
všech sítí je zřejmá z Koordinační situace (část dokumentace C). 

13 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel 

Parcelní číslo: 426/3   
Obec: Lovosice [565229]   
Katastrální území: Prosmyky [733482]   
Číslo LV: 69   
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Výměra [m2]: 26219   
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí   
Druh pozemku: ostatní plocha   

 

Parcelní číslo: 779/1 
Obec: Lovosice [565229] 
Katastrální území: Prosmyky [733482] 
Číslo LV: 10002 
Výměra [m2]: 752 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

Parcelní číslo: 779/2 
Obec: Lovosice [565229] 
Katastrální území: Prosmyky [733482] 
Číslo LV: 1 
Výměra [m2]: 649 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 

Parcelní číslo: 432/14 
Obec: Lovosice [565229] 
Katastrální území: Prosmyky [733482] 
Číslo LV: 98 
Výměra [m2]: 1185 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: orná půda 
 

Parcelní číslo: 778/1 
Obec: Lovosice [565229] 
Katastrální území: Prosmyky [733482] 
Číslo LV: 10002 
Výměra [m2]: 403 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: ostatní plocha 

14 Bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. ze dne 23. května 2006 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy, kam spadají práce na objektech železničního spodku a svršku, protože 
se realizují v souběhu s provozovanou kolejí, je třeba dodržovat základní směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
v železniční dopravě Bp1 a Op 16, v platném znění. 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích Správy železnic) 

ČD 0p16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemních ČD) 

Při provozu na železničních tratích a používání železničních zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné dodržet 
TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem zjistit spolehlivě jejich 
přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat 
následující postup: 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho 
polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. 
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Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu: 

 při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad 
prováděním prací 

 při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení 

Zajištění bezpečnosti traťových zaměstnanců při provozu trati v oblasti míst s omezeným volným schůdným 
a manipulačním prostorem je třeba zajistit stavebně technickými a organizačními opatřeními uvedenými výše. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  

 ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb. 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 TKP SŽDC , kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 

 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  

 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železnic, státní 
organizace 

 SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

 práci ve výškách, 

 práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

 manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Zpracoval:      
 
V Brně, srpen 2023 Ing. Dominik Mojžíšek 
 EXprojekt s.r.o. 

 


