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1 Identifikační a základní údaje: 

Stavba:  Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice  

Objekt: SO 11-13-03 Žel. přejezd v km 492,765 (P2419) 

Katastrální území: Bohušovice nad Ohří [606669] 

Obec: Bohušovice nad Ohří [564591] 
Kraj: Ústecký 
Pověřený obecní úřad: Ústí nad Labem 
Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7  
10 00 Praha 1 – Nové Město 

 zastoupena organizační jednotkou 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, 
Sokolovská 1955/278, 

 190 00 Praha 9 

Zpracovatel dokumentace:  EXprojekt, s.r.o. 
 Heršpická 758/13 
 619 00 Brno 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Jemelka 
Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Dominik Mojžíšek 
Odpovědný projektant SO: Ing. Dominik Mojžíšek 
Správce trati: Správa trati Ústí nad Labem 

 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
 Železničářská 1386/31 
 400 03 Ústí nad Labem 

Trať: č. 090 (Praha -) Vraňany – Děčín 

Traťový úsek: 0801 Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n. 

Definiční úsek: 26 Bohušovice nad Ohří – Lovosice 

Širá trať / staniční obvod: širá trať 

2 Prostor výstavby 

 Územní podmínky 

Stavba „Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ se nachází v k. ú. Lukavec u Lovosic [688797]. Stavba 
bude realizována na drážních pozemcích. Drážním pozemkem se pro tento účel rozumí pozemky ve vlastnictví České 
republiky, kde má právo hospodaření s majetkem státu Správa železnic, s.o. (dále jen SŽ, s.o.). 

 Přístup k objektu 

Veškerý materiál bude primárně dopravován po železnici. Možnost dopravy z obou směrů (ŽST Lovosice, 
ŽST Bohušovice nad Ohří). Přístup je možný i po silnici. 

3 Podklady 

 Zadávací podmínky 

 Záznamy z porad a místního šetření 

 Geodetické zaměření (Správa železnic, SŽG Praha 2020) 

 Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (05/2023) 

 Rastrové formáty map velkých měřítek 

 Pasport železničního přejezdu 
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 Prohlídky staveniště 

 Fotodokumentace (EXprojekt s.r.o.) 

 Nákresný přehled 

 Geotechnický průzkum železničního spodku (GeoTec-GS, a.s.) 

4 Účel stavby 

Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“, její cílem je sanace železničního spodku tvořeného násypem mezi ŽST 
Bohušovice nad Ohří a Lovosice, která bude spočívat v odstranění závad pražcového podloží a tím výškové polohy kolejí. 
Navrhovaná opatření povedou k zajištění stabilního podloží kolejí, tím k udržení geometrických parametrů koleje v limitech 
odpovídající traťové rychlosti a tím k zajištění spolehlivosti provozu. Investicí dojde ke snížení nákladů na údržbu trati 
a souvisejících zařízení.  

5 Polohový systém, vytyčení a staničení 

Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B. p. v. 

6 Technický popis dosavadního stavu 

Na stávajícím dvojkolejném přejezdu P2419 v km 492,765 na trati Lovosice – Bohušovice nad Ohří se nachází stávající 
železobetonová konstrukce přejezdu. Povrch za vnějšími panely je živičný. Volná šířka komunikace je 5,95 m, úhel křížení je 
78°. Křížená pozemní komunikace je místní komunikace skupiny B. Komunikace přes přejezd klesá ve sklonu přibližně 2,43 %. 
Přejezd je vybaven světelným PZZ. Maximální rychlost silničního vozidla přes přejezd je 50 km/h. 

Železniční svršek v místě přejezdu je tvořen kolejnicemi tv. 60 E1 na betonový pražcích B 91 S/1 s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. 

Přehled všech křížení s inženýrskými sítěmi je zřejmý z výkresu situací. 

Před zahájením stavebních prací musí být vytyčeny veškerá podzemní vedení za účasti příslušných správců! 

7 Návrh technického řešení železničního přejezdu 

Rekonstrukce přejezdu P2419 v km 492,765 je navržena ve stávající poloze. Na přejezdu navržena změna výšky TK 
– zdvih13 mm. 

 Konstrukce železničního přejezdu 

Konstrukce přejezdu je navržena železobetonová (panely s ocelovými nosiči) s prefabrikovanou závěrnou zídkou a 
monolitickým blokem pod závěrnou zídkou o rozměrech 0,5x0,23 m z betonu C 20/25 XF4. Mezi závěrnou zídkou a 
monolitickým blokem bude vrstva speciální vyrovnávací malty tl. 0,01 – 0,03 m. Pod tímto blokem je monolitická deska z betonu 
C 16/20 tloušťky 200 mm. Šířka desky je cca 1200 mm, na stranu ke koleji je přesah přes blok 50 mm na stranu od koleje je 
deska dotažena po hranu výkopu. 

Přejezd je umístěn v přímé koleji bez převýšení, pozemní komunikace je vedena v přímé.  

Přejezdové panely budou osazeny na železničním svršku z kolejnic 60 E2 na betonových předpjatých pražcích dl. 
2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Pod přejezdovou konstrukcí bude použito upevňovacích součástí s 
antikorozní úpravou. Rozdělení pražců pod přejezdovou konstrukcí musí být 600 mm ±10 mm. Konstrukce svršku je součástí 
SO železničního svršku. 

Komunikace přechází přes přejezdovou úpravu volnou šířkou komunikace 6,0 m. Mimo přejezdovou úpravu je 
navrženo navázání na stávající šířku komunikace v délkách 12,9 m a 6,1 m. Celková délka úpravy, včetně přejezdové úpravy, 
činí 28,5 m. Délka úprav komunikace vychází zejména z polohy stávajících napojení konstrukcí vozovek. Vozovka komunikace 
bude navržena shodně se stávající – s živičným krytem na podkladních vrstvách z drceného kameniva.  

Zabezpečení přejezdu bude řešeno mimo rámec tohoto stavebního objektu. 

Dopravní značení zůstává stávající. 
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 Navazující komunikace 

Komunikace přechází přes přejezdovou úpravu volnou šířkou komunikace 6,0 m. Mimo přejezdovou úpravu je 
navrženo navázání na stávající šířku komunikace v délkách 12,9 m (směr Lukavec) a 6,1 m (směr Lovosice). Stávající 
vozovkové vrstvy budou vybourány, pouze podkladní vrstvy budou částečně zachovány. Pozemní komunikace je místní 
komunikací skupiny B. Úhel křížení je 78° Intenzita železniční dopravy je 130 vl./24 h a více.  

Předpokládaná třída dopravního zatížení je V – až 60 těžkých nákladních vozidel za 24 h. Konstrukce vozovky byla 
navržena dle dodatku TP 170 jako skladba  

    SKLADBA POZEMNÍ KOMUNIKACE DLE TP 170 - D1-N2-V-PIII 

 asfaltový beton   ACO 11 40 mm 

 spojovací postřik asfaltový  PSA 0,3 kg/m² 

 asfaltový beton   ACP 16+ 70 mm 

 infiltrační postřik asfaltový  PSI 0,3 kg/m² 

 štěrkodrť fr. 0/32, A   ŠDA 150 mm  E=100 MPa 

 štěrkodrť fr. 0/32, A   ŠDA min. 150 mm E=70 MPa 

 odstranění stávajících asfaltových vrstev  min. 150 mm E=45 MPa 

 přehutněná pláň 

CELKEM:     min. 530 mm 

Uspořádání je patrné z výkresu situace. 

Stávající přístupy z přilehlého nástupiště bude nutné předláždit tak, aby byl vytvořen plynulý přechod mezi přístupy na 
nástupiště a novou vozovkou. 

 Odvodnění 

Voda z prostoru ZKPP bude odvedena pomocí trativodu v rámci SO železničního spodku. Odvod vody z komunikace 
bude zajištěn podélným a příčným sklonem komunikace na terén a do přilehlých nezpevněných příkopů. 

 Vodorovné dopravní značení 

Ve stávajícím stavu není vodorovné dopravní značení realizováno. Zřízení vodorovného dopravního značení není 
navrženo. 

 Svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení nebude změněno. 

 Rozhledové poměry 

Jedná se o železniční přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením, proto se posoudí pouze rozhledová 
vzdálenost pro nejpomalejší vozidlo Lp při vypnutém PZZ a současných jízdách vlaků na příkaz Op rychlostí 10 km/h. Dle 
přílohy C ČSN 73 6380 vychází pro rychlost vž=10 km/h, Dp = 10,8 m a délku nejpomalejšího vozidla 22 m rozhledová délka 
Lp=64,5 m.  

Rozhledové poměry dle ČSN 73 6380 jsou splněny. 

8 Zařízení staveniště 

Zřízení zázemí stavby bude záležitostí dodavatele stavby. Předpokládá se uložení stavebního materiálu, 
staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor a hygienických zařízení. Po ukončení stavby bude plocha 
uvedena do původního stavu. 

9 Technickobezpečnostní zkouška 

Podle zákona č. 266/194 Sb. se před zahájením zkušebního provozu provede TBZ koleje dle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). 

10 Výjimky z předpisů a norem 

Nejsou uplatňovány. 
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11 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství 

Prvky přejezdové konstrukce budou přednostně nabídnuty správci jako výzisk pro další použití. Pokud správce označí 
přejezdovou konstrukci k likvidaci bude odstraněna v souladu s platnou legislativou. V rámci tohoto objektu se předpokládá 
vznik odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní normou. Bude se jednat především o: 

Beton z demolic objektů (stávající základy, přejezdová konstrukce, odvodňovací prvky): 

Beton lze recyklovat předrcením a poté využít jako druhotné suroviny. 

Zemina a kamení: 

Vhodnou zeminu je vhodné využít také pro zásypy (také v jiných stavebních objektech) 

Kovy a ocelové konstrukce: 

Jedná se o části přejezdové konstrukce. Přednostně bude výzisk nabídnut správci, zbylé části budou odevzdány 
do sběrny jako výkup a dále využity jako druhotná surovina. 

Vybouraný asfalt: 

Jedná se o stávající asfaltové vrstvy. Přednostně budou recyklovány a lze je využít jako druhotnou surovinu. 

Ostatní vyzískané suroviny a odpad: 

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby, např. odpadní obaly apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového množství 
odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci nepředpokládá. Případné 
odpady kategorie N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů. 

12 Související objekty a provozní soubory 

 SO 11-12-01 zast. Nové Kopisty, nástupiště 

 SO 11-86-01 zast. Nové Kopisty, rozvody NN a osvětlení nástupišť 

 SO 11-87-01 Bohušovice - Lovosice, ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 11-77-01 zast. Nové Kopisty, orientační systém 

 SO 11-11-01 Bohušovice - Lovosice, železniční spodek 

 SO 11-10-01 Bohušovice - Lovosice, železniční svršek 

 PS 10-02-51 Lovosice – Prackovice, DOK a TK 

 PS 11-02-21 zast. Nové Kopisty, rozhlasové zařízení 

 SO 11-13-01 Žel. přejezd v km 490,649 (P2417) 

 SO 11-13-02 Žel. přejezd v km 491,448 (P2418) 

13 Vytyčení objektu 

Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK. 

Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. 

14 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel 

Parcelní číslo: 67/1   
Obec: Lukavec [565237]   
Katastrální území: Lukavec u Lovosic [688797]   
Číslo LV: 119   
Výměra [m2]: 27989   
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí   
Druh pozemku: ostatní plocha   

15 Bezpečnost práce 

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práce dodržovat Zákon č. 309/2006 
Sb. ze dne 23. května 2006 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády 
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č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy, kam spadají práce na objektech železničního spodku a svršku, protože 
se realizují v souběhu s provozovanou kolejí, je třeba dodržovat základní směrnici o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
v železniční dopravě Bp1 a Op 16, v platném znění. 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích Správy železnic) 

ČD 0p16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemních ČD) 

Při provozu na železničních tratích a používání železničních zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné dodržet 
TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem zjistit spolehlivě jejich 
přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat 
následující postup: 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho 
polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. 

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu: 

 při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad 
prováděním prací 

 při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení 

Zajištění bezpečnosti traťových zaměstnanců při provozu trati v oblasti míst s omezeným volným schůdným 
a manipulačním prostorem je třeba zajistit stavebně technickými a organizačními opatřeními uvedenými výše. 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  

 ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb. 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 TKP SŽDC , kap.1 a dotčené speciální kapitoly, 

 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

 SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy  

 SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železnic, státní 
organizace 

 SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

 práci ve výškách, 

 práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

 manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Zpracoval:      
 
V Brně, srpen 2023 Ing. Dominik Mojžíšek 
 EXprojekt s.r.o. 
 


