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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Výstavba skladu TO Klatovy“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 

záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 

včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 

BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 

staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. (V případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení stavby.  

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je vybudování nové skladové haly v areálu TO Klatovy a rekonstrukce 

stávajícího přístřešku OŘ. 

1.1.4 Principem navržené investiční akce je novostavba skladové haly na pozemku parc. č. 

2306/43 v k.ú. Klatovy a stavební úpravy navazujícího přístřešku OŘ na pozemku parc. 

č. st. 4983 v k.ú. Klatovy. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Jedná se o novostavbu skladové haly na pozemku parc. č. 2306/43 v k.ú. Klatovy a 

stavební úpravy „Klatovy -   Přístřešek OŘ“, IC6000316456. 

 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) 632300116 

Kraj Plzeňský 

Okres Klatovy 
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Katastrální území Klatovy 

Správce SŽ OŘ Plzeň 

 

1.3.2 Dále se zde v blízkosti nachází objekt „Klatovy 943 - provozní budova OŘ“, 

IC6000316455. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného stávajícího stavu a podklady si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u Správy pozemních staveb OŘ Plzeň, která je na vyžádání 

poskytne. 

2.1.2 Případnou aktualizaci či doměření geodetických a mapových podkladů nad rámec 

podkladů předaných Objednatelem si zajistí Zhotovitel. Tyto případné aktualizace či 

doměření prováděné po 1. 7. 2024 budou zpracovány dle M20/MP014. 

2.1.3 Technické specifikace k přechodnému období v souvislosti s DTMŽ a další operativní 

informace a pomůcky jsou umístěny na portálu SŽ zde:  

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace. 

2.1.4 Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSM  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
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opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu: CD (DVD). 

4.1.7 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.2 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení, 

hromosvod 

4.2.1 Popis stávajícího stavu – přístřešek OŘ 

4.2.1.1 V přístřešku se nachází stávající rozvod elektroinstalace. 

4.2.2 Požadavky na nový stav – skladová hala 

4.2.2.1 Přípojka elektro bude podzemní 3x400V, 32A. Zemnící soustava bude 

navržena uzavřená. Na rozvodech elektřiny bude předepsáno provedení revizí, 

technických prohlídek a zkoušek právnickou osobou a podání žádosti o vydání 

průkazu způsobilosti drážním úřadem (UTZ). 

4.2.2.2 Bude navržen nový rozvod elektroinstalace (zásuvky 230V + 1 x 400V, 

úsporné LED osvětlení, datová zásuvka Cat. 6). 

4.2.3 Požadavky na nový stav – přístřešek OŘ 

4.2.3.1 Bude navržen nový rozvod elektroinstalace (zásuvky 230V + 1 x 400V, 

úsporné LED osvětlení, datová zásuvka Cat. 6).     

4.3 Pozemní stavební objekty 

4.3.1 Popis stávajícího stavu – přístřešek OŘ 

4.3.1.1 Stávající přístřešek OŘ je stavba o půdorysných rozměrech 36,40 x 7,00 x 

6,00 m která stojí na pozemku parc. č. st. 4983 v k.ú. Klatovy. Tento 

přístřešek je rámové konstrukce, má sedlovou střechu a je opláštěn 

betonovými panely. 

4.3.2 Požadavky na nový stav – skladová hala 

4.3.2.1 Nová skladová hala, včetně základové desky bude o rozměrech cca 15 x 25 

x sv. v. 4 m (v modulech 5 metrů nebo jejich celém násobku). Bude řešená 

jako jednopatrová z kovových nosníků se sedlovou střešní konstrukcí. 

Opláštění stavby bude řešeno sendvičovými tepelně izolačními PUR panely. 

Vstup do haly bude zajištěn sekčními, elektricky ovládanými vraty.  

4.3.2.2 Vnitřní dispozice – skladová hala bude dispozičně rozdělena na 2 prostory o 

půdorysných rozměrech 10 x 15 m a zbývající prostor o půdorysných 

rozměrech 5 x 15 m, který bude funkčně propojen se stávajícím objektem 
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přístřešku OŘ.  Prostory o půdorysných rozměrech 10 x 15 m budou sloužit 

pro uskladnění jednotlivého materiálu a pro uskladnění strojů, prostor o 

půdorysných rozměrech 5 x 15 m nejblíže ke stávajícímu skladu s ním bude 

provozně propojen a bude sloužit pro přípravu materiálu na akce TO. Do všech 

uvedených prostorů skladové haly bude vjezd elektricky ovládanými sekčními 

vraty. Uskladnění různých druhů materiálů a strojů bude v projektové 

dokumentaci řešeno v Požárně bezpečnostním řešení. 

4.3.2.3 Střecha – bude navržena tepelně izolovaná, střešní krytina bude provedena 

ze sendvičových panelů s RAL úpravou. Na střeše bude proveden nový 

hromosvod v souladu s ČSN EN 62305. Střecha bude dimenzována s rezervou 

20kg/m2, včetně nosného systému pro možné umístění fotovoltaických 

panelů. 

4.3.2.4 Opláštění – opláštění haly bude provedeno za sendvičových tepelněizolačních 

panelů s finálním nátěrem v odstínu RAL dle výběru objednatele. 

4.3.2.5 Výplně otvorů – každá sekce bude prosvětlena mezi vraty fixními okny k 

zajištění přirozeného osvětlení sekce. Okna budou plastová s UW≤1,2 W/m2K, 

opatřená bezpečnostním tepelněizolačním zasklením dvojsklem (4-16-

2+bezp.folie+2) CONEX U celkové výplně=1,2 W/m2K. Vnější sekční vrata 

budou z hliníkových profilů bezpečnostní, dálkové otevíraná.  

4.3.2.6 Podlaha – bude řešena železobetonovou deskou s povrchovou úpravou pro 

vyšší zatížení hlazením ocelovým hladítkem. 

4.3.2.7 Zpevněné plochy – budou navrženy zpevněné plochy kolem budovy skladové 

haly. 

4.3.2.8 Odvodnění – bude navrženo pro svedení srážkových vod ze zastřešení 

skladové haly a zpevněných ploch. 

4.3.2.9 Pojezdová vrata – stávající dvoukřídlová ručně otvíravá vrata umístěná při 

vjezdu do areálu TO, budou nahrazena novými pojezdovými vraty na 

elektrický pohon, s dálkovým otevíráním. 

4.3.2.10 Oplocení – stávající oplocení na severní straně areálu bude nahrazeno novým 

oplocením. 

4.3.3 Požadavky na nový stav – přístřešek OŘ 

4.3.3.1 V rámci předmětné stavby bude stávající opláštění demontováno a bude nově 

provedeno sendvičovými tepelně izolačními PUR panely a to jak fasáda, tak i 

střecha přístřešku. 

4.3.3.2 Střecha – bude navržena tepelně izolovaná, střešní krytina bude provedena        

ze sendvičových panelů s RAL úpravou. Na střeše bude proveden hromosvod 

v souladu s ČSN EN 62305. Střecha bude dimenzována s rezervou 20 kg/m2, 

včetně nosného systému pro možné umístění fotovoltaických panelů. 

4.3.3.3 Opláštění – opláštění haly bude provedeno za sendvičových tepelně 

izolačních panelů s finálním nátěrem v odstínu RAL dle výběru objednatele. 

4.4 Ostatní objekty 

4.4.1 Součástí projektové dokumentace budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro 

realizaci díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, nezbytné úpravy pozemních 

komunikací, prostupy, kabelovody a podobně. 

Zpevněné plochy 

4.4.2 Zpevněné plochy na jižní straně areálu TO - budou zde odstraněny stávající betonové 

panely a navržena nová zpevněná asfaltová plocha, včetně nového oplocení. 



“Výstavba skladu TO Klatovy“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 7/8 
 

4.5 Zásady organizace výstavby  

4.5.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.5.2 Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nového objektu a budoucí realizace stavby 

bude probíhat za plného provozu provozního střediska Oblastního ředitelství Plzeň, je 

potřeba v projektové dokumentaci řešit návrh organizace výstavby (ZOV). Projektant 

rovněž připraví veškeré podklady tak, aby v rámci realizace stavby byla umožněna 

případná etapizace prací. Budou řešeny provizorní stavy např. při přepojení na případná 

nová zařízení. Případné přerušení provozu musí být předem prokazatelně projednáno a 

omezeno na nezbytně nutnou dobu. 

4.5.3 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 

výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 

vody, popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 

napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 

se správci sítí. 

4.5.4 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.6 Životní prostředí  

4.6.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 

(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 

plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 

(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 

Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele.  

4.6.2 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 

životního prostředí Objednatele. 

4.6.3 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Součástí bude mj. odůvodněné stanovisko orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám 

NATURA 2000 a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

4.6.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh na postup pro nakládání s vybouranými 

stavebními materiály, aby bylo maximalizováno jejich opětovné použití a navrhnout 

nakládání s vedlejšími produkty, stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 

nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu se směrnicí SŽ SM 

096, čl. 9, v platném znění. V soupisu prací a rozpočtu bude kapitola bourací práce - 

odpady zahrnovat nejen jednotlivé položky množství materiálu a jeho likvidace nebo 

recyklace, ale také položku: Zpracování závěrečné zprávy odpadového hospodářství 

stavby dle SŽ SM 096. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 

organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD a.s. Umístění stavby na 

pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení Správy železnic, státní 

organizace na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího 

pozemku. 

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD a.s., bude přednostně respektována 

hranice UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní 
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organizace.). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků 

ČD a.s., určených k převodu do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizace, pozemků ČD a.s. a 

ostatní pozemky). 

5.1.3 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

Vypracoval:      Ing. Bouček Václav 
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