

Stavba: GSM-R+ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. Etapa

Stupeň dokumentace: ZDS2

Seznam BTS na trati Hranice na Moravě - Val.Meziříčí - Vsetín - Hor.Lideč - Střelná - st. hranice ČR/SR

Příloha č. 201

| č.BTS | název BTS | upřesnění lokality | trať č. | žkm | provedení BTS | umístění BTS | počet sktorů/ antén | typ a výška stožáru | k.ú. | p.č. | vlastník pozemku | Poznámka |
|---------|-----------------------------|--|---------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|---|
| BTS 334 | ŽST Hranice na Moravě město | ŽST Hranice na Moravě město | 280 | 4,229 | vnitřní | TD0 | 1/2 | betonový do 30m | Hranice | 2504/1 | ČD, a.s. | výměna technologie stávající BTS |
| BTS 434 | zast. Černotín | zast. Černotín | 280 | 7,927 | vnitřní | SM-s | 1/2 | betonový do 30m | Černotín | 713/1 | SŽ, s.o. | stav. úpravy stávající SM |
| BTS 435 | zast. Špičky | zast. Špičky | 280 | 11,296 | vnitřní | SM-s | 1/2 | betonový do 30m | Špičky | 510 | SŽ, s.o. | stav. úpravy stávající SM |
| BTS 436 | ŽST Hustopeče nad Bečvou | ŽST Hustopeče nad Bečvou | 280 | 15,22 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Hustopeče nad Bečvou | 1194/7 | ČD, a.s. | |
| BTS 437 | ŽST Lhotka nad Bečvou | ŽST Lhotka nad Bečvou | 280 | 20,748 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Lhotka nad Bečvou | 575 | ČD, a.s. | |
| BTS 438 | Valašské Meziříčí sever | za ŽST Val.Meziříčí u trati na Rožnov p/R. | 281 | 0,500 | vnitřní | TD1 | 2/3 | betonový do 30m | Krásno nad Bečvou | 1007/1 | SŽ, s.o. | trať na Rožnov p/R. a Ostrava-Kunčiče vstup do obl. GSM-R |
| BTS 439 | zast. Krhová | zast. Krhová | 281 | 2,162 | vnitřní | TD2 | 2/3 | betonový do 30m | Krhová | 1026/1 2160 | SŽ, s.o. | trať na Rožnov p/R. a Ostrava-Kunčiče vstup do obl. GSM-R |
| BTS 440 | Domorac | žel. přejezd P7335 | 323 | 68,663 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Hostašovice | 758/5 | SŽ, s.o. | trať Ostrava-Kunčiče vstup do obl. GSM-R |
| BTS 442 | Valašské Meziříčí jih | za ŽST Val.Meziříčí u trati na Kojetín | 303 | 59,990 | vnitřní | TD1 | 2/3 | betonový do 35m | Valašské Meziříčí-město | 2825/1 | SŽ, s.o. | trať na Kojetín vstup do obl. GSM-R |
| BTS 443 | zast. Brňov | zast. Brňov | 280 | 29,614 | venkovní | 2x PS + 1x pro RÚ | 1/2 | příhradový do 15m | Brňov | 860 | SŽ, s.o. | ztižený přístup |
| BTS 444 | zast. Bystřička | cca 400 m před zast. Bystřička směrem na Val. Meziříčí | 280 | 32,245 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Bystřička II | 1058/8 | SŽ, s.o. | |
| R 444 | zast. Bystřička - R | v t.ú. zast. Bystřička - ŽST Jablůnka | 280 | 34,320 | venkovní | PS | 1/2 | betonový do 10m | Jablůnka | 1340/1 | SŽ, s.o. | vysunutý rádiový blok |
| BTS 445 | ŽST Jablůnka | ŽST Jablůnka | 280 | 37,550 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Jablůnka | 1362 | SŽ, s.o. | |
| BTS 446 | Vsetín-Bohrky | v t.ú. Jablůnka - Vsetín | 280 | 40,000 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Vsetín | 14629 | SŽ, s.o. | |
| BTS 447 | ŽST Vsetín | ŽST Vsetín | 280 | 37,631 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Vsetín | 3348/1 3342 | ČD, a.s. SŽ, s.o. | koo se stavbou modern. ŽST Vsetín |
| BTS 448 | Vsetín-Bečva | u odbočky na Velké Karlovice | 282 | 2,897 | vnitřní | TD1 | 2/3 | betonový do 30m | Ústí u Vsetína | 1595/5 | SŽ, s.o. | |

Stavba: GSM-R+ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. Etapa

Stupeň dokumentace: ZDS2

Seznam BTS na trati Hranice na Moravě - Val.Meziříčí - Vsetín - Hor.Lideč - Střelná - st. hranice ČR/SR

Příloha č. 201

| č.BTS | název BTS | upřesnění lokality | trať č. | žkm | provedení BTS | umístění BTS | počet sktorů/ antén | typ a výška stožáru | k.ú. | p.č. | vlastník pozemku | Poznámka |
|---------|------------------------|--|---------|--------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| BTS 477 | zast. Leskovec | zast. Leskovec | 280 | 32,068 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 30m | Leskovec | 2506 | SŽ, s.o. | |
| BTS 478 | ŽST Valašská Polanka | ŽST Valašská Polanka | 280 | 28,335 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Valašská Polanka | st. 402 3415/2 | SŽ, s.o. ČD, a.s. | |
| BTS 479 | zast. Lužná u Vsetína | zast. Lužná u Vsetína | 280 | 26,339 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Lužná u Vsetína | 2165/5 | Státní pozemkový úřad | |
| BTS 480 | zast. Lidečko | zast. Lidečko | 280 | 23,842 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 30m | Lidečko | 4200 | SŽ, s.o. | |
| BTS 481 | zast. Lidečko ves | zast. Lidečko ves | 280 | 21,495 | vnitřní | SM-n | 1/2 | betonový do 10m | Lidečko | 4198/1 | SŽ, s.o. | nová SM, úprava stáv. místnosti NN |
| BTS 482 | ŽST Horní Lideč | na konci ŽST Horní Lideč u trati směrem na Bylnici | 280 | 18,507 | vnitřní | TD1 | 2/3 | betonový do 35m | Horní Lideč | 2349 | SŽ, s.o. | trať na Bylnici |
| BTS 486 | zast. Valašské Příkazy | zast. Valašské Příkazy | 280 | 16,188 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Valašské Příkazy | 557/1 | SŽ, s.o. | trať na Bylnici vstup do obl. ETCS |
| BTS 483 | Střelná | t.ú. ŽST Hor. Lideč - zast. Střelná | 280 | 24,531 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 35m | Střelná na Moravě | 2656 | SŽ, s.o. | |
| R 485 | Střelná-obora - R | za tunelem Střelná směrem na st.hranici | 280 | 22,814 | venkovní | PS | 1/1 | příhradový do 10m | Střelná na Moravě | 2653 | SŽ, s.o. | vysunutý rádiový blok |
| BTS 485 | Střelná-obora | cca 200m od státní hranice | 280 | 21,242 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 35m | Střelná na Moravě | 2652 | SŽ, s.o. | vstup do obl. ETCS |
| BTS 471 | zast. Janová | zast. Janová | 282 | 4,630 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 30m | Janová | 2851 | SŽ, s.o. | |
| BTS 472 | zast. Huslenky | zast. Huslenky | 282 | 9,960 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 30m | Huslenky | 16264/1 | SŽ, s.o. | |
| BTS 473 | ŽST Halenkov | ŽST Halenkov | 282 | 15,178 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Halenkov | 6163/1 | SŽ, s.o. | |
| BTS 474 | zast. Nový Hrozenkov | zast. Nový Hrozenkov | 282 | 19,539 | vnitřní | TD2 | 1/2 | betonový do 30m | Nový Hrozenkov | 13263/1 | SŽ, s.o. | |
| BTS 475 | ŽST Karolinka | ŽST Karolinka | 282 | 22,781 | vnitřní | TD1 | 1/2 | betonový do 30m | Karolinka | 4474/1 | SŽ, s.o. | |
| BTS 476 | zast. Velké Karlovice | zast. Velké Karlovice | 282 | 26,112 | vnitřní | SM-n | 1/2 | betonový do 25m | Velké Karlovice | 8387/1 | SŽ, s.o. | nová SM, úprava stáv. místnosti ZZ |

TD0 stávající technologický domek s jednou místností pro sdělovací zařízení

TD1 nový technologický domek s jednou místností pro sdělovací zařízení

TD2 nový technologický domek se dvěma místnostmi pro sdělovací zařízení a pro technologii NN

SM-s stávající sdělovací místnost, upravovaná v rámci stavby

SM-n nová sdělovací místnost, budovaná v rámci stavby

SM stávající sdělovací místnost bez úprav

PS přístrojová skříň