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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby Zajisténi stability svahl naspua v useku
Kozolupy — OSelin trati Plzen - Cheb

Katastralni uzemi Hracholusky nade MZzi, Svinna u Stfibra, Vrbice
u Stfibra, Svojsin, Nynkov

Kraj Plzehsky kraj

Tratovy usek, Definicni usek 0203, 08, 16, 18, 20

Pfedmét dokumentace trvala stavba, zvySeni stability svah(
Zelezni¢nich nasypu

1.2 Stavebnik

Stavebnik Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Zastupce objednatele ve Bc. Ladislav PeSicka

vécech technickych tel: +420 607 015 528,

pesicka@spravazeleznic.cz

1.3 Projektant

Dodavatel projektové DIPONT, spol. sr.o.

dokumentace Kli$ska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem
IC: 286 930 94, tel. 475 201 724,

email: dipont@dipont.cz
Hlavni projektant Ing. Jan Grepl
Autorizovany inzenyr pro geotechniku
CKAIT - 1202095
tel: 731 407 357, grepl@dipont.cz
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2 CLENENI STAVBY

2.1 Technologicka ¢ast

neni obsazena

2.2 Stavebni cast

SO 11-11-01  Odvodnéni paty nasypu v km 366,720-366,900

SO 12-20-01 Pfechodova oblast mostu v ev. km 379,863

SO 12-30-01  Ochrana kabelovych vedeni SZ u mostu v ev. km 379,863
SO 12-30-02  Ochrana kabelového vedeni CD-T mostu v ev. km 379,863
SO 13-11-01  Drazni stezka v km 384,350 - 384,500

SO 14-20-01 Pfechodova oblast mostu v ev. km 390,780

SO 14-30-01  Ochrana kabelovych vedeni SZ u mostu v ev. km 390,780
SO 14-30-02  Ochrana kabelového vedeni CD-T mostu v ev. km 390,780

SO 15-11-01  Zajisténi svahd v km 392,780 - 392,810

2.3 Docasné stavby

Soucasti dokumentace nejsou zadné doCasné stavby.

2.4 Objekty podléhajici technicko-bezpeénostni zkousce

Soucasti stavby nejsou zadné objekty podléhajici technicko-bezpelnostni zkouSce.

2.5 Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability

Objekty s pfimou vazbou na parametry interoperability nejsou soucasti stavby.
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3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

(1) Mapové podklady a Zelezniéni bodové pole SZG Praha, TU 0203 v rozsahu:

km 366,240 — 366,950

km 379,830 — 380,320,

km 384,250 — 384,750

km 390,010 — 390,870

km 392,590 — 393,220

(2) Geotechnicky prizkum - RNDr. Jifi Tomasek, 4G Consite s.r.0., Praha, 2021

(3) Zaznamy z jednani a pochtzky

(4) DSPS Optimalizace trati Plzen — Stfibro - SUDOP Praha a.s. 2006

(5) DSPS Optimalizace trati Stfibro — Plana u Marianskych Lazni — SUDOP Praha a.s. 2007
(6) Protokoly o méfeni pohybti drazniho t&lesa km 366,720 — 366,900 — SZ, OR Plzen

(7) Kamerova prohlidka drenazi u mostu ev. km 390,780
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