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 Identifikační údaje stavebního objektu 

1.1 Údaje o stavbě 

1.2 Stavebník 

Stavebník  Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Zástupce objednatele ve 
věcech technických 

Bc. Ladislav Pešička 

tel: +420 607 015 528, 
pesicka@spravazeleznic.cz 

1.3 Projektant 

Dodavatel projektové 
dokumentace 

DIPONT, spol. s r.o. 

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem                       
IČ: 286 930 94, tel. 475 201 724, 

email: dipont@dipont.cz 

Hlavní projektant Ing. Jan Grepl 

Autorizovaný inženýr pro geotechniku 

ČKAIT - 1202095 

tel: 731 407 357, grepl@dipont.cz 

Název stavby Zajištění stability svahů náspů v úseku 
Kozolupy – Ošelín trati Plzeň - Cheb  

Katastrální území Svojšín 

Obec Svojšín 

Kraj Plzeňský kraj 

Traťový úsek, Definiční úsek 0203, 18 Milíkov - Svojšín 

Stavební objekt SO 14-30-01  

Ochrana kabelových vedení SŽ u mostu v ev. km 
390,780 
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 Účel a rozsah stavby, podklady 

V místě železničního mostu v ev. km 390,780 opakovaně dochází k poruchám GPK v přechodových 

oblastech mostu. Rovněž dochází k poruchám napojení protihlukových stěn na římsu mostu. 

V objektu SO 14 -20-01 je navržena kompletní rekonstrukce přechodové oblasti. V rámci prací bude 

snesena kolej, stávající zásyp za opěrami bude odtěžen. Na opěrách mostu bude opravena izolace, bude 

provedena nová svislá drenáž a bude nově vybudováno odvodnění mostní opěry vodorovnou drenáží. 

Nakonec bude proveden nový zásyp přechodové oblasti a ZKPP dle SŽ S4. 

Vzhledem ke střetu výkopových prací s kabelovým vedením ve správě SŽ – SSZT musí být toto 

vedení vymístěno na římsu stávajícího mostu a po dobu výstavby SO 14-20-01 ochráněno. 

2.1 Rozsah navrhovaných opatření 

V rámci SO 14-30-01 jsou navržena opatření k ochraně sítí SŽ – SSZT, které se nacházejí v místě 

stavby a budou dotčeny stavebními pracemi. 

Předpokládá se, že stávající sítě budou po dobu stavebních prací vymístěny, zabezpečeny a následně 

uloženy do nových kabelových žlabů. 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

Projektová dokumentace je zpracovávána dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

objednatelem a projektantem, se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem 

na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracování. 

2.2.1 Doklady a vyjádření 

Dále jsou uvedeny další podklady pro zpracování projektové dokumentace: 

- Vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí. 

- Mapové podklady a železniční bodové pole SŽG Praha, TÚ 0203 

- DSPS Optimalizace trati Plzeň – Stříbro - SUDOP Praha a.s. 2006 

- DSPS Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní – SUDOP Praha a.s. 2007 

2.3 Seznam souvisejících stavebních objektů  

SO 14-20-01 Přechodová oblast mostu v ev. km 390,780 

SO 14-30-02  Ochrana kabelového vedení ČD-Telematika u mostu v ev. km 390,780 

 Inženýrské sítě v místě stavby 

Dle vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí se na mostě se nacházejí 

inženýrské sítě ve správě SŽ – SSZT, SŽ - SEE  a ČD-Telematika. Dle DSPS Optimalizace trati Plzeň – 

Stříbro se nacházejí vpravo koleje, v kolejové m loži. Bude dotčen kabel SEE – pro ovládání 

odpojovačů, zabezpečovací kabel SŽ – SSZT a optický kabel ČD-Telematika. 
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 Ochrana inženýrských sítí Správy železnic, s.o. 

4.1 Ochrana vedení SSZT 

V trase je vpravo od koleje č. 1 veden metalický kabel SSZT v plastovém žlabu 20x10. Vedení bude 

před započetím výkopových prací odhaleno v dostatečné vzdálenosti na obě strany. Předpokládá se cca 5 

m na obě strany od hrany výkopů. Vedení bude provizorně položeno na římsu mostu a za rub pažící 

konstrukce v délce cca 50 m společně s kabely ČD-T. Vedení bude upevněno k zábradlí na římse. 

Přeložení musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození vedení.  

Pro přeložení vedení zpracuje zhotovitel stavby TP, které bude odsouhlaseno správcem vedení před 

započetím prací.  

Při provizorním vymístění se nepředpokládá přerušení vedení. 

Po dokončení SO 14-20-01 bude vedení při budování kolejového lože uloženo do kabelového žlabu. 

Délka kabelového žlabu je předpokládána na celou délku vymístění, tedy cca 50 m. 

4.2 Ochrana vedení SEE 

V trase je vpravo od koleje č. 1 veden metalický kabel NN ve správě SŽ - SEE – ovládání 

odpojovačů. Vedení bude před započetím výkopových prací odhaleno v dostatečné vzdálenosti na obě 

strany. Předpokládá se cca 5 m na obě strany od římsy mostu. Vedení bude provizorně přeloženo na římsu 

mostu v délce cca 50 m společně s kabely SSZT a ČD-T. Vedení bude upevněno k zábradlí na římse. 

Přeložení musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození vedení.  

Pro vyvěšení vedení zpracuje zhotovitel stavby TP, které bude odsouhlaseno správcem vedení před 

započetím prací.  

Při provizorním vymístění se nepředpokládá přerušení vedení. 

Po dokončení SO 14-20-01 bude vedení při budování kolejového lože uloženo do  kabelového žlabu. 

Délka kabelového žlabu je předpokládána na celou délku vymístění, tedy cca 50 m. 

4.3 Provádění zemních prací 

Uložení kabelů bude provedeno dle TNŽ 34 2609. Veškeré výkopové práce v trase vedení  je  

třeba  provádět  výhradně  ručně  (lopata,  krumpáč)  a  musí  být  prováděny   v souladu s platnými 

normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 2130 a při dodržení všech dalších příslušných 

bezpečnostních předpisů a norem. 

Pro odkrytí kabelů se předpokládá odkopání kabelové trasy v kolejovém loži. 

Všechna odkrytá zařízení je nutné zabezpečit proti poškození, opatřit výstražnými tabulkami a 

výkopy ohradit proti úrazu, všechny otevřené výkopy musí být ohrazeny alespoň reflexní stuhou po celou 

dobu trvání prací (poznámka: výskyt osob se ztíženou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, 

bude se jednat o řádně ohraničené a vyznačené staveniště). 

Upozornění: 

- dojde-li v průběhu zemních prací k narušení jakéhokoliv podzemního zařízení, je povinností 

dodavatele toto poškození okamžitě ohlásit příslušnému správci zařízení a dle jeho pokynů na vlastní 

náklady zařízení opravit. 
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- veškerá případně nalezená a odkrytá stávající jiná zařízení musí být chráněná proti po- 

škození či odcizení. Před záhozem rýh v místě všech křižovatek a souběhů se stávajícími 

sítěmi je v takovém případě třeba přizvat správce těchto sítí ke kontrole. 

4.4 Závěrečná měření: 

Součástí montážních prací bude následné znovuuvedení všech zařízení do provozu včetně provedení 

všech nutných měření a zkoušek zařízení. 

Po skončení montáže se kabelových vedení provede úplné měření stejnosměrné i střídavé – 

závěrečná měření dle aktuálně platných předpisů. Všechny hodnoty musí odpovídat stanoveným limitním 

hodnotám. Pokud se při tomto měření zjistí závady, tyto se zaměří a odstraní ještě před předáním stavby. 

Všechny naměřené hodnoty budou zaznamenány do měřících protokolů, které slouží jako příloha k 

přejímce díla. 

4.5 Geodetické zaměření tras: 

Před záhozem se bude požadovat na dodavateli provedení geodetického zaměření trasy kabelů v 

geodetických souřadnicích a s kótováním od pevných bodů. Pro výkresy skutečného provedení stavby a 

pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zaměřit výškově i směrově skutečné provedení 

lomových bodů trasy kabelů. Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení, kterou 

předá správcům a investorovi při převzetí díla k užívání. Současně musí zhotovitel zajistit opravu knihy 

plánů v dokumentaci správců. 

Všechny tyto práce budou nedílnou součástí dodávky a náklady na pořízení všech potřebných dat 

je třeba zahrnout do ceny stavby.  Bez jejich předání nebude vydán souhlas k závěrečné kolaudaci celé 

stavby! 

 

 

V Brně, srpen 2021       Ing. Jan Grepl 

         DIPONT s.r.o. 
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