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2 Uégel a rozsah stavby, podklady

V misté zelezni¢niho mostu v ev. km 390,780 opakované¢ dochazi k porucham GPK v pfechodovych
oblastech mostu. Rovnéz dochdzi k porucham napojeni protihlukovych stén na fimsu mostu.

V objektu SO 14 -20-01 je navrzena kompletni rekonstrukce pfechodové oblasti. V ramci praci bude
snesena kolej, stavajici zasyp za opérami bude odtézen. Na operach mostu bude opravena izolace, bude
provedena nova svisla drenaz a bude nové vybudovano odvodnéni mostni opéry vodorovnou drenazi.
Nakonec bude proveden novy zasyp prechodové oblasti a ZKPP dle SZ S4.

Vzhledem ke stietu vykopovych praci s kabelovym vedenim ve spravé SZ — SSZT musi byt toto
vedeni vymisténo na fimsu stavajiciho mostu a po dobu vystavby SO 14-20-01 ochranéno.

2.1 Rozsah navrhovanych opatieni

V ramci SO 14-30-01 jsou navrzena opatieni k ochrané siti SZ — SSZT, které se nachazeji v mist&
stavby a budou dotceny stavebnimi pracemi.

Ptedpokléada se, ze stavajici sit€ budou po dobu stavebnich praci vymistény, zabezpeceny a nasledné
ulozeny do novych kabelovych Zlabt.

2.2 Seznam vstupnich podkladt

Projektova dokumentace je zpracovavana dle podminek ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
objednatelem a projektantem, se zapracovanim pozadavkli a podminek urCenych objednatelem
na vyrobnich poradach stavby konanych v rdmci zpracovani.

2.2.1 Doklady a vyjadreni

Dale jsou uvedeny dalsi podklady pro zpracovani projektové dokumentace:
- Vyjadfeni odbornych sprav OR Plzeii k existenci inZenyrskych siti.
- Mapové podklady a Zelezniéni bodové pole SZG Praha, TU 0203
- DSPS Optimalizace trati Plzen — Stiibro - SUDOP Praha a.s. 2006
- DSPS Optimalizace trati Stiibro — Plana u Marianskych Lazni — SUDOP Praha a.s. 2007

2.3 Seznam souvisejicich stavebnich objektt

SO 14-20-01 Pfechodova oblast mostu v ev. km 390,780
SO 14-30-02  Ochrana kabelového vedeni CD-Telematika u mostu v ev. km 390,780

3 Inzenyrské sité v misté stavby

Dle vyjadfeni odbornych sprav OR Plzeii k existenci inZenyrskych siti se na mosté se nachazeji
inzenyrské sité ve spravé SZ — SSZT, SZ - SEE a CD-Telematika. Dle DSPS Optimalizace trati Plzefi —
Stiibro se nachazeji vpravo koleje, v kolejové m lozi. Bude dotéen kabel SEE — pro ovladani
odpojovaétl, zabezpetovaci kabel SZ — SSZT a opticky kabel CD-Telematika.
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4 Ochrana inzenyrskych siti Spravy zeleznic, s.o.

4.1 Ochrana vedeni SSZT

V trase je vpravo od koleje ¢. 1 veden metalicky kabel SSZT v plastovém zlabu 20x10. Vedeni bude
pted zapocetim vykopovych praci odhaleno v dostatecné vzdalenosti na ob¢ strany. Piedpoklada se cca 5
m na ob¢ strany od hrany vykopt. Vedeni bude provizorné polozeno na fimsu mostu a za rub pazici
konstrukce v délce cca 50 m spoleéné s kabely CD-T. Vedeni bude upevnéno k zabradli na ¥imse.

Ptelozeni musi byt provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni vedeni.

Pro pieloZeni vedeni zpracuje zhotovitel stavby TP, které bude odsouhlaseno spravcem vedeni pied
zapocetim praci.

Pti provizornim vymisténi se neptedpoklada preruseni vedeni.

Po dokonceni SO 14-20-01 bude vedeni pti budovani kolejového loZe uloZeno do kabelového Zlabu.
Délka kabelového Zlabu je predpokladana na celou délku vymisténi, tedy cca 50 m.

4.2 Ochrana vedeni SEE

V trase je vpravo od koleje ¢ 1 veden metalicky kabel NN ve spravé SZ - SEE — ovladani
odpojovacl. Vedeni bude pied zapocetim vykopovych praci odhaleno v dostatecné vzdalenosti na ob¢&
strany. Pfedpoklada se cca 5 m na ob¢ strany od fimsy mostu. Vedeni bude provizorné pielozeno na fimsu
mostu v délce cca 50 m spoleéné s kabely SSZT a CD-T. Vedeni bude upevnéno k zabradli na fimse.

Prelozeni musi byt provedeno tak, aby nedoslo k poskozeni vedeni.

Pro vyvéseni vedeni zpracuje zhotovitel stavby TP, které bude odsouhlaseno spravecem vedeni pred
zapocetim praci.

Pti provizornim vymisténi se neptedpoklédda pieruseni vedeni.

Po dokonceni SO 14-20-01 bude vedeni pti budovani kolejového loze ulozeno do kabelového zZlabu.
Délka kabelového zlabu je pfedpokladana na celou délku vymisténi, tedy cca 50 m.

4.3 Provadéni zemnich praci

Ulozeni kabeltl bude provedeno dle TNZ 34 2609. Veskeré vykopové prace v trase vedeni je
ti‘eba provadét vyhradné rucéné (lopata, krumpac) a musi byt provadény v souladu s platnymi
normami, predevsim CSN 73 6005, CSN 73 3050, CSN 75 2130 a pii dodrzeni vsech dalsich ptislusnych
bezpecnostnich predpisti a norem.

Pro odkryti kabell se predpoklada odkopani kabelové trasy v kolejovém loZi.

Vsechna odkryta zafizeni je nutné zabezpecit proti poSkozeni, opatfit vystraznymi tabulkami a
vykopy ohradit proti irazu, vSechny oteviené vykopy musi byt ohrazeny alespon reflexni stuhou po celou
dobu trvani praci (pozndmka: vyskyt osob se ztizenou schopnosti pohybu a orientace se nepiedpoklada,
bude se jednat o fadn¢ ohraniené a vyznacené staveniste).

Upozornéni:

- dojde-li v prubéhu zemnich praci k naruSeni jakéhokoliv podzemniho zafizeni, je povinnosti
dodavatele toto poskozeni okamzité ohlasit prislusnému spravci zatizeni a dle jeho pokynt na vlastni
naklady zatizeni opravit.
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- veskera pfipadné nalezend a odkrytd stavajici jind zafizeni musi byt chranénd proti po-
Skozeni €1 odcizeni. Pied zdhozem ryh v misté vSech kiizovatek a soub¢hti se stavajicimi
sitémi je v takovém piipadé tieba ptizvat spravce téchto siti ke kontrole.

4.4 Zavérecna meéreni:

Soucasti montaznich praci bude nasledné znovuuvedeni vSech zatizeni do provozu véetné provedeni
vSech nutnych méfeni a zkousek zafizeni.

Po skonceni montdze se kabelovych vedeni provede Uplné méfeni stejnosmérné i stiidavé —
zaverecna méteni dle aktualné platnych piedpisi. VSechny hodnoty musi odpovidat stanovenym limitnim
hodnotam. Pokud se pii tomto méfeni zjisti zavady, tyto se zaméii a odstrani jesté pred predanim stavby.
Vsechny naméiené hodnoty budou zaznamenany do méficich protokoli, které slouzi jako ptiloha k
ptejimce dila.

4.5 Geodetické zaméreni tras:

Pted zdhozem se bude pozadovat na dodavateli provedeni geodetického zaméfeni trasy kabeld v
geodetickych soutadnicich a s kotovanim od pevnych boda. Pro vykresy skute¢ného provedeni stavby a
pro odsouhlaseni a pfevzeti praci musi zhotovitel zaméfit vyskové i smérové skute¢né provedeni
lomovych bodu trasy kabell. Zhotovitel zajisti vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni, kterou
pfeda spravclim a investorovi pii prevzeti dila k uzivani. Soucasn¢ musi zhotovitel zajistit opravu knihy
planti v dokumentaci spravcu.

Vsechny tyto prace budou nedilnou souc¢ésti dodavky a naklady na pofizeni vSech potiebnych dat
je tieba zahrnout do ceny stavby. Bez jejich pfedani nebude vydan souhlas k zavére¢né kolaudaci celé
stavby!

V Brné, srpen 2021 Ing. Jan Grepl
DIPONT s.r.o.
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