

Naše zn. 4422/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá
Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz
Datum 22. dubna 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
„Rekonstrukce zastávky Lipová Lázně zastávka“

Dotaz č. 18:

V dod. inf. č.1 zadavatel zveřejnil dva nové soupisy prací, zároveň však stávající soupisy dotčených objektů z celkového soupisu prací stavby nevyřadil. Může zadavatel zveřejnit jeden komplexní soupis prací pro zakázku se zapracovanými dodatečnými informacemi?

Odpověď:

Zadavatel uveřejní komplexní soupis prací (G1_Soupisy prací+SO98-98_Lipova_20240422.xlsx) s upravenými soupisy prací PS 22 a PS 25 z předchozího vysvětlení.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: G1_Soupisy prací+SO98-98_Lipova_20240422

V Olomouci dne 22.4.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace