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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:
B.1  POPIS UZEMI STAVBY.....ccueeeiiueiriireerieeetesseeseissessesssessessessesssessessesssessessessssssessassssssessessaessessesssessessasssans 3
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY .....uvieneeereeireeiseesseesssesssesssesssssssesssessssssssesssssssesssesssssssesssssssssssssssesssssssessssesssesssess 6
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHOUZIVANT cevvvvueeeeeeieeeiitiieeeeeeeeevtttieeeeeeeserastnaeeeeeseessssnnneseeesessssnnnnnsens 6
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI «.vevevvvuuuieieeeeererssineeeeeeerersrsneeeeeesesssssnnnesesessssssssnneeessssssssnnns 8
B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESEN 1uuuuuuuuuuusssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssessssssssssssssssssesessseseersrerereeeseseresesesesseens 8
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANT STAVBY ..vvvvvvererererereerrererereeeeeeereeseerererereeesesesssssesessssssessessssesesssssssessssssesesssesesesesesesesens 9
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY ..evvvvverererereerreeeeereeeeeeereeeeeseeeseretetetetstesesessseseesssssssssesessssssssssssesssssssesesssesesesens 9
B.2.6 ZAKLADN/{ POPIS TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENT 1.eeeeeuvvveeeeeeeeiirreeeeeeeeeinreeeeeeesenrnereeeeeeennnes 9
B.2.7 ZAKLADN{ POPIS STAVEBNICH OBJEKTU ..eeeiiieiiieiiiiieiiieieieieeeeeeeeessesssssssessssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannne 10
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENT STAVBY ..evvvvuuieeeeererrtniieeeeereressniaeeesesessrsniesesssesssssnseeeessssssssnnneneees 10
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA ..evteveeeeeeeseeeeseeseeeeeeeseetasesseesesensseeesenseseesensasensessasensensaseseesesseseenesseneens 12
B.2.10 HYGIENICKE RESENI STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTRED vvvvvverererererrrrrrrreeeereeeeeeeeeeeeereresesesseeseseseeeeens 12
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEISTHO PROSTREDI .eeeeeeeeeeeeiieiieiiiiiieieieieeeeeeeeeieeenesennns 14
B.3 PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU .....eovuereuerenerenesenesssesssesssesesessseens 14
B.4  ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI TECHNOLOGII......ccoveerireeeresrereeaeseessesenns 15
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ......cueeueeiiieeeireerenresseeseessessesssessessesssessenseses 15
B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA ......c.ceevrueenerirereseesessessessesessnesessessens 15
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ..o itteeiierteneerennneeteensesteessessenssesssnsssssssnssssesnssssssnssssssnssssssnnssssssnsssssansssnnns 17
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ...eeeevvierrierriirreesresssessseessesssesssesssesssssssesssesssessssssssssssssssssssesssesssesssessnes 19
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA ..cceeeeeieieieieieieieieeeeeeeeeeeee e et e e e et e e et e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeee e e e et eteeeteeeeteeeeeeesesetetesesesesesesesesesasaransrnns 19
B.8.2 N KRESY 1 tteteieeeieieieiesesesesesesesssessssesssasssasasssasssssssnsnsansnnsssnnnsssssnnnssnssssssnsssnsssnsssssssssssnssssssssnsnsseeeeeeneeseenenenes 23
B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY ...vveviieeieeitrreeeeeeeiessseereeeesessssseesesssasssssesseessamssssssssesesssssssessssssssssssssesssessssrsssseses 23
B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU «.eiiiiiiiiiiiiiiieieeeieeeeeeeeeee e e e s e s s se e s s s s s assasssassssssssssssssssssnsesssssnresnrnnnns 23
B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT «..ietttttiieeeeeeieeettiieeeeeseeessssaeseessessssanaseeesssessasanssessssssssssnseesssssssssnnesesessssssnnnnseseeens 23
B.8.6 ZDROJE VODY A ENERGI 11vuueeeeeeeerruutieeeeesesesssuneeeeeessessstnnaesesssessssnaaeesssssssssnaesessssssssnnmeessessssssnneeesessssssssnnnens 23
B.9  CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI.....ccceeruiruerrerrenruesuesseessessessessuessessesssessessesseessessessssssessassasssesases 24
priloha ¢.1 Provozni a dopravni technologie

Strana: 1



,Implementace ETCS Regional ZST Blatnd*” B. Souhrnna technicka zprava

Seznam pouzitych zkratek:

AOPK Agentura ochrany pFirody a krajiny Ceské republiky
AV CR Akademie véd Ceské republiky

BOzZP Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

Bpv Vyskovy systém Balt po vyrovnani

CHMU Cesky hydrometeorologicky Ustav

CsSN Ceska technickd norma

CSNEN Ceskd technickd norma harmonizovand (evropskd norma)
CHLU Chranéné loZiskové tzemi

CHOPAV Chranéné oblasti pfirozené akumulaci vod
ID Identifikacni Cislo

KS Kamerovy systém

LBC LokdlIni biocentrum

LBK Lokalni biokoridor

MU Méstsky Gfad

MZp Ministerstvo Zivotniho prostiedi

NBK Narodni biokoridor

o Ostatni odpad

oBU Obvodni barisky Grad

OR Oblastni Feditelstvi

PBR Pozarné bezpecnostni feseni

PCR Policie Ceské republiky

PUPFL Pozemek urceny k pInéni funkci lesa

PZS Prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
Sh. Shirka zakon(

SEE Sprdva elektrotechniky a energetiky

S-JITSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
SM Smérnice

SSZT Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST Spréva trati

SMT Sprava mostU a tuneld

TNV Technicka norma vodniho hospodarstvi
TNZ Technickd norma Zeleznic

up Uzemni plan

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

ZPF Zemédélsky padni fond

ZTP Zvlastni technické podminky

ZsT Zelezniéni stanice
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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavéné a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem v Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi

Umisténi stavby je definovdno navrZci polohou Zelezni¢ni traté a skutec¢nym profilem drazniho télesa.
Stavba se nachazi na Uzemi Jiho¢eského kraje v okrese Strakonice. Parcely urcené pro stavbu jsou
dany trasovdnim télesa drahy. Stavba je umisténa na pozemcich Sprdvy Zeleznic, statni organizace.

Uzemi stavby je ve stavajicim stavu vyuZivano k organizovani a provozovani drazni dopravy. Stavba v
rozsahu, v jakém je navrZena, nema zdsadni Uzemni ani jiné naroky a poZadavky na upravu okoli.
Stavenisté je dobre pfistupné z Zeleznice a sousednich komunikaci, které budou vyuZivany pro
dopravu stavebni techniky a stavebniho materialu.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani

Stavebni zamér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci danych obci. Pozadavky vyplyvajici z
regulativi stanovenych Uzemnimi plany pro ochranu dalSich zdmér( v Uzemi jsou splnény. Stavba je
umisténa na pozemcich s vyuzitim plocha pro drazni dopravu.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani
uzemi

Vyjimky nebyly uplatfiovdny.

d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organti

Dokumentace je podkladem pro vydani zdvaznych stanovisek, stanovisek a vyjadreni dotéenych
organ( statni spravy. Jejich pfipadné podminky, budou do dokumentace doplnény.

Vyjadreni a stanoviska budou soucasti Dokladové ¢asti pro spravni fizeni.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€éetné zdrojli nerostl a
podzemnich vod

Blatensko Ize zafadit do zakladni geologické jednotky Cesky masiv, ktery byl vytvoiren Kadomskou
orogenezi (pred 660 — 550 mil. let) a dale pretvoren Variskou orogenezi (pred 400 — 330 mil. let).
Cesky masiv je tvoren blokovou stavbou (Uzemi je rozdéleno hlubinnymi zlomy na dil&i &asti, z nich
jednu predstavuje blokova stavba oblasti moldanubické. Vyvoj Ceského masivu probihal ve dvou
etapach. V prvni etapé predplatformni (do Uplného skonceni variského geotektonického cyklu)
vznikla moldanubickd oblast (tvoFici jizni a jihovychodni €ast Ceského masivu), kterd je tvorena
prevazneé silné metamorfovanymi kristalinickymi komplexy proniknutymi télesy granitoidnich hornin,
které vznikly béhem Variského vrasnéni ¢i kolize. Soucasti moldanubické oblasti je i Stfedocesky
pluton, treti nejvétsi téleso této oblasti, které zasahuje svou jizni ¢asti do oblasti Blatenského
regionu.

Stfedocesky pluton je téleso tvorené vyvielymi horninami, nejc¢astéji granity (Zuly). Tyto horniny jsou
mlads$iho typu a jsou soubéiné s vystupem (exhumaci) plvodné hluboce uloZenych hornin
moldanubika. Diky tomu maji také horniny v této oblasti vétsi odolnost vici eroznim vliviim a krajiné
je tak zachovan jeji raz.

Dle geomorfologického ¢lenéni Blatensko nalezi do Blatenské pahorkatiny, coZ je geomorfologicky
celek nachdzejici se v jihozdpadni casti Stfedoceské pahorkatiny, ktera se rozklada na pomeazi
stiednich, zapadnich a jiznich Cech.

Uzemi Blatenska neni bohaté na nerostné suroviny. Na jeho Uzemi se nachazi predeviim stavebni
suroviny — stavebni kamen ¢i kdmen pro hrubou a uslechtilou kamenickou, coz je podminéno
zejména geologickym vyvojem této oblasti.
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Uzemim Blatenska neprotékd zadny velky tok. Vyznamnéjsi toky predstavuji feka Lomnice, Zavisinsky
potok (levy a zaroven nejvétsi pfitok Lomnice ve spravnim obvodu) a Smolivecky potok. Povodi feky
Lomnice ma rozsah 277,64 km?, samotnd feka je hlavni vodni osou a sbératelem vod na Blatensku a
je na ni vazdna témeér celd rybnicni soustava.

f) Vycet a zavéry provedenych priizkuml a méreni - geologicky prtizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, stavebné technicky prizkum, stavebné historicky pruzkum,
apod.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebylo nutné zpracovat geologické, hydrogeologické ani jiné
prazkumy.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi - archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zdna, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroja a
ochranna pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prostredi - soustava chranénych uzemi Natura
2000, zaplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, apod.

Na Uzemi, ve kterém bude stavba realizovana, neni pfedpoklad archeologickych nélez(. Stavba bude
probihat v tésné blizkosti stavajici Zelezniéni trati a kabelizace bude uloZzena do stdvajici kabelové
trasy. Stavba se nenachdzi v pamdtkové rezervaci nebo pamatkové zdéné. Stavbou nejsou
dotcena zvlasté chranéné Uzemi, ochrannd pasma vodnich zdroji a ochranna pasma vodnich dél a
prvkl Zivotniho prostfedi - soustava chranénych Gzemi Natura 2000, zaplavové Uzemi, poddolované
Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma, apod.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Zaplavovému Uzemi, poddolované uUzemi apod. nebudou nové dotéeny. Umisténi stavby je
definovano polohou stavajici Zeleznicni traté.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby nebude vliv na okolni pozemky vyznamny, okolni stavby nebudou
stavbou dotceny. Stavba neovlivni odtokové poméry v tzemi.

i) PozZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
Béhem stavby nebudou provadény asanace, demolice ani kaceni drevin.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky zemédélského pldniho fondu ani pozemky urcené k plnéni funkce lesa nebudou stavbou
dotceny. Stavba nezasahuje do ochranného pasma lesnich pozemk( (PUPFL).

1) Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni uzemi, prelozky inZenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Poloha stavby je urcena stavajici polohou Zeleznic¢ni trati a Zel. stanic. Stavba bude napojena na
stavajici rozvody. Prelozky inZenyrskych siti nejsou soucasti stavby. Stavba neovliviiuje ani nezméni
stavajici bezbariérové pristupy.
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m)  Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

OBEC KATASTRALNI UZEMI PARCELA CiSLO DRUH POZEMKU
Blatna Blatna 2118 ostatni plocha
Blatna Blatna 2123 ostatni plocha
Blatnd Blatnd 2122 ostatni plocha
Blatna Blatna 2083/3 vodni plocha
Blatna Blatna 2083/39 vodni plocha
Blatna Blatna 2058/2 ostatni plocha
Blatna Blatna 2124/4 ostatni plocha
Blatna Blatna 2124/1 ostatni plocha
Blatna Blatna 2047/1 ostatni plocha
Blatna Blatna 2125 ostatni plocha
Blatna Blatna 2126 ostatni plocha

n) Seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo

Stavba bude probihat v tésné blizkosti stavajici Zzeleznicni trati a kabelizace bude ulozena do stavajici
kabelové trasy. Ochranna pasma stavajiciho zafizeni zistanou zachovana.

Stavba se nachazi v ochranném pdsmu drahy a soucasné se jedna o stavbu drahy podle zakona c.
266/1994 Sb., Zakon o drahach. Ochranné pasmo celostatni a regionalni drahy dle zakona o drahach
tvori prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od
osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (mimo drahu vedenou
po pozemnich komunikacich). Celd stavba je umisténa v ochranném pasmu drahy a jeji realizaci
stavby nedojde ke zménam tohoto ochranného pasma.

o) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Realizace stavby se predpoklada v roce 2024.
Stavba je realizovatelna samostatné a neni podminéna dalSimi investicemi.

V roce 2023 planuje OR Plzer v ZST Blatna opravu nastupidt. Je nutné, aby planovand stavba OR
pfedchéazela predmétné stavbé. Bez opravy nastupist nelze v ZST Blatna umistit balizy u odjezdovych
navéstidel dle dokumentu SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zdsady pro projektovdni tratové
Cdsti ETCS STOP.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich
soucasném stavu; zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, udaje o dotéené draze - kategorie drahy,
tratovy Usek, stani¢eni apod.

Jedna se o novou stavbu.

Zakladni charakteristika trati:

Nazev trati Bfeznice — Strakonice
Kategorie drahy podle Zakona ¢. 266/1994 Sb. regionalni

Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4

Soucdst sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 224 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 716B

Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 203

Tratova trida zatizeni B2

Maximalni tratova rychlost 50 km/hod.

Trak¢ni soustava nezavisla

Pocet tratovych koleji 1

Spravce zatizeni Oblastni feditelstvi Plzen

b)  U&el uzivani stavby
Hlavnim cilem stavby je zvySeni bezpeénosti Zelezni¢ni dopravy.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, véetné zakladnich technickych parametri
stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o
provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Stavba fesi doplnéni stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni tratovou &asti ETCS Regional a umisténi
prvkl tratové &asti ETCS dle dokumentu SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zdsady pro
projektovdni tratové ¢dsti ETCS STOP v ZST Blatna. Z technického hlediska se jednd o ETCS STOP ve
varianté D1.

U nového zatizeni se musi jednat o certifikovany prvek interoperability dle TSI CCS. Instalované prvky
interoperability nesmi mit takové podminky/omezeni pouziti, které by branilo jejich pouziti v rdmci
subsystému.

K napojeni prepinatelnych baliz bude vybudovdna nova kabelizace mezi stavédlovou Ustfednou a
jednotlivymi balizami. Stavba bude probihat v tésné blizkosti stavajici Zelezni¢ni trati, kabelizace bude
ulozena do stdvajici kabelové trasy. Technologie bude umisténa ve stavajicim technologickém
objektu v ZST Blatna.

Prenos informaci mezi elektronickou Urovni SZZ a centralizovanymi LEU bude po stavajicim optickém
kabelu Spravy Zeleznic, s.o.

Strana: 6



,Implementace ETCS Regional ZST Blatnd*” B. Souhrnna technicka zprava

V Zelezniéni stanici Blatnd budou na koncich nastupist umistény kamery. Kamery budou na
samostatnych sloupech na vyloZnicich, aby byla zaruéena viditelnost hrany nastupisté.

Stavajici radiové spojeni bude zachovano.
Realizaci stavby se nezméni parametry trati.

e) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu provozovatele
drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu provozovatele drahy s
pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Realizace stavby dle schvalené projektové dokumentace neni podminéna vyjimkou z norem a
predpisa.

Pti pouZiti dosud nezavedeného zafizeni je nutné v ramci stavby provést jeho technické schvaleni a
zazadat o ovérovaci provoz.

f) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organt

Dotéené organy ve svych vyjadienich a stanoviscich ke stavbé neuklddaji pro umisténi stavby zadné
pozadavky nad ramec platné legislativy. Podminky uvedené ve stanoviscich budou zapracovany v
projektové dokumentaci stavby a pisemna vyjadreni a stanoviska jsou soucasti Dokladové ¢asti.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisa - kulturni pamatka apod., nova ochranna
pasma a chranéna uzemi

Stavba se nedotkne ochrany nemovitych kulturnich pamatek ani chranénych tzemi.
Stavba se nachazi v ochranném pdsmu drahy a jeji realizaci se toto pdsmo nezméni.

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Stavebni zamér vzhledem ke svému charakteru neklade naroky na zdroje surovin, vody ani likvidaci
odpadnich vod. Stavba pfi provozu neprodukuje odpady. Pro napdjeni se vyuzije stavajici elektricka
pripojka.

i) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Realizace stavby se predpoklada v roce 2024.

Stavba neni ¢lenéna na etapy.

i) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkuSebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Vsechny poufZité prvky a zafizeni musi byt schvaleny nebo pro né bude povolen ovérovaci provoz ve
smyslu smérnice SZDC €. 34 pro uvadéni vyrobkd do provozu. Pro prvky interoperability musi byt
doloZeny ES prohlaseni o shodé a kopie platnych certifikatl véetné souvisejiciho technického souboru
dokumentace.

Podle zdkona o drahach ¢. 266/94Sb. jsou ve stavbé provozni soubory a stavebni objekty pouze
charakteru ,stavby drahy“. U téchto objektl a provoznich souborld musi byt zplsobilost k uzivani
pred vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovéfena technicko — bezpecnostni zkouskou a zkusebnim
provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhlaska
177/95Sb.

ZkuSebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho provozu
s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkusebniho provozu musi stavebnik pozadat Drazni
urad. Délku trvani zkusebniho provozu urci Drazni urad.
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Ukonceni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zakladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni Grad.
k) Orientacni naklady stavby

Celkové investic¢ni naklady jsou odhadovany na cca XX mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanistické fesSeni - kompozice prostorového feseni

Jedna se o stavbu technické infrastruktury.

Stavba je umisténa na draznich pozemnich a vymezena stavajici polohou Zelezni¢nich stanic a
Zeleznic¢ni trati.

b) Architektonické feseni - tvarové reseni, materialové a barevné feseni.

Netyka se.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkové koncepce technického feseni po skupinich objekti nebo jednotlivych
objektech, véetné udaji o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
zatizeni na ni pUlsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen
nepfipustného pretvoreni

Stavebni zamér je ¢lenén na jednotlivé objekty technologické a stavebni ¢asti:

Technologicka ¢ast:

* PS10-01-71Implementace ETCS Regional ZST Blatnd

Resi doplnéni stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni tratovou &asti ETCS Regional a umisténi prvk(
tratové ¢asti ETCS dle dokumentu SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zdsady pro projektovdni
tratové ¢dsti ETCS STOP v ZST Blatna. Z technického hlediska se jednd o ETCS STOP ve varianté D1.

U nového zafizeni se musi jednat o certifikovany prvek interoperability dle TSI CCS. Instalované prvky
interoperability nesmi mit takové podminky/omezeni pouziti, které by branilo jejich pouziti v rdmci
subsystému.

K napojeni prepinatelnych baliz bude vybudovana nova kabelizace mezi stavédlovou ustfednou a
jednotlivymi balizami. Stavba bude probihat v tésné blizkosti stavajici Zeleznicni trati, kabelizace bude
ulozena do stdvajici kabelové trasy. Technologie bude umisténa ve stavajicim technologickém
objektu v ZST Blatna.

Pfenos informaci mezi elektronickou Urovni SZZ a centralizovanymi LEU bude po stavajicim optickém
kabelu Spravy Zeleznic, s.o.

Stdvajici radiové spojeni bude zachovéno.

* PS10-02-31ZST Blatnd, kamerovy systém

V Zelezni¢ni stanici Blatnd budou na koncich nastupist umistény kamery. Kamery budou na
samostatnych sloupech na vyloznicich, aby byla zarucena viditelnost hrany nastupisteé.

Stavebni ¢ast:

NEOBSAZENO

Strana: 8



,Implementace ETCS Regional ZST Blatnd*” B. Souhrnna technicka zprava

b)  Celkova bilance narokd vSech druhll energii, tepla a teplé uzitkové vody - podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba ma nevyrobni charakter a neklade poZadavky na zdroje surovin, vody a likvidaci odpad.
Stavba nevyZaduje nové napojeni na verejnou a technickou infrastrukturu.

c) Celkova spotieba vody

Stavba neklade naroky na zdroje vody.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, zpUsob nakladani s vyziskanym
materidlem

Stavba ma nevyrobni charakter a po dobu své Zivotnosti nebude produkovat odpad ani emise.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité.

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou vefejnou infrastrukturu komunikacni sité.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Zasady fFeSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkl pro tyto osoby, véetné
feSeni informacnich systémd a udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Netyka se této stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

a) Popis splnéni zasadnich poZadavki pfislusnych predpisi a norem ochrany prfed vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Jedna se o neelektrizovanou trat. Vlivy energetického vedeni nejsou uvazovany.

b) Redeni ochrannych opatieni proti vlivu bludnych proudd na zékladé vysledkd koroznich
priuzkumd

Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proud.

B.2.6 ZAKLADNI POPIS TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU A TECHNICKYCH ZARIZENI

a) Popis stavajiciho stavu

V ZST Blatnd se nachazi SSZ 3. kategorie typu ESA 51, které je ovldaddno mistné z jednotného
obsluzného pracoviété. Stanice je vybavena funkcionalitou VNPN zapojenou do tratové sité TRS. ZST
Blatna je sidlem vypravéiho DOZ pro traté Breznice (mimo) — Blatnd (mimo), Blatnd (mimo) -
Strakonice (mimo) a Blatna (mimo) — Nepomuk (mimo).

Jako prvky pro zjistovani volnosti dopravnich koleji jsou pouzity pocitace naprav typu Frauscher.

ZST je pokryta zékladnim radiovym spojenim tratovou radiovou siti SRD — TRS a nouzovou mistni
radiovou siti VOS S12. V dopravni kancelafi je umistén PC s aplikaci GTN.

b) Popis navrzeného fesSeni

* PS10-01- 71 Implementace ETCS Regional ZST Blatnd
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Resi doplnéni stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni tratovou &asti ETCS Regional a umisténi prvk(
tratové ¢asti ETCS dle dokumentu SZ TSI CCS/MP3 Technické poZadavky a zdsady pro projektovdni
tratové ¢dsti ETCS STOP v ZST Blatna. Z technického hlediska se jednd o ETCS STOP ve varianté D1.

U nového zafizeni se musi jednat o certifikovany prvek interoperability dle TSI CCS. Instalované prvky
interoperability nesmi mit takové podminky/omezeni pouziti, které by branilo jejich pouziti v rdmci
subsystému.

K napojeni prepinatelnych baliz bude vybudovana nova kabelizace mezi stavédlovou ustfednou a
jednotlivymi balizami. Kabelizace bude uloZena do stdvajici kabelové trasy. Technologie bude
umist&na ve stavajicim technologickém objektu v ZST Blatna.

Prenos informaci mezi elektronickou Urovni SZZ a centralizovanymi LEU bude po stavajicim optickém
kabelu Spravy Zeleznic, s.o.

Stdvajici radiové spojeni bude zachovéno.

* PS10-02-31ZST Blatnd, kamerovy systém

V Zelezniéni stanici Blatnd budou na koncich nastupist umistény kamery. Kamery budou na
samostatnych sloupech na vyloZnicich, aby byla zaruéena viditelnost hrany ndstupisté.

c) Energetické vypocCty - spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych trakénich
zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodl na napajeci sit energetiky a navrh zpisobu omezovani
zpétnych vlivi, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykoni a navrh opatfeni na zajisténi
predepsaného uciniku.

Netykd se této stavby.

B.2.7 ZAKLADNI POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

a) Strucny popis stavajiciho stavu
Ve stavbé nejsou stavebni objekty.
b) Strucny popis navrZeného feSeni

Ve stavbé nejsou stavebni objekty.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENi STAVBY

Vzhledem k tomu, Ze technologicky objekt je klasifikovan jako neobsluhovany provoz bez trvalé
pfitomnosti obsluhy, kterd by mohla provést protipozarni zasah, neni nutno tento prostor vybavit
pfenosnymi hasicimi pfristroji za predpokladu, Ze obsluha musi mit s sebou v automobilu pfti
jakémkoliv oprdvnéném vstupu do technologického objektu 1 ks prenosny hasici pfistroj snéhovy
nebo plynovy s Cistym hasivem s hasici schopnosti 70B,C respektive praskovy s hasici schopnosti
27A,183B,C. (tzn. s naplIni kvalitniho hasiva 5kg nebo 6 kg).

Po ukonceni stavby zlstane zachovana prijezdnost komunikaci bez zmény parametr(.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych material(l. V ptipadé pozaru v misté stavby (hofici Zeleznicni
vlz s nakladem ¢i lokomotiva) by se pozar likvidoval obdobné jako v soucasné dobé, tj. mobilni
pozdarni technikou pfislusnych JPO HZS vcéetné mistné prislusné JPO HZS Spravy Zeleznic, statni
organizace.

Pti zafizovani RD a pfi jeho vlastnim provozu, je nutno respektovat poZadavky na minimalni
bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni i jinych topnych spotfebi¢l od hoflavych
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konstrukci a zafizeni dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., CSN 06 1008 a predpis vyrobce elektrického
spotfebice a respektovat uréené prostiedi podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Na zemni kabelové vedeni nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti staveb Zadné pozadavky. Pfi
montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouZivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach.

Vstupy do malych technologickych objektd (reléovy domek, technologicky domek apod.) budou
utésnény pozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti nejméné El 30 a vstupy do objektl (vypravni
budova, technologicka budova apod.) s poZarni odolnosti nejméné El 60.
Pokud do reléového domku budou ptrivedeny kabely, z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze
Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné
strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Zhotovitel predd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k montazi
ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici poZadované vlastnosti ucpavek z
pozdrné bezpecnostniho feseni.

Nejpozdéji vdokumentaci skutecného provedeni zpracovat soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢.133/1985 Sb. v platném znéni. PFi
stavebnich a montdazZnich pracich je nutno dodrZovat protipoZarni opatteni. Realiza¢ni firma zajisti, Ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozdru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatreni.

Po ukonceni stavby budou na elektrickém zafizeni provedeny revize dle platnych pfedpisu.

Zhotovitel preda budoucimu spravci stavby vSechny doklady k reléovému domku, ze kterych budou
patrné pozarné technické charakteristiky, véetné pozarné bezpecnostniho tesSeni. Pro zajisténi
primérené miry bezpecnosti bude vySe uvedenym dolozeno zejména:

Hodnoty poZarni odolnosti:
e podlaha: pozarni odolnost REI 30 minut
e  sténa: pozdrni odolnost REI 30 minut
e  strop: pozarni odolnost REI 30 minut
e dvere: pozarni odolnost EI 30 DP1
Konstrukéni systém - nehoflavy s konstrukcemi DP1
Ttida reakce na ohefi - A1, A2 popf. B podle CSN EN 13 501-1 pro zateplovaci systém
Stiedni krytina v systémové skladbé Broof(t1) podle CSN EN 13 501-5.

Okolo technologického domku bude provedena vhodna terénni Uprava Sife 1m (napf. betonova
dlazba a Stérk uloZzeny na foélii ¢i textilii) z dlvodu zabranéni proristani vegetace a tvorby suchych
stébelnatych / hoflavych latek.

Vystavba reléovych domkél musi splfiovat podminky poZarné bezpeénosti uvedené v TNZ 34 2612
"Ochrana zabezpecovacich zafizeni pred pozarem*.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisd a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.
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Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeéi poziru a budou dodrzovdna
stanovena pozarné bezpecnostni opatrieni tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zhotovitel stavby odpovida za predani Uplné privodni dokumentace vyrobce k instalovanym topnym
elektrickym zafizenim vztahujici se k poZarni bezpecCnosti vyrobku, kterd bude zafazena do
dokumentace PO spravce zafizeni.

Stav pozarni ochrany se po dokonceni této stavby nezméni.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

a) Kritéria hodnoceni relevantnich objektl, splnéni poZadavkli na energetickou narocnost
budov

Netykd se této stavby.

b) Posouzeni moznosti alternativnich zdrojli energii véetné moznosti vyuZiti rekuperace energii

Netyka se této stavby.
) Stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Netyka se této stavby.

B.2.10 HYGIENICKE RESENi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Stavajici rozsah dopravy zlstane nezménén a nedojde ke zvySeni maximalni tratové rychlosti.
Nebude dochazet k prekracovani platnych hygienickych limitl hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Je predpoklad, Ze v blizkosti obytné zastavby bude stavebni ¢innost provddéna pouze v dobé od
07:00 do 21:00. V dobé od 21:00 do 07:00 mdzou probihat pouze manuélni bezhluéné prace. Ridici
nakladnich aut po pfijezdu na stavenisté a po dobu ¢ekdani na stavbé musi vypnout motor.

Stavebni stroje a zafizeni je tfeba volit tak, aby jejich maximalni hluénost pfi poZadované dobé
nasazeni béhem dne nezpUsobila takové hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku u chranéné
zastavby, které by prekrocily poZzadovany hygienicky limit pro hluk ze stavebni Cinnosti LAeq, S = 65
dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hod. Pfi vybéru dodavatele strojniho zatizeni pro stavebni prace je
nutno se fidit poZadavky na maximalni hlu¢nost pouzitych mechanismd, jejichz ¢innost pfi vystavbé
nezplsobi zhorseni akustické situace a prekroceni hygienickych limitd.

Nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou zvoleny takové technologie provadéni praci, které
minimalizuji vlivy na zhorseni kvality ovzdusi v pribéhu vystavby.

Soucasti stavby nebude recyklace Stérkového loZze. Recykla¢éni stanice je na zdkladé §11 odst. 2

zdkona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi povazovana za vyjmenovany stacionarni zdroj a v priloze ¢.
2 tohoto zakona je uvedena pod kédem 5.11.

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve znéni
prislusnych novel a predpis(.

Pti montazi, provozu a udrzbé zabezpecovaciho zafizeni musi byt dodrZzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné pfipraveno a aby odpovidalo
platnym bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérl na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
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pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Prace osamélého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprostiedni blizkosti je zakazana.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdsaddach
bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynl zodpovédnych dopravnich
pracovnikd.

Pred uvedenim zabezpecovaciho zatizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodica.

VSechna nebezpecna mista musi byt radné oznadena viditelnymi bezpeénostnimi tabulkami. O

vysledku ptislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkusebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

ProtoZe stavba bude provadéna za soucasného Zelezni¢niho provozu, je tfeba, aby pracovnici dbali
pokynl dopravnich zaméstnancl. Zejména je nutné poucit pracovniky o zdsadach pohybu a prace
v kolejisti a dodrzovat predpisy:

- SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G&inna zména ¢&. 1 predpisu SZ Bp1)

- SZ Bp2 - Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancd statni organizace Sprava
7eleznic (od 1. 3. 2023 G&innd zména ¢&. 1 piedpisu SZ Bp2)

- SZ Bp3 — Bezpednost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach statni organizace Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G&inna zména ¢&. 2 predpisu SZ Bp3)

Pfi praci je tfeba dbat vech prislusnych ustanoveni a norem, Zel. predpis PTPZ a piedpisi o

bezpecnosti pti praci.

Zvlasté je nutné, aby byly dodrZzovany podminky:

- Zéakoniku prace — zakon ¢.262/2006 Sb.

- Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

- TNI 343100 a CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zplsobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpeénostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezniénich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

- Predpisu SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G¢€inna zména &. 1 predpisu SZ Bp1)

- Predpisu SZ Bp2 - Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc( statni organizace
Sprava zeleznic (od 1. 3. 2023 G¢inna zména &. 1 predpisu SZ Bp2)

- Pfedpisu SZ Bp3 — Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach statni organizace Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G&inna zména ¢&. 2 piedpisu SZ Bp3)

- Zakon ¢.174/1968 Sh. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

- Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb. o zpUsobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojll ve znéni pozdé;jsich predpisl

Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich je zadvazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. V

nafizeni jsou stanoveny zakladni povinnosti predevsim se jedna:
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- proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomuckami

- zajistit oznaceni stavenisté

- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpUsobilosti

- pred zahdjenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti

- dodrZovat ochranna pdsma téchto siti

- provadét pravidelné kontroly stroju a zafizeni

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veskerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro prace provadéné mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni pro praci s témito
mechanismy.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Netyka se této stavby.

b) Ochrana pired bludnymi proudy

Stavba nevyZaduje zvlastni opatfeni proti vlivu bludnych proud.
) Ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se této stavby.

d) Ochrana pred hlukem

Netyka se této stavby.

e) Protipovodnova opatfreni

Umisténi stavby je definovdano polohou stavajici zeleznicni traté. V ramci stavby nejsou navriena
nova protipovodnova opatreni.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se této stavby.

B.3 PRIPOJENI  STAVBY NA  TECHNICKOU A DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stavajici rozvody elektrické energie. Nova pripojka el. energie nebude
zfizovana.

b) PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se této stavby.

c) Popis dopravniho feSeni, v€etné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, vcetné provizornich napojeni dopravni
infrastruktury
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Netykd se této stavby.

d) Doprava v klidu
Netyka se této stavby.

e) Dopravni feSeni z hlediska automobilové, cyklistické a pési dopravy, pési, cyklistické a
smiSené stezky

Netyka se této stavby.

B.4 ZAKLADNIi UDAJE O PROVOZU, PROVOZNi A DOPRAVNI
TECHNOLOGII

viz priloha ¢.1

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

a) Terénni GUpravy

Neni uvazovano s terénnimi Upravami.
b) Pouzité vegetacni prvky

Netyka se této stavby.

) Biotechnicka, protierozni opatfeni.

Stavba nevyZaduje biotechnicka a protierozni opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba bude umisténa na stavajici
Zelezni¢nich stanicich a Zeleznicni trati. Svym rozsahem a charakterem stavba nenapliuje Zadnou
kategorii dle pfilohy €. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivli na Zivotni prosttedi, proto neni
vyzadovano zjistovaci fizeni podle uvedeného zakona. Realizace pfedmétného zaméru nemlze mit
samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdméry vyznamny vliv stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti ve smyslu § 45i odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.

a) Vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
OCHRANA OVzDUSIi

Lze predpokladat, Ze jedinym zdrojem znecisténi ovzdusi béhem vystavby bude vlastni stavebni
doprava. Stavebni hmoty a materidly budou na misto stavby pfevazeny prevaziné silni¢ni dopravou.
Pouzita tézka mechanizace pfi vystavbé bude mit za ndsledek lokdlni zvySeni koncentrace plynnych
latek z vyfukovych plyna. V disledku zemnich praci dojde lokalné také ke zvyseni prasnosti (emisi
tuhych znedcistujicich latek). Zemni prace budou probihat pomoci drobné mechanizace a pfipadné
rucné dle specifickych podminek dané lokality.

K minimalizaci zatiZzeni ovzdusi prachem a skodlivymi plynnymi latkami se doporucuje koordinace
stavebnich praci a pfesund stavebni techniky, sniZovani prasnosti kropenim, udrZovani techniky v
Cistoté a dobrém technickém stavu. V pribéhu vystavby se doporucuje provadét oplach automobild
pred vyjezdem na komunikace, kola automobil( odistit, aby nedochazelo ke znecistovani komunikaci.

OCHRANA PROTI HLUKU
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Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat limity pro hluk ze stavebni ¢innosti dle hygienickych predpist
po celou dobu vystavby. Vzhledem k umisténi nékterych oblasti stavby v zastavénych ¢astech mésta
je vhodné provadét vybrané c¢innosti dle hluku v denni ¢i no¢ni dobé s ohledem na chranény vnitini
prostor staveb, chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazeniské |écebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych pozemkl a
venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m
pred Casti jejich obvodového plasté, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného
vnitiniho prostoru bytovych domd, rodinnych dom(, staveb pro predskolni a Skolni vychovu a
vzdéldvani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoZ i funkéné obdobnych staveb. Chranénym
vnitinim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach pro predskolni a Skolni vychovu
a vzdélavani, pro zdravotni a socialni ucely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve
vSech stavbach. Hluk pfi realizaci stavby musi splfiovat limity stanovené nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb.

Pro omezeni hlu¢nosti se doporucuje provadét stavebni prace pouze v denni dobé od 7:00 do 21:00
(tj. v obdobi max korekce pro stanoveni hygienickych limitQ hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti), pfip. v rozmezi od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 zvolit stroje
s garantovanou nizsi hlucnosti, stacionarni zdroje hluku (stavebni stroje) obestavét mobilni
protihlukovou sténou, kombinovat hlukové naroc¢né prace s pracemi o nizké hlu¢nosti. Vzhledem k
charakteru a rozsahu stavby nebyla zpracovana hlukova studie.

OCHRANA VODY

Stavba nekfizi Zadné vodni toky. Stavba nezasahuje do zaplavového Uzemi.

Nebezpeci vzniku povodné na stavenisti mUZe nastat pfi privalovém desti velké intenzity nebo pfi
dlouhotrvajicich srazkach. Pfi realizaci stavby musi zhotovitel stavby pravidelné sledovat predpovéd
pocasi. Hlasnou a predpovédni povodiiovou sluzbu zabezpecéuje Cesky hydrometeorologicky Ustav ve
spolupraci se sprdvcem povodi. Bude-li hrozit nebezpedi vyskytu povodni (dle vydané vystrahy
CHMU) pFerusi zhotovitel stavby stavebni prace a vyklidi pracovisté.

ODPADY
Nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zdkona ¢.

541/2020 Sbh. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel stavby se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zakona €. 541/2020 Sh.
v platném znéni a jeho provadécich predpisd.

Odstrariovani odpad( bude provedeno dle zakona ¢. 541/2020 Sh. Zakon o odpadech. Odpad bude
uloZen dle kategorizace odpadl nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel
uzavfit smlouvu o uloZeni odpadu s osobou oprdvnénou k nakladani s odpady.

V rdmci zpracovani projektové dokumentace nebyla provedena predkategorizace stavu a konecna
kategorizace bude provedena pred samotnou realizaci dané stavby.

Po ukonceni realizace bude stavba prosta veskerych ekologickych zatézi.

Nakladani s vyziskanym materidlem se bude Fidit Smérnici SZDC €. 42 ,Hospodaieni s vyziskanym
materialem” ze 07.01.2013.

Béhem realizace stavby se nepredpoklada vznik odpadd.

OCHRANA PUDY

Realizaci nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu (ZPF). Pro minimalizaci negativnich vliva na
pGdu je predevsim nutné zabranit anikim ropnych latek pfi provozu dopravnich prostredk( a
stavebnich mechanizm(, ale také uniku pouZivanych zavadnych latek pfi vystavbé. V pripadé
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kontaminace pldy je nutno okamzité zahdjit sanaci znecisténého plidniho krytu, proto je nutné na
stavbé mit k dispozici vhodné sanacni prostredky.

b) Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana drevin - stavba neovlivni
Ochrana pamdtnych stromi - stavba neovlivni
Ochrana rostlin - stavba neovlivni
Ochrana Zivocich( - stavba neovlivni

Vzhledem k charakteru a umisténi stavebniho zdméru neni pfedpokladdn vyznamny vliv na fléru,
faunu nebo ekosystémy. Jedna se o drazni pozemky ovlivnéné antropogenni ¢innosti.

Pti realizaci stavby bude za predpokladu dodrzovani platné legislativy mira vlivu na faunu a
ekosystémy nevyznamna.

c) Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Béhem realizace stavby nedojde k dotceni chranénych Gzemi dle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb. lokalit
soustavy Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem a charakterem nenapliiuje zaddnou kategorii dle prilohy ¢. 1 zakona ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi. Stavebni zamér nepodléha posuzovani ani
nevyzaduje zjistovaci fizeni dle vyse uvedeného zakona.

e) V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zptisobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Stavba svym charakterem nespadd do reZimu ochrany Zivotniho prostifedi podle zakona o
integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist.

Doplnéni zafizeni nepresahne stdvajici ochrannd pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Pozadavky civilni ochrany na vyuzZiti stavby k ochrané obyvatelstva. Zasah stavby do zén
havarijniho planovani a inundacnich Gzemi, pfipadné jiny vliv stavby na prvky civilni ochrany
(akryty, sirény, monitorovaci kamerové systémy apod.).

Obce a mésta mohou ohrozit pfirozena povoden, snéhova kalamita, epidemie (tzn. hromadné nakazy
osob), epizootie (tzn. hromadné nakazy zvifat), unik nebezpecéné chemické latky, povodné, naruseni
dodavek energii, naruseni dodavek pitné vody (napf. v dlsledku dlouhotrvajicich veder a sucha) a
vétrné boure. Stavba neni vyuzitelna pfi ochrané pred témito mimoradnymi udalostmi, které ohrozuji
Zivot, zdravi, majetek a Zivotni prostredi. Zaroven stavba samotna nema vliv na stavajici prvky civilni
ochrany.

Vzhledem k charakteru stavby neni predpoklddan vyznamny negativni vliv provozu ani realizace
stavby na zdravi obyvatel. Nevyznamny negativni vliv se mlZe projevit pfi stavebnich pracich
kratkodobym ovlivnénim kvality ovzdusi a hladiny hluku v blizkém okoli stavby.

b) Prevence zavainych havarii
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Z hlediska ochrany Zivotniho prostredi je nutné, aby byly mechanizaéni prostfedky v dobrém
technickém stavu, nedochdzelo k Uniku ropnych produktd, motory téchto mechanizacnich prostredk
byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly zbyte¢né ponechdvany
v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost palivovych
nadrzi a nadrZi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho Uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby nedoslo
ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Pro skladovani a prepravu automobilovych
motorovych a prevodovych olejii fady A a AD jsou uréeny dle €SN 65 6060 tyto druhy obalG: sudy
tézké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké - drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve,
kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z plast(l. V prostorach stavby je zakaz myti
vozidel, vykopovych mechanizm( a agregat( pripravky ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a
dale zédkaz pouzivani vsech saponat(. Pfi manipulaci s oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo
doplnéni, v prostorach stavby dbat zvysené opatrnosti, aby nemohlo dojit k jejich Uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatifenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava.

Konkrétni €¢innosti pfi vzniku havdrie:

Pokud by ptes vSechna opatfeni doslo k Uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohroZenych vodnich tokd ¢i zdrojd, nejblizsi Hasicsky sbor a odbor Zivotniho prostfedi prislusného
Méstského urfadu a v rdmci moznosti Cinit opatfeni k omezeni rozsahu havdrie dostupnymi
prostfedky (prehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené
odstranit zdroj znecisténi.

zastaveni_uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventili, zachycovanim kapaliny z
havarovanych prostfedkd do rliznych nadob, vycerpanim kapaliny z havarovaného prostredku.

lokalizace tniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Uzemi napf. tramy,
pfechodnym prehrazenim pfikopll, v pripadé vétsiho rozsahu privolat prislusniky profesionalniho
Hasi¢ského zdchranného sboru.

odstranéni_uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina se odveze k likvidaci ke specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zdsah. Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel
schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby a dopravy. Ve stavebnim deniku bude
uveden rozsah znedisténi (tniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a zp(sob likvidace.

Hlaseni havarie:
Pti vétsSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét:
- Hasicska zachranna sluzba Spravy Zeleznic
- Hasicsky zachranny sbor
- Povodi Vitavy s.p.
- Meéstsky urad, odbor Zivotniho prostiedi - (prislusny vodoprdvni urad)
- Policie CR
Je potieba nahldsit rozsah znecisténi (Uniku), druh latky a ¢as uniku.

Do stavebniho deniku je nutno uvést rozsah znecisténi (uUniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a zpUsob
odstranéni.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude realizovana ve stavajici Zeleznicnich stanicich a na Zelezni¢ni trati. V prostoru
Zelezni¢nich stanic je moznost pfipojeni na stdvajici rozvody vody a elektrické energie. Mista
pfipojeni budou stanovena dohodou dodavatele a investora po projednani se spravci téchto zafizeni.
Odbéry elektrické energie, maximalni povoleny pfikon a zplsob napojeni musi byt pfi realizaci
projedndn se spravcem a majitelem odbérového mista.

b) PFistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, dopravni trasy pro pfesun
rozhodujicich dodavek materiald, zasady vnitrostavenistni dopravy

Pro provedeni stavby neni potfeba budovat nové dopravni trasy. Pro obsluhu stavby budou vyuzivany
stavajici pozemni komunikace a zelezniéni trat.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni dfevin

Material musi byt uloZeny tak, aby neohroZoval bezpecnost Zelezni¢ni dopravy.

Pti realizaci stavby nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli hlukem a prachem.
Déle nesmi dochazet k ohroZovani silnicniho a Zelezniéniho provozu, znedistovani komunikaci,
ovzdusi a vod.

d) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté, plochy zafizeni stavenisté

Stavba vzhledem k jejimu rozsahu nevyZaduje zafizeni stavenisté. Docasné ani trvalé zabory pro
stavenisté nejsou poZadovany.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy a tUpravy/nahrady stavajicich bezbariérovych tras,
upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Netykd se této stavby.

f) Bilance zemnich praci, feSeni konsolidacnich naspi, poZadavky na pfisun nebo deponie
zemin v rozsahu podle B.8.5.

Pfebytecna zemina z vykopU bude rozhrnuta na pozemku investora.

g) Pozadavky na postup a zplisob pfipravy a realizace vystavby, rozhodujici diléi terminy,
pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani)

Vyluky na prepojeni a aktivaci zabezpecCovaciho zafizeni a softwaru budou provadény vyhradné
v dobé vyluky dopravni sluzby. Casovéd narocnost se predpokladd max. 2 hod. Po dobu prepinani a
aktivace SW je nutna pritomnost vypravcéiho DOZ na pracovisti, v pfilehlych mezistani¢nich Usecich
bude provoz vyloucen. Vyluka dopravni sluzby bude po tuto dobu prerusena.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyluka provozu s NAD.

Dokumentace podléhd procesu Trackside Approval, tj. schvaleni tratové &asti ERTMS Agenturou
Evropské unie pro Zeleznice (ERA) dle smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, v
platném znéni. Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. Uvedeni do provozu bude mozné
po ukonceni procesu Trackside Approval.

Ukonceni stavby bude provedeno kolaudacnim fizenim, které na zakladé poZadavku investora vyda
Drdini urad.

Bude feSena problematika rizik a pro posouzeni na Urovni realizace bude vypracovdna zprdva ASBO
CCT s kladnym stanoviskem zhodnoceni rizik (bod 13.2.4 e) SZ TSI CCS/MP3).
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h) Popis jednotlivych stavebnich postupi
Stavba neni ¢lenéna na stavebni postupy.
i) Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeéi poziru a budou dodrZovdna
stanovena pozarné bezpecnostni opatieni tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zistane zachovana prujezdnost prijezdovych komunikaci pro slozky 1ZS bez zmény stavajicich
parametru.

i) Popis navrienych provizornich stavti (propojeni, nastupisté, odbocky, orientaéni systém atp.)
Netykd se této stavby.
k) Popis podminek a pozadavki ze stanovisek vleckaft k navrzenému omezeni

Netyka se této stavby.

1) Popis objizdnych tras pro automobily, vefejnou dopravu, cyklisty a pési odsouhlasenych PCR,

pruchody pésich stavenistém v jednotlivych stavebnich etapach (DIO)

Realizace stavby nevyZaduje silni¢ni uzdvéry, nejsou realizovany Zzadné objizdné trasy.
m)  Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou fesena dopravni inZenyrska opatieni.

n) Pozadavky na vyluky verejné dopravy

Vyluky na pfepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zafizeni a softwaru budou provadény vyhradné
v dobé& vyluky dopravni sluiby. Casové naro¢nost se predpokladd max. 2 hod. Po dobu ptepinani a
aktivace SW je nutna pritomnost vypravciho DOZ na pracovisti, v pfilehlych mezistani¢nich usecich
bude provoz vyloucen. Vyluka dopravni sluzby bude po tuto dobu prerusena.

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada vyluka provozu s NAD.

0) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Problematika odpadového hospodarstvi véetné urceni druhl odpad(l je zpracovana v Casti B.6
Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana.

p) Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vlastni realizace stavby dojde k lokdlnimu zvysSeni hluku ze stavebni mechanizace, zvySeni
prasnosti a koncentrace zplodin vyfukovych plynli ze stavebni techniky. Pro eliminaci téchto vlivd je
nutno dbat na dodrZovani zakladnich poZadavkl, stanovenych napf. protipozarnimi predpisy,
bezpecénostnimi pfedpisy a havarijnim fadem. Pfi stavbé bude pouzita bézna mechanizace s vyuzitim
naftovych motorl. Omezeni nezadoucich vlivii se musi dosdhnout dobrou udrzbou mechanizace a
dobrou organizaci prace. Proto o poutZiti vozidel na stavbé musi dodavatelé pozadat stavebni dozor
investora na stavbé po predlozeni dokladu o garancni prohlidce vozidla. O téchto dokladech bude na
stavbé vedena kniha, kterd muze byt verejné kontrolovatelnd. Parkovani vozidel a mechanizace musi
byt provadéno s dodrzenim vsech zasad ochrany pfirodniho a Zivotniho prostifedi a to na zpevnénych
plochach zafizeni stavenisté, zajisténé proti Uniku olejd a pohonnych hmot zachytnymi vanami. Tyto
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parkovaci plochy budou dodavatelidm smluvné urceny a stavebni dozor investora bude dbat na jejich
dodrzovani. Zaparkovanad vozidla budou uzamcéena a stfezena proti moznosti zcizeni, ale i poSkozeni z
hlediska mozného Uniku ropnych latek. Pro jizdy silni¢nich vozidel je nutné co nejméné vyuZzivat
volného terénu, pfi jizdé v uli¢ni siti udrzovat Cistotu komunikaci k tomu vyélenénymi pracovniky a pfi
jizdé dodrzovat stanovenou rychlost. K likvidaci hoflavého odpadu se nesmi vyuzivat jejich paleni, ale
odvoz na fizenou skladku. PFi vyjezdech automobilll a mechanism(l ze stavenisté na verejné
komunikace je nutné zajistit cCisténi verejnych komunikaci od spadané zeminy, blata ¢i prachu
shrnovanim mechanismy, zametanim, smyvanim, ¢i skrdpénim, aby nedochdazelo ke znedistovani
Zivotniho prostredi, ani ohroZeni bezpecnosti silni¢ni dopravy. Naklad na automobilech je nutno
ukladat a zabezpecovat tak, aby nemohlo dojit k jejich uvolnéni ¢i spadnuti a k ohroZeni obyvatel ci
pracovnikll stavby, nebo uletdim oball, odpadu ¢i jemnych ¢astecek do volného terénu pfi jizdé.
Dobrou organizaci prace je nutné zajistit, aby se v ¢asnych rannich hodindch, ¢i pozdnich vecernich
hodinach neprovadély hlukové narocné prace, jako pouzivani pneumatickych kladiv ¢i fezani na
okruzni pile. Rovnéz je nutné pomoci vytéZovani vozidel a organizaci prace maximalné snizovat
Cetnost jizd néakladnich automobill, zejména prijezdd zastavbou. Z prostor(l zafizeni stavenisté
nebude stavba produkovat zadné Skodlivé odpady (pohonné hmoty, maziva, cement a pfisady z
betonovych smési, hmoty a latky pro izolace objektl apod.), které by v oblasti vodoteci a zvodnélého
terénu mohly zapfricinit ekologickou havarii. Technologie a stavebni postupy budou v tomto ohledu
pro budouci dodavatele podminujici. Veskery odpad, zemina a stavebni material, budou likvidovany
dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. na naklady stavebnika (zhotovitele stavby). Pozemek musi byt nalezité
upraven a prebytecny materidl odvezen na urcenou sklddku. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku
ropnymi derivdty z pouzivané mechanizace, provede zhotovitel na vlastni ndklady okamZitou
dekontaminaci. Povrch terénu bude po ukonceni praci uveden do souladu s projektovou
dokumentaci, budou odstranéna veskera pomocna zafizeni stavby.

Dalsi doporuceni k ochrané Zivotniho prostredi v rdmci stavby jsou uvedeny v ¢asti B.6

q) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - véetné omezeni hospodareni tretich
stran apod.

Realizace stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky véetné omezeni hospodareni tfetich
stran.

r) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Specidlni podminky nejsou stanoveny.

s) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

VSeobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve znéni
pfislusnych novel a predpist.

PFi montazi, provozu a udrzbé zabezpecovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a
smérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo radné pfipraveno a aby odpovidalo
platnym bezpecnostnim predpistim.

Pred nastoupenim montérQl na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéren fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost
prace.

Prace osamélého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprostiedni blizkosti je zakdzana.

Kazdodenné pred zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdsadach
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bezpecénosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

P¥i praci v dopravni kanceldfi musi vsichni montéfi dbat pokynl zodpovédnych dopravnich
pracovnikd.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provérena spravnost uzemnéni, jisténi
a dimenzovani vodica.

Vsechna nebezpecna mista musi byt radné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O
vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkusebniho provozu a
trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

ProtoZe stavba bude provadéna za soucasného Zelezni¢niho provozu, je tfeba, aby pracovnici dbali
pokynl dopravnich zaméstnancl. Zejména je nutné poucit pracovniky o zasadach pohybu a prace
v kolejisti a dodrZovat predpisy:

- SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostordch Zelezniéni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G¢inna zména ¢. 1 predpisu SZ Bp1)

- SZ Bp2 - Pfedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancd statni organizace Sprava
Yeleznic (od 1. 3. 2023 G&innd zména €. 1 predpisu SZ Bp2)

- SZ Bp3 — Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach statni organizace Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G&inna zména ¢&. 2 piredpisu SZ Bp3)

Pfi praci je tfeba dbat vech prislusnych ustanoveni a norem, Zel. piedpis PTPZ a piedpisi o

bezpecnosti pfi praci.

Zvlasté je nutné, aby byly dodrZzovany podminky:

- Zéakoniku prace — zakon ¢.262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

- TNI34 3100 a CSN EN 50110-1 ed.3: 2015 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zplsobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpeénostni predpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

- Pfedpisu SZ Bp1 - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované statni
organizaci Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G€inna zména &. 1 predpisu SZ Bp1)

- Pfedpisu SZ Bp2 - Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc( statni organizace
Sprava zeleznic (od 1. 3. 2023 G¢inna zména &. 1 predpisu SZ Bp2)

- Pfedpisu SZ Bp3 — Bezpe&nost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach statni organizace Sprava Zeleznic (od 1. 3. 2023 G&inna zména ¢. 2 predpisu SZ Bp3)

- Zakon ¢.174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpeclnosti prace

- Natizeni vlady ¢.201/2010 Sh. o zplsobu evidence draz(, hldseni a zasilani zaznamu o Urazu

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich strojli ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na stavenistich je zavazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. V

nafizeni jsou stanoveny zakladni povinnosti prfedevsim se jedna:

- proskoleni pracovnik(, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomuackami

- zajistit oznaceni stavenisté

- vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpUsobilosti
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- pred zahdjenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti
- dodrzovat ochrannd pasma téchto siti
- provadét pravidelné kontroly stroju a zafizeni

Pti stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro prace provadéné mechanismy je zapotrebi dodrzovat predpisy a ustanoveni pro praci s témito
mechanismy.

t) Odvodnéni stavenisté

Stavba svym charakterem nevyzaduje odvodnéni stavenisté.

u) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Netyka se této stavby.

V) Reseni socialnich a sanitarnich zafizeni

Netyka se této stavby.

w)  Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu (schematicky)

Stavba vzhledem k jejimu rozsahu nevyZaduje zafizeni stavenisté.

vrv

X) Stavenistni prejezdy a uUroviiova kfiZzeni (vyznaceno dale bude ve schématech stavebnich
postupti)

Netykd se této stavby.
B.8.2 VYKRESY

Vzhledem charakteru stavby nebyl vyhotovovan samostatny vykres situace pro organizaci vystavby.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Casovy harmonogram stavby a technologicky postup praci v ochranném pasmu drahy bude pred
zahajenim stavby vypracovan zhotovitelem stavby.

Vyluky na pfepojeni a aktivaci zabezpecovaciho zafizeni a softwaru budou provadény vyhradné
v dobé vyluky dopravni sluzby. Casovd narocnost se predpoklada max. 2 hod. Po dobu piepinani a
aktivace SW je nutna pritomnost vypravciho DOZ na pracovisti, v prilehlych mezistaniénich usecich
bude provoz vylouéen. Vyluka dopravni sluzby bude po tuto dobu pferusena.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada vyluka provozu s NAD.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem charakteru stavby neni vypracovano schéma stavebnich postup(l. Stavba neni ¢lenéna na
stavebni postupy.

B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Vzhledem charakteru stavby neni tato problematika zpracovana.

Stavbou nevzniknou Zadné odpady, prebytecna zemina z vykopl bude rozhrnuta na pozemku
investora.

B.8.6 ZDROJE VODY A ENERGIi

V prostoru Zelezni¢ni stanice je moznost pfipojeni na stavajici rozvody vody a elektrické energie.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Netyka se této stavby.

Pfiloha ¢.1:
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