
Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku" DUSP 
Železniční sdělovací zařízení – 01/2022 01/2022 
 

 

 

   1 
 

 

 

 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník 
ve Slezsku" 

Železniční sdělovací zařízení 
PS 1503 – P4374 Úprava TK 

Navrhl, vypracoval: Ing. František Zimmermann    Termín odevzdání 01/2022 

 



Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku" DUSP 
Železniční zabezpečovací zařízení – 01/2022 01/2022 

  

2   
 

 

 

 

Obsah 

1 Identifikační údaje ......................................................................................................... 4 

a) název stavby .......................................................................................................................... 4 

b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, 
čísla popisná) .......................................................................................................................................... 4 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby ..................................................................................................................... 4 

1.1 Údaje o stavebníkovi................................................................................................................... 4 

1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace ........................................................................................... 5 

d) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) ....................................................................... 5 

e) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 5 

f) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace ................................................................................................................... 5 

g) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním 
podle zvláštních předpisů ........................................................................................................................ 5 

2 Seznam vstupních podkladů ........................................................................................ 6 

2.1 Předané vstupní podklady objednatelem ................................................................................. 6 

2.2 Podklady zajištěné zhotovitelem ............................................................................................... 6 

3 Popis zdůvodnění technického řešení ........................................................................ 7 

3.1 Metalická kabelizace ................................................................................................................... 7 

3.2 Ochranné trubky HDPE .............................................................................................................. 8 

3.3 Optická kabelizace ...................................................................................................................... 9 

3.4 Ochrana stávající kabelizace ................................................................................................... 10 

3.5 Navržené technické řešení ....................................................................................................... 11 

3.6 Zemní práce ............................................................................................................................... 11 

3.7 Inženýrské sítě ........................................................................................................................... 12 

3.8 Výkopy ........................................................................................................................................ 12 

3.9 Záhozy ........................................................................................................................................ 13 

3.10 Křížení ........................................................................................................................................ 13 

4 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o ŽP ........................................................15 

4.1 Likvidace odpadů ...................................................................................................................... 15 

4.2 Vliv stavby na životní prostředí ............................................................................................... 15 

4.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí .................................................... 15 

5 Odůvodnění případných výjimek daného objektu z předpisů ..................................17 

6 Návaznost na ostatní objekty ......................................................................................18 

6.1 Seznam PS a SO stavby ........................................................................................................... 18 

7 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím .....................................................19 

7.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí ................................................................ 19 

7.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí ............................................................... 19 



Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku" DUSP 
Železniční sdělovací zařízení – 01/2022 01/2022 
 

 

 

   3 
 

 

 

7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ........................................................... 19 

7.4 Ochrana proti přepětí ................................................................................................................ 19 

7.5 Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům .................................................................... 19 

8 Stavebně montážní postupy výstavby ........................................................................20 

8.1 Zkoušky a revize ........................................................................................................................ 20 

8.2 Ověřovací provoz ...................................................................................................................... 20 

8.3 Požadavky na provoz a údržbu ................................................................................................ 20 

8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ................................................................................... 20 

9 Přehled použitých norem, předpisů apod. .................................................................21 

10 VYTÝČENÍ .....................................................................................................................22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku" DUSP 
Železniční zabezpečovací zařízení – 01/2022 01/2022 

  

4   
 

 

 

 

1 Identifikační údaje 

a) název stavby 

Název stavby: Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník 
ve Slezsku 

ISPROFOND: 3273514800 

SUBISPROFIN : 5713530072 

 S622000392 

b) místo stavby (traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla 
popisná) 

Místo stavby: železniční trať:   312D - Lipová Lázně – Javorník ve 
Slezsku 
Úsek stavby dotčený stavbou: Velká Kraš-Javorník ve Slezku 

Dotčené krajské úřady: Krajský úřad Olomouckého kraje 
Jeremenkova 1191/40a 
779 00 Olomouc 

Dotčené stavební úřady: Městský úřad Javorník 
nám. Svobody 134 
790 70, Javorník 

Pověřený obecní úřad: Bernartice 60 
790 57 Bernartice 

Dotčená katastrální území: 
Stavba: Bernartice u Javorníka [602825] 

Kontrola přejezdu: Přejezdníky 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání společného povolení stavby. Dle definice uvedené 
v §2 odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb. stavba odpovídá změně dokončené stavby – nástavba/přístavba. 
Stavbou dochází k rekonstrukci stávající železniční dopravní infrastruktury, která je v majetku Správy 
železnic s. o. Svým charakterem se jedná o trvalou stavbu dráhy dle § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách. Stavba bude sloužit k provozování drážní dopravy. 

1.1 Údaje o stavebníkovi 
Investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený: Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc 
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1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

d) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo obchodní firma nebo název, 
identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

Dodavatel: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 257 93 349 

DIČ: CZ 257 93 349 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 6088 

Zpracovatelský útvar: 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

e) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 

Ing. Martin Raibr číslo autorizace:  0009389 
obor autorizace:  IT00 

f) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace 

Ing. Martin Raibr 
 

číslo autorizace:  0009389 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Martin Štrof číslo autorizace:  0013763 
obor autorizace:  IT00 

Ing. Martin Koudelka číslo autorizace:  0012803 
obor autorizace:  ID00 

Ing. Karel Košař číslo autorizace:  0002043 
obor autorizace:  IE01 

Ing. Jitka Tobolová číslo autorizace:  0009345 
obor autorizace:  IV00 

g) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle 
zvláštních předpisů 

Ing. Jana Janská  
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2 Seznam vstupních podkladů 

2.1 Předané vstupní podklady objednatelem 
Pro potřeby zpracování dokumentace byly objednatelem předány následující podklady: 

• Zvláštní technické podmínky stavby 

• Smlouva o dílo 

2.2 Podklady zajištěné zhotovitelem 
V rámci stavby došlo k zajištění podkladů zhotovitelem v následujícím rozsahu 

• Geodetické zaměření stavby v potřebném rozsahu 

• Zjištění stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby 

• Zjištění přípravy staveb ve vazbě na zadanou stavbu 

• Zjištění stávajících stavů technického vybavení trati – zde byly zjištěny pouze nedostatečné 
informace vzhledem ke katastrofickému stavu dokumentací skutečného provedení. 
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3 Popis zdůvodnění technického řešení 
V rámci stavby dojde k zabezpečení přejezdu P4374 novým přejezdovým světelným zařízením PZS 
3ZBL, které bude doplněno závorovými břevny přehrazující silnici ve více jak 90% své šíře. Celý 
železniční přejezd bude komplexně přestavěn, a to včetně přilehlých částí odvodnění. Součástí stavby 
však bude vybudování nového přejezdového zařízení, které značně zvýší bezpečnost dopravy v místě 
křížení silniční a železniční dopravy. 

Železniční přejezd P4374 je jednokolejný železniční přejezd, který je zabezpečen pouze dopravními 
značkami A32a „Výstražný kříž“. 

V rámci předmětné stavby dojde k připojení RD PZS P4374 na metalickou kabelizaci. Okolo nového 
RD PZS v současné době není provozována žádná kabelizace. 

3.1 Metalická kabelizace 

Jednotlivé objekty se navrhuje propojit metalickou kabelizací typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedná se 
o celoplastové kabely s izolací na žíle pěněného PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem žíly 
0,6(0,8)mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované fólie 
Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY). 

Ukončení metalických kabelů bude provedeno zářezovou technologií. Stínění a opláštění kabelů, 
bude v jednotlivých místech výpichu, nebo ukončení, vyvedeno samostatným CY vodičem a 
uzemněno na celkové uzemnění objektu. V místech ukončení a vyvedení traťového kabelu, kde bude 
instalováno sdělovací zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory T10 600/600 s elektrickou 
pevností 4kV (traťový kabel nemá pupinované čtyřky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervní 
okruhy, pouze u okruhů paralelně vyváděných na více výstupů budou použity translátory CN 157 039 
3600/1900 (okruh JS v RD), přes které se provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní 
kabely a sdělovací zařízení. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce. Na tradičních 
kabelech se navrhuje před zahájením prací provést zkrácené závěrečné měření v jednom směru za 
provozu a po ukončení manipulace nebo vložení kabelové vložky se navrhuje zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech za provozu. 

Dále se navrhuje na metalické kabelizaci tato měření: 

• kontinuita žil 

• smyčková rezistance 

• izolační rezistance žil 

• rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance stínící fólie 

• izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem)  

• rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů 

• vyrovnání kapacitních nerovnováh u kabelů délky nad 1,6km.  

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Je nutné, aby při pokládce traťového kabelu byly ponechány po 500m kabelové rezervy cca 5m pro 
případné vložení spojky. Kabelové rezervy budou ponechány u přechodů vodních toků, podchodů pod 
silnicemi a u mostních objektů (rez. 5m). Výrobní délka kabelu je 1000m. Spojky na traťovém kabelu 
budou po 1000m. 
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Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

Zemnící pásky (páskové zemniče) se navrhuje ukládat do samostatného výkopu. Je nutné zajistit, aby 
vzdálenost souběhu kabelové kynety a výkopu, kde je uložen páskový zemnič, byla alespoň 2m a 
délka souběhu co nejkratší. Pokud toto řešení není možné, např. z prostorových důvodů, je třeba 
uzemnění řešit jiným způsobem, který připouští norma ČSN 33 2000-5-54, ed.3 (např. tyčový zemnič, 
zemnící deska, atd.). 

Součástí realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokládkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 

2x CTD). 

3.2 Ochranné trubky HDPE 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje v rámci PS řešících sdělovací kabelizaci položit ochranné 
trubky HDPE 40/33, určené pro zemní uložení. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou 
hustotou HDPE s hladkou vnitřní stranou. 

Pro instalaci optických kabelů se navrhuje používat ochranné trubky HDPE následujících barev: 

• Barva modrá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva černá, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – rezervní trubka 
pro DOK, MOK propojující jednotlivé objekty v ŽST 

• Barva fialová, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – provozní 
trubka pro TOK propojující jednotlivé objekty v ŽST a objekty v traťovém úseku 
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• Barva zelená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace pro kamerový systém 

• Barva červená, v případě souběhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy – optická 
kabelizace propojující silnoproudé objekty a rozvaděče OV a EOV v ŽST. 

Ochranné trubky budou kladeny do výkopu s dodržením minimálního poloměru ohybu 2m tak, aby 
bylo možné dodatečně zafouknout optické kabely. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů 
nebo chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

Ochranné trubky se navrhuje ukončit za vstupy do objektů. Dále se navrhuje optický kabel chránit 
zatažením do ochranné trubky HFXP, která je určena do vnitřních prostor. Ukončení trubek HDPE v 
objektech bude provedeno vodotěsnými průchodkami. 

Součástí realizace HDPE trubek v koordinaci s pokládkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotovení 
kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, včetně všech montážních 
součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo pevným objektům s 
uvedením žkm a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace (formát DGN) bude 
předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: S11908/2017-SŽDC-
GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) podobě (1xSSZ, 1x OŘ, 

2x CTD). 

Po pokládce HDPE trubek bude provedena jejich tlaková zkouška a kalibrace pro prověření 
technického stavu a bude vyhotovený písemný protokol o provedení těchto měření a správci (majiteli) 
budou předány měřící protokoly. Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.3 Optická kabelizace 

Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická kabelizace 
v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje požít plně dielektrický 
kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení šesti 
vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou duší bude vybaven vodotěsným 
pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel musí obsahovat dvojitou primární ochranu 
vláken, sekundární ochranu provedením „loose tube“ a barevné rozlišení vláken a jednotlivých 
trubiček. 

Ve vnitřních prostorách bude optický kabel chráněn zatažením do ochranné trubky HFXP a uložen na 
kabelových roštech a zatažen v kabelových kanálech a prostupech. V místech ukončení bude, pro 
případnou manipulaci s optickým rozvaděčem, na kabelu ponechána rezerva optického kabelu 50m 
na nástěnném kříži s krytem. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a při uložení 
optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy, 
které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno 
provádět stavební úpravy bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. 

Ukončení optické kabelizace bude realizováno konektory E2000/APC dle příslušných platných 
směrnic SŽ. 

Na optických kabelech budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  
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• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech 

• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a grafů 
(vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porovnání 
naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě tabulky. 

Měření budou provedena až po ukončení veškerých terénních prací. 

Na ochranných trubkách HDPE je nutné provést před zafouknutím optických kabelů kalibraci a 
hermetizaci. 

Značení tras sdělovacích vedení bude realizováno dle pokynu SŽDC s.o. č.j. 30354/2016-SŽDC-O14 
„Využití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC“ ze dne 21.7.2016. 
Markery oranžové barvy (101,4 kHz) se navrhuje použít následujícím způsobem: 

• trasy kabelů sdělovacích optických a trubek HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50m 
a v místech lomových bodů 

• uložení kabelových metalických spojek a spojek na trubkách HDPE 

• anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce 

• kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

• odbočné body z páteřních tras optických kabelů a trubek HDPE 

• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů, markery s možností zápisu dat 

• přechody kolejiště, silnic a vodotečí – kabelový označník. 

Parametry optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže, měření a vyvedení musí 
splňovat podmínky a zásady uvedené v dokumentu „Základní technické specifikace optických kabelů 
a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a 
elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – O14 a současně podmínky stanovené v TKP. 

Použitá sdělovací kabelizace musí splňovat směrnici generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady 
modernizace vybrané železniční sítě ČR“. 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM. 

Součástí realizace MOK a DOK v koordinaci s pokládkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude v době 
jejich výstavby i vyhotovení kabelové knihy, papírová i digitální verze. Trasa sdělovací kabelizace, 
včetně všech montážních součástí (spojky, spojky HDPE), bude zakótovaná k ose krajní koleje nebo 
pevným objektům s uvedením km a s uvedením hloubky uložení. Digitální dokumentace kabelizace 
(formát DGN) bude předána po realizaci stavby dle Směrnice SŽDC č. 117 ze dne 16.3.2017 (č.j.: 
S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7). Po dokončení stavby budou předány 4ks Knihy plánů ve vázané (knižní) 

podobě (1x SSZ, 1x OŘ, 2x CTD). 

Při realizaci zemních prací je nutné respektovat stávající inženýrské sítě realizované v rámci 
předchozích staveb. 

3.4 Ochrana stávající kabelizace 

V rámci PS řešících sdělovací kabelizaci se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající 
kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V případě, že poloha nebo hloubka uložení, 
délka nebo technický stav neumožní stávající vedení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, 
navrhuje se vložit nové kabelové vložky stejného typu kabelu. Obnažené vedení se navrhuje 
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mechanicky ochránit uložením do kabelových žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou 
technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit překrytím betonovými silničními panely. Po provedení 
stavebních prací bude realizována definitivní kabelizace. 

3.5 Navržené technické řešení 

V rámci předmětné stavby dojde k připojení RD PZS P4374 na metalickou kabelizaci. Okolo nového 
RD PZS v současné době není provozována žádná kabelizace. V rámci tohoto PS dojde k položení 
nového metalického kabelu 10XN0,8 a tří HDPE trubek v celém úseku stavby. Nově položený 
metalický kabel, ve směru na ŽST Javorník nebude propojen s žádnou stávající kabelizací a bude 
připraven pro následující investiční akce. HDPE trubky budou ukončeny v nově položené kabelové 
komoře na konci stavby. Ve směru na ŽST Velká Kraš bude naspojkován nově položený metalický 
kabel na stávající TK 5XN0,8. HDPE trubky budou ukončeny v kabelové komoře. 

V blízkosti RD PZS dojde k výpichu, pomocí kabelu PK 10XN0,8 (z nově položeného TK 10XN0,8), 
který bude ukončen u RD PZS P4374 ve skříni SSP. Ve stejném místě se navrhuje vybudovat novou 
kabelovou komoru, ze které bude do RD PZS položena HDPE trubka (modrá). 

Metalická kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje položit nový traťový kabel (TK) TCEPKPFLEZE 10XN0,8 v úseku v km 
23,475 až km 0,697. V km 23,475 bude nově položený TK napojen na stávající TK 5XN0,8. Na 
druhém konci stavby v km 0,697 bude TK ukončen v kabelové komoře, kde bude ponechaná rezerva 
15m. 

Z nově položeného TK se navrhuje napojit přípojným kabelem (PK) TCEPKPFLEZE 10XN0,8 nový 
RD PZS P4374. PK se navrhuje napojit na nový TK v kabelové spojce v km 25,609 v blízkosti 
přejezdu. PK TCEPKPFLEZE 10XN0,8 se navrhuje ukončit ve vnější skříni SSP s VTO na 
rozpojovacích svorkovnicích, které zde budou instalovány v nosnících. Objekt SSP bude realizován 
(včetně venkovního telefonního objektu) v rámci PS řešícího zabezpečovací zařízení. Ze skříně SSP 
se následně navrhuje kabelem TCEPKPFLEY 5XN0,8 připojit RD PZS. Kabel se navrhuje ukončit na 
rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, jež budou upevněny v nové 19“ 
skříni (řeší PS 1703). 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE 
40/33 mm, viz. výkres č. 2.001: 

• Nové ochranné trubky HDPE barvy modré, černé a fialové se navrhuje položit v úseku 
kabelová komora v km 23,475. - kabelová komora v km 0,697.  

• Nová ochranná trubka HDPE barvy modré se navrhuje realizovat v úseku zemní kabelová 
komora v km 25,609 - RD PZS P4374.  

Optická kabelizace 

V době realizace tohoto PS, bude pro možnost pozdějšího zafouknutí optické kabelizace, realizována 
pouze pokládka ochranných optotrubek HDPE 40/33 mm, dle předcházejícího odstavce. 

3.6 Zemní práce 

Z přiložených situačních výkresů v měřítku 1:1000 je patrný rozsah zemních prací, které řeší kabelové 
trasy. Hlavní kabelová trasa bude realizována a rozpočtována včetně mechanické ochrany v rámci PS 
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řešící zabezpečovací zařízení. Pouze odbočné a samostatné trasy budou realizované včetně 
mechanické ochrany v rámci tohoto PS. 

Při pokládání sdělovací kabelizace do výkopu realizovaného v rámci tohoto PS se navrhuje výkop 
35x90cm (minimální hloubka krytí 70cm), v místech možného kolize s následnými stavebními 
pracemi, ve stanici a na mostech (propustcích) bude kabelizace uložena do betonových žlabů. Při 
ukládání kabelizace na mostě se navrhuje kabelizaci uložit do betonových žlabů a do výkopu 
35x50cm (minimální hloubka krytí 40cm). Nad kabely bude uložena výstražná fólie modré barvy šíře 
33cm. Při křížení s železniční tratí musí být krytí chráničky nejméně 2,5 m od horní hrany pražců a 
chránička musí přesahovat na každou stranu od osy koleje nejméně 4m. Při křížení komunikací se 
navrhuje hloubka uložení 120cm (minimální hloubka krytí 110cm) a ochrana mechanickým 
zabezpečením. Hloubka uložení a způsob mechanické ochrany jsou patrné ze situací.  

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

Při provádění zemních je nutno dodržovat ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického 
vybavení“. 

3.7 Inženýrské sítě 

V trase se nachází řada stávajících inženýrských sítí, které budou v případě potřeby v rámci projektu v 
samostatných objektech přeloženy, nebo provedena jejich ochrana.  

Zákresy stávajících podzemních zařízení (sítí) v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Inženýrské 
sítě byly převzaty z podkladů předaných jejich správci.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vyznačení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek na terénu. S druhem inženýrských sítí, jejich 
trasami, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní 
práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být 
stavební činností narušeny. 

3.8 Výkopy 

Výkopy budou prováděny převážně ručně (obsazená trasa ve stanicích, složitý terén v mezistaničních 
úsecích). Přechody přes komunikace, vodoteče a koleje se provedou dle údajů v situacích. Při 
hloubení rýh na zemědělsky obdělávaných pozemcích je nutno oddělit ornici. Překopy vozovek, 
chodníků budou prováděny na dvakrát tak, aby byla polovina vozovky průjezdná pro případný průjezd 
hasičských vozidel a vozidel první pomoci. Po dobu provádění výkopových prací budou provedena 
opatření pro zajištění bezpečnosti chodců a budou provedena potřebná dopravní opatření v souladu 
s dopravními předpisy. 

Při nepředvídaných překážkách (skála apod.) je možné v kritických úsecích nedodržet výši 
předepsaného krytí. V takovém případě je nutné kabely a trubky HDPE uložit do chrániček. Tyto 
výjimky bude možno provést jen se souhlasem stavebního dozoru a vše bude uvedeno v dokumentaci 
skutečného provedení. 

Výpis nejmenšího dovoleného krytí mimo těleso žel. spodku dle ČSN 73 6005 a ČSN 75 2130 

• Minimální krytí DOK (MOK) ve volném terénu – 1,00m. 

• Minimální krytí DOK (MOK) pod vozovkou – 1,20m. 

• Minimální krytí DOK (MOK) v chodníku – 0,50m. 

• Minimální krytí DOK (MOK) pod vodní cestou – 1,20m (ČSN 75 2130). 
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Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese žel. spodku dle SŽDC S4 

• Minimální krytí DOK ve volném terénu – 0,70m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku 
(pod úrovní drážní stezky). 

• Minimální krytí DOK při křížení s dráhou – 2,50 m od úložné (horní) plochy pražců nebo 
povrchu terénu. 

• Minimální krytí DOK v prostoru nástupiště – 0,35m s uložením do žlabu nebo chráničky. 

V případě, že nelze realizovat minimální krytí kabelizace dle předchozích odstavců, navrhuje se 
následující: kabely (trubky HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do 
pevnostěnných kabelových žlabů nebo chrániček, s maximálním možným krytím, nejméně však 
0,40m, pokud není toto uložení možné, musí být technické řešení jednotlivých případů projednáno a 
odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů a tunelů) a správci budoucí kabeláže, s písemným 
zápisem. 

3.9 Záhozy 

Záhozy kabelové rýhy bude možno provádět následně po kontrole díla stavebním dozorem, 
provozovateli podzemních sítí a melioračních zařízení odkrytých při výkopu.  

V intravilánu a tam, kde je rýha v tělese dráhy, budou záhozy prováděny po vrstvách a pěchovány. 
Otevřené výkopy přes komunikace budou zahazovány pískem. Záhozy na zemědělsky obdělávaných 
pozemcích nutno provést tak, aby ornice byla uložena ve vrchní vrstvě. Je nepřípustné nahrnout na 
kabely trubky HDPE ostré kameny.  

Projekt nepředpokládá provizorní úpravu poškozených povrchů chodníků a prostranství. Provizorně se 
obalovanou drtí upravují přechody komunikací. Po slehnutí kabelové rýhy se porušené povrchy 
chodníků, prostranství a komunikací uvedou do původního nebo náležitého stavu. Je nutné dodržet 
podmínky dané drážními složkami, týkající se vyčištění znečištěného kolejového svršku a uvedení do 
původního stavu např. měřících bodů. Při překopech je nutné se řídit podmínkami vlastníků a správců.  

3.10 Křížení 

a) Komunikace. 

Pro případ, kdy navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží silnice I.-III. třídy, nebo místní 
komunikace. 

V případě křížení silnice I.-III. třídy bude křížení provedeno řízeným protlakem v hloubce min. 1,2 m 
(horní hrana chráničky) pod úrovní vozovky. Kabely a HDPE trubky budou v těchto místech uloženy 
do vhodných chrániček (PE trubky φ 160 mm). V zastavěném prostoru se navrhuje kabely a HDPE 
trubky uložit do hloubky 1,2 m (horní hrana chráničky) s přesahem min. 1 m na každou stranu od 
krajnice komunikace. V případě křížení místních komunikací se křížení provede protlakem a kabely a 
HDPE trubky se uloží do vhodné chráničky s minimálním krytím 1,2 m pod úrovní vozovky. Chráničky 
budou uloženy s přesahem min. 1 m na každou stranu od krajnice komunikace. Místa křížení budou 
ve všech případech (s výjimkou zastavěných území, místních komunikací s nezpevněným povrchem) 
označena označovacími tyčemi případně betonovými označníky. V případě křížení silnice I.-III.třídy 
bude provedeno označení oboustranné.  

b) Železniční tratě 

Pro případ, kdy navrhovaná trasa kabelů a HDPE trubek kříží železniční trať v širé trati a v prostoru 
žel. stanic. 

Křížení železničních tratí a vleček bude provedeno překopem případně řízeným protlakem v hloubce 
min. 2,50 m od úložné (horní) plochy pražců nebo povrchu terénu. V místě protlaku budou HDPE 
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trubky uloženy do vhodných chrániček (PE trubky φ min 160 mm) s přesahem min. 2 m na každou 
stranu od paty náspu. Místa křížení budou označena oboustranně označovací tyčí případně 
betonovými označníky.  

Před zahájením provádění protlaku je nutné nechat vytyčit všechny pozemní sítě nalézající se v místě 
protlaku. 

c) Vodoteče 

Pro případ, kdy dochází ke křížení vodotečí (odvodňovacích příkopů). 

Křížení bude provedeno překopem v hloubce 1,2m (horní hrana chráničky) a bude provedeno 
v chráničce (PE trubka min. φ 160 mm) s přesahem min 2 m na obě strany břehové hrany. Břehy 
budou po provedení zemních prací zhutněny a uvedeny do původního stavu. Místa křížení budou 
označena oboustranně označovací tyčí případně betonovými označníky 

d) Využití umělých staveb 

V případě vyžití umělých staveb. Umělými stavbami se v tomto případě rozumí žel. mosty, propustky, 
opěrné a zárubní zdi.  

V případě přechodu mostků a propustků, pokud to jejich konstrukce, rozměry a stav umožní, budou 
prvky kabelizace uloženy do vhodných kabelových žlabů případně multikanálů s min. krytím 0,4 m.  

Nové přechody mostů a propustků jsou řešeny výhradně zemní trasou případně v nezbytných 
případech v kabelových žlabech (antivandal. provedení se zabezpečením proti zcizení kabelového 
vedení) umístěných vně mostu. Nadzemní trasy z tenkostěnných, snadno poškoditelných a 
přístupných kabelových žlabů jsou z hlediska budoucí správy nepřípustné. 
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4 Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o ŽP 

4.1 Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP č. 
383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle odpadů 
nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu o uložení 
odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.  

Odpady vzniklé realizací PS jsou obsahem části projektu věnované odpadovému hospodářství. 

4.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. 
Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz 
nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde k 
dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv na 
klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani 
na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

4.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké - 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly z 
plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci s 
oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
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Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

• zastavení úniku - zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku 

• lokalizace úniku - zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území např. 
trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL - uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, a 
odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve 
specializované firmě. 

 

Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba a 
způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 
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5 Odůvodnění případných výjimek daného objektu 
z předpisů 

 

V rámci realizace tohoto PS není nutné zřizovat žádné výjimky. 
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6 Návaznost na ostatní objekty 

6.1 Seznam PS a SO stavby 
Projektová dokumentace stavby se v technické části člení na technologickou část – provozní soubory 
a stavební část – stavební objekty. S ohledem na omezený rozsah stavby jsou některé standardně 
řešené části dokumentace nevyužity. Skladba celé stavby je následující: 

 

PS 1303 P4374, výstavba PZS D.1.1.3.1

PS 1503 P4374 Úprava TK D.1.2.5.1

PS 1703 P4374 sdělovací zařízení D.1.2.7.1

SO 2303 P4374, přejezdová konstrukce D.2.1.3.1

SO 2603 P4374, přípojka nn D.2.3.6.1

D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO

Název SO

D.1 Technologická část

D.2.1  Inženýrské objekty

Příloha

D.2.3  Trakční a energetická zařízení

Příloha

D.1.2.7  Jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...)

D.1.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)

D.2.1.3 Železniční přejezdy

D.1.1.3  Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Název PS

D.2 Stavební část

D.1.2  Železniční sdělovací zařízení

D.1.1  Železniční zabezpečovací zařízení
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7 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

7.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

7.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací 
těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti napájení, v místnosti baterií a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná o 
umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených 
prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

7.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle čl. 
413.2. ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem dle 
čl. 5.4 ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 ČSN 33 
2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně o 
zařízení stavědlové ústředny a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách napájení 
zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího a silnoproudého 
zařízení. 

Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota 
musí být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného 
uzemnění sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. S ohledem na stejnosměrnou 
trakční soustavu musí být toto uzemnění řešeno jako rozpojitelné a musí respektovat všechny 
podmínky pro uzemnění kovových obalů kabelů TCEKPFLEZE na stejnosměrné trakční soustavě. 

Stožárová návěstidla a kovové části skříní ležící v dosahu trakčního vedení budou chráněny před vlivy 
trakčního vedení nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím napětí ve smyslu normy. 

7.4 Ochrana proti přepětí 
V elektrických obvodech vycházejících ze SÚ k vnějším prvkům v kolejišti a na vnějších prvcích v 
kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany, které budou odpovídat požadavkům jednotlivých 
směrnic SŽ s.o. a norem.  

7.5 Ochranná opatření proti atmosférickým vlivům 
V rámci tohoto PS vzniká v traťovém úseku nové zařízení. To bude ochráněno před atmosférickými 
vlivy i před vlivy VN i VVN, pokud toto zařízení tuto ochranu vyžaduje. 
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8 Stavebně montážní postupy výstavby 

8.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

8.2 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel PS v soutěži zařízení, které není na síti SŽ s.o.  zavedeno, pak u tohoto zařízení 
musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace a schválení pro nasazení do 
provozu na SŽ s.o. Ověřovací provoz bude realizován podle směrnice SŽDC č. 34. 

8.3 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení PS pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  

S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle ČSN 33 
2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů.  

8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽ s.o.,správci inženýrských sítí, atd.) na jejím pracovišti 
či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce 
mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 
hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 
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9  Přehled použitých norem, předpisů apod. 
Pro zpracování projektové dokumentace došlo k využití některých norem s respektem na rozsah 
stavby. Jedná se především o následující rozsah jednotlivých norem a předpisů: 

• TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dálkovou diagnostiku technologických systémů 
železniční dopravní cesty, 3. vydání 

• „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti 
SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.27150/2017-SŽDC – 
O14 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic, státní organizace 

• Metodické pomůcky a směrnice Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice SŽDC s.o. a Správy železnic, státní organizace v rozsahu 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy 
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10 VYTÝČENÍ 
Směrový výpočet je proveden v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Bpv. 

Vytyčovací výkres a tabelogram hlavních a podrobných bodů je obsažen v Geodetické dokumentaci 
stavby, část G. Související dokumentace. 

číslo bodu        souřadnice Y   souřadnice X           poznámka  

1 550344.96 1031233.39 0.00 

2 550344.70 1031229.73 0.00 

3 550344.10 1031220.46 0.00 

4 550344.03 1031219.39 0.00 

5 550343.26 1031207.85 0.00 

6 550343.21 1031207.03 0.00 

7 550342.69 1031199.17 0.00 

8 550342.02 1031189.04 0.00 

9 550341.38 1031179.13 0.00 

10 550340.76 1031169.46 0.00 

11 550340.10 1031159.28 0.00 

12 550339.43 1031148.73 0.00 

13 550338.85 1031138.40 0.00 

14 550338.48 1031129.39 0.00 

15 550338.37 1031124.06 0.00 

16 550338.36 1031120.83 0.00 

17 550338.61 1031111.19 0.00 

18 550339.59 1031098.34 0.00 

19 550341.01 1031087.93 0.00 

20 550342.91 1031077.89 0.00 

21 550345.39 1031067.70 0.00 

22 550348.36 1031057.73 0.00 

23 550351.76 1031048.10 0.00 

24 550355.88 1031038.19 0.00 

25 550359.28 1031030.95 0.00 

26 550362.99 1031023.82 0.00 

27 550365.05 1031020.12 0.00 

28 550366.21 1031018.11 0.00 

29 550367.38 1031016.13 0.00 

30 550369.84 1031012.12 0.00 

31 550375.45 1031003.73 0.00 

32 550381.29 1030995.86 0.00 

33 550387.96 1030987.77 0.00 

34 550395.17 1030979.92 0.00 

35 550402.88 1030972.38 0.00 

36 550410.54 1030965.60 0.00 

37 550418.55 1030959.21 0.00 

38 550420.26 1030957.94 0.00 
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39 550425.05 1030954.51 0.00 

40 550430.84 1030950.60 0.00 

41 550435.60 1030947.62 0.00 

42 550444.82 1030942.38 0.00 

43 550453.74 1030937.88 0.00 

44 550462.79 1030933.86 0.00 

45 550472.71 1030930.05 0.00 

46 550482.44 1030926.88 0.00 

47 550492.56 1030924.13 0.00 

48 550502.66 1030921.94 0.00 

49 550512.70 1030920.29 0.00 

50 550522.75 1030919.17 0.00 

51 550525.53 1030918.94 0.00 

52 550533.27 1030918.53 0.00 

53 550543.84 1030918.43 0.00 

54 550553.92 1030918.82 0.00 

55 550564.05 1030919.55 0.00 

56 550566.14 1030919.74 0.00 

57 550567.82 1030919.91 0.00 

58 550574.44 1030920.56 0.00 

59 550584.41 1030921.64 0.00 

60 550594.54 1030922.76 0.00 

61 550604.17 1030923.83 0.00 

62 550610.99 1030924.60 0.00 

63 550616.27 1030925.20 0.00 

64 550622.74 1030925.91 0.00 

65 550227.28 1031471.17 0.00 

66 550227.92 1031470.67 0.00 

67 550234.12 1031465.77 0.00 

68 550243.79 1031458.15 0.00 

69 550251.80 1031451.82 0.00 

70 550259.73 1031445.55 0.00 

71 550267.59 1031439.22 0.00 

72 550275.59 1031432.50 0.00 

73 550283.42 1031425.45 0.00 

74 550288.31 1031420.70 0.00 

75 550290.55 1031418.41 0.00 

76 550296.91 1031411.51 0.00 

77 550297.83 1031410.41 0.00 

78 550303.72 1031403.30 0.00 

79 550309.80 1031395.14 0.00 

80 550315.40 1031386.76 0.00 

81 550316.13 1031385.54 0.00 

82 550320.31 1031378.57 0.00 

83 550325.08 1031369.64 0.00 
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84 550328.93 1031361.49 0.00 

85 550332.76 1031352.21 0.00 

86 550336.25 1031342.36 0.00 

87 550338.54 1031334.81 0.00 

88 550339.08 1031332.84 0.00 

89 550341.54 1031322.65 0.00 

90 550343.70 1031310.69 0.00 

91 550345.07 1031299.22 0.00 

92 550345.69 1031289.61 0.00 

93 550345.86 1031279.20 0.00 

94 550345.63 1031269.05 0.00 

95 550345.12 1031259.07 0.00 

96 550344.48 1031249.01 0.00 

97 550343.87 1031239.80 0.00 

98 550211.34 1031492.88 0.00 

99 550211.34 1031492.89 0.00 

100 550217.64 1031488.51 0.00 

101 550232.14 1031477.58 0.00 

102 550233.31 1031479.06 0.00 

103 550207.70 1031487.64 0.00 

104 550077.86 1031542.12 0.00 

105 550103.71 1031532.48 0.00 

106 550114.27 1031528.55 0.00 

107 550124.96 1031524.59 0.00 

108 550135.63 1031520.61 0.00 

109 550144.03 1031517.83 0.00 

110 550147.01 1031516.70 0.00 

111 550154.17 1031514.00 0.00 

112 550156.58 1031512.30 0.00 

113 550158.88 1031511.40 0.00 

114 550176.35 1031504.51 0.00 

115 550178.52 1031503.63 0.00 

116 550179.56 1031503.46 0.00 

117 550188.03 1031499.39 0.00 

118 550196.55 1031494.71 0.00 

119 550205.18 1031489.36 0.00 

120 550038.15 1031556.92 0.00 

121 550046.86 1031553.66 0.00 

122 550055.88 1031550.29 0.00 

123 550064.88 1031546.93 0.00 

124 550074.69 1031543.28 0.00 

125 550077.85 1031542.11 0.00 

126 549352.93 1031949.99 0.00 

127 549358.99 1031941.61 0.00 

128 549365.23 1031933.04 0.00 



Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku" DUSP 
Železniční sdělovací zařízení – 01/2022 01/2022 
 

 

 

   25 
 

 

 

129 549369.94 1031927.15 0.00 

130 549376.97 1031918.83 0.00 

131 549381.05 1031914.30 0.00 

132 549385.84 1031908.73 0.00 

133 549393.27 1031900.98 0.00 

134 549401.26 1031893.43 0.00 

135 549407.12 1031887.81 0.00 

136 549413.86 1031881.58 0.00 

137 549419.52 1031875.73 0.00 

138 549423.93 1031871.72 0.00 

139 549431.24 1031865.06 0.00 

140 549438.74 1031858.24 0.00 

141 549446.48 1031851.22 0.00 

142 549454.30 1031844.10 0.00 

143 549461.75 1031837.33 0.00 

144 549469.39 1031830.39 0.00 

145 549476.68 1031824.06 0.00 

146 549485.07 1031816.36 0.00 

147 549492.44 1031809.43 0.00 

148 549496.82 1031805.44 0.00 

149 549504.23 1031798.70 0.00 

150 549511.57 1031792.02 0.00 

151 549519.02 1031785.24 0.00 

152 549524.20 1031780.87 0.00 

153 549532.12 1031773.88 0.00 

154 549539.58 1031767.19 0.00 

155 549549.35 1031759.40 0.00 

156 549557.44 1031753.45 0.00 

157 549571.53 1031744.51 0.00 

158 549581.16 1031738.75 0.00 

159 549591.95 1031732.84 0.00 

160 549600.32 1031728.75 0.00 

161 549608.50 1031724.91 0.00 

162 549618.95 1031720.64 0.00 

163 549628.09 1031717.94 0.00 

164 549637.92 1031714.18 0.00 

165 549648.28 1031710.23 0.00 

166 549658.57 1031706.53 0.00 

167 549667.13 1031703.51 0.00 

168 549676.90 1031700.18 0.00 

169 549686.68 1031696.77 0.00 

170 549693.63 1031694.52 0.00 

171 549706.46 1031689.92 0.00 

172 549714.71 1031686.85 0.00 

173 549727.22 1031682.18 0.00 
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174 549739.79 1031677.71 0.00 

175 549745.39 1031675.43 0.00 

176 549749.36 1031673.91 0.00 

177 549759.19 1031670.60 0.00 

178 549766.37 1031668.14 0.00 

179 549778.29 1031663.95 0.00 

180 549787.12 1031661.09 0.00 

181 549796.96 1031657.79 0.00 

182 549806.60 1031654.38 0.00 

183 549816.73 1031650.70 0.00 

184 549827.38 1031646.82 0.00 

185 549836.57 1031643.49 0.00 

186 549843.54 1031640.88 0.00 

187 549852.20 1031637.47 0.00 

188 549863.08 1031633.19 0.00 

189 549873.50 1031629.45 0.00 

190 549883.30 1031625.76 0.00 

191 549889.37 1031623.25 0.00 

192 549901.34 1031618.61 0.00 

193 549910.84 1031614.99 0.00 

194 549921.52 1031611.28 0.00 

195 549931.84 1031607.22 0.00 

196 549936.83 1031605.42 0.00 

197 549942.87 1031603.16 0.00 

198 549952.78 1031599.38 0.00 

199 549959.73 1031596.33 0.00 

200 549969.36 1031592.49 0.00 

201 549982.39 1031586.66 0.00 

202 549994.93 1031581.99 0.00 

203 550003.93 1031578.83 0.00 

204 550011.20 1031576.55 0.00 

205 550020.37 1031573.69 0.00 

206 550027.87 1031571.16 0.00 

207 550031.68 1031569.92 0.00 

208 550041.89 1031566.50 0.00 

209 549348.15 1031946.66 0.00 

210 549307.71 1032034.24 0.00 

211 549311.67 1032023.53 0.00 

212 549316.53 1032010.41 0.00 

213 549320.35 1032000.50 0.00 

214 549324.15 1031991.35 0.00 

215 549328.44 1031981.88 0.00 

216 549333.03 1031972.57 0.00 

217 549337.90 1031963.52 0.00 

218 549343.00 1031954.76 0.00 
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219 549347.69 1031947.29 0.00 

220 549256.12 1032146.04 0.00 

221 549258.49 1032142.51 0.00 

222 549263.66 1032134.91 0.00 

223 549267.16 1032129.22 0.00 

224 549268.73 1032126.57 0.00 

225 549273.61 1032117.92 0.00 

226 549278.21 1032109.02 0.00 

227 549282.49 1032100.01 0.00 

228 549286.47 1032090.87 0.00 

229 549290.30 1032081.34 0.00 

230 549293.85 1032071.95 0.00 

231 549297.27 1032062.64 0.00 

232 549300.82 1032052.97 0.00 

233 549304.30 1032043.50 0.00 

234 549305.74 1032039.59 0.00 

235 549224.80 1032183.94 0.00 

236 549227.98 1032180.73 0.00 

237 549233.74 1032174.45 0.00 

238 549240.23 1032166.94 0.00 

239 549246.46 1032159.22 0.00 

240 549252.42 1032151.32 0.00 

241 549258.19 1032143.08 0.00 

242 549158.52 1032234.93 0.00 

243 549164.66 1032231.42 0.00 

244 549173.06 1032226.24 0.00 

245 549181.40 1032220.70 0.00 

246 549190.05 1032214.49 0.00 

247 549198.01 1032208.23 0.00 

248 549200.85 1032205.98 0.00 

249 549205.34 1032202.26 0.00 

250 549211.90 1032196.46 0.00 

251 549219.00 1032189.81 0.00 

252 549066.86 1032269.30 0.00 

253 549072.09 1032267.93 0.00 

254 549082.08 1032265.47 0.00 

255 549086.28 1032264.36 0.00 

256 549091.43 1032262.73 0.00 

257 549101.18 1032259.82 0.00 

258 549111.10 1032256.51 0.00 

259 549116.30 1032254.63 0.00 

260 549119.62 1032253.36 0.00 

261 549128.74 1032249.65 0.00 

262 549137.94 1032245.54 0.00 

263 549147.11 1032241.06 0.00 
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264 549155.98 1032236.37 0.00 

265 549036.34 1032277.28 0.00 

266 549038.22 1032276.79 0.00 

267 549045.49 1032274.89 0.00 

268 549061.22 1032270.77 0.00 

269 549017.92 1032281.94 0.00 

270 549019.60 1032281.61 0.00 

271 549022.09 1032281.03 0.00 

272 549031.35 1032278.59 0.00 

273 548625.77 1032518.50 0.00 

274 548628.35 1032515.86 0.00 

275 548632.69 1032511.42 0.00 

276 548639.59 1032504.36 0.00 

277 548646.50 1032497.31 0.00 

278 548653.74 1032489.90 0.00 

279 548660.92 1032482.57 0.00 

280 548668.14 1032475.18 0.00 

281 548672.82 1032470.41 0.00 

282 548674.88 1032468.31 0.00 

283 548682.40 1032460.61 0.00 

284 548689.32 1032453.61 0.00 

285 548696.23 1032446.80 0.00 

286 548703.74 1032439.64 0.00 

287 548711.18 1032432.79 0.00 

288 548718.84 1032425.97 0.00 

289 548726.38 1032419.47 0.00 

290 548734.01 1032413.14 0.00 

291 548742.03 1032406.70 0.00 

292 548746.92 1032402.87 0.00 

293 548750.14 1032400.41 0.00 

294 548757.96 1032394.54 0.00 

295 548766.31 1032388.49 0.00 

296 548775.18 1032382.30 0.00 

297 548781.74 1032377.87 0.00 

298 548791.36 1032371.60 0.00 

299 548800.06 1032366.15 0.00 

300 548808.59 1032361.00 0.00 

301 548817.78 1032355.68 0.00 

302 548826.68 1032350.72 0.00 

303 548831.19 1032348.28 0.00 

304 548835.41 1032346.06 0.00 

305 548844.43 1032341.42 0.00 

306 548853.87 1032336.77 0.00 

307 548863.02 1032332.46 0.00 

308 548872.51 1032328.19 0.00 
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309 548881.68 1032324.24 0.00 

310 548891.42 1032320.24 0.00 

311 548901.06 1032316.48 0.00 

312 548910.39 1032313.02 0.00 

313 548920.43 1032309.50 0.00 

314 548923.06 1032308.60 0.00 

315 548929.51 1032306.48 0.00 

316 548939.18 1032303.43 0.00 

317 548949.08 1032300.50 0.00 

318 548959.13 1032297.69 0.00 

319 548971.41 1032294.43 0.00 

320 548978.56 1032292.55 0.00 

321 548988.09 1032290.05 0.00 

322 548997.99 1032287.46 0.00 

323 549007.96 1032284.85 0.00 

324 549012.73 1032283.36 0.00 

325 548553.38 1032589.85 0.00 

326 548553.90 1032585.12 0.00 

327 548597.23 1032540.91 0.00 

328 548625.76 1032518.50 0.00 

329 548553.00 1032590.98 0.00 

330 548513.94 1032631.24 0.00 

    
 


