

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 8141/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail [Klomfarova@spravazeleznic.cz](mailto:Klomfarova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ zhotovení stavby**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Sdělení zadavatele:**

*Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce bez předchozí žádosti.*

*V rámci dodatku č. 3 došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den. V rámci oznámení lhůty pro podání nabídek došlo k administrativní chybě.*

*Zadavatel tedy opravuje znění:*

*Původní znění:*

*Lhůta pro podání nabídek*

*Datum: 17 / 05 / 2024 nahrazeno: **18 / 05 / 2024** Čas **09:00***

#### **Nové znění:**

*Lhůta pro podání nabídek*

*Datum: 17 / 05 / 2024 nahrazeno: **20 / 05 / 2024** Čas **09:00***

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze

.....  
**Ing. Ondřej Göpfert**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)