
Položkové technické specifikace

Číslo stavby: Název stavby:

4207 Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald

Kód profese: Název profese:

E.1.3 Železni ční přejezdy

Seznam zahrnutých PS nebo SO:

SO 02-13-01 Liberec – Vesec u Liberce, p řejezdy a p řechody
SO 03-13-01 Vesec u Liberce, žel.p řechod
SO 04-13-01 Vesec u Liberce – Jablonec nad Nisou, p řechody a p řejezdy
SO 05-13-01 Jablonec n. N., p řechod na nástupišt ě
SO 06-13-01 Jablonec n. N.– Smržovka, žel.p řechody a p řejezdy
SO 07-13-01 Smržovka, p řechod na nástupišt ě
SO 08-13-01 Smržovka – Tanvald, p řechody a p řejezdy
SO 09-13-01 Tanvald, p řechod na nástupišt ě

Datum tisku: 21.4.2013

Tištěn je výběr z položkových technických specifikací. Úplné položkové technické specifikace jsou k dispozici v digitální verzi Soupisu prací ve
formátu XLS. Položky, které nemají technickou specifikaci, jsou dostatečně popsány základním popisem (Název položky) nebo všeobecnými
technickými specifikacemi, v případě položek z databáze ÚRS též příslušnými ceníky.

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu nejednotného výkladu v užití položek tzv. "Třídníků" i v důsledku rozsáhlé technické specifikace může být konkrétní obsah jedné
položky na různých objektech jedné stavby různý.
PS a SO zahrnuté do konkrétní profese se nemusí shodovat s objektovou skladbou, tištěny jsou dle převažující profese v daném PS nebo
SO.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3
SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
 podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo
 třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3
SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
 podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo
 třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
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17462 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH PLACENÝ M3
SŽDC10 Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
 podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo
 třídění materiálu.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2
SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2
SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2
SŽDC10 veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :   

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2
SŽDC10 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženímViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2
OTSKP2011 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2
OTSKP2011 zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
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45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3
OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

45252 PODKLAD A DROB. KONSTR Z KAMENIVA DRCENÉHO (4 - 8) M3
SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti prostoru pro zásyp   
– zajištění a dovoz materiálu (kamenivo drcené), včetně vnitrostaveništní dopravy 
– vlastní provedení výplně za opěrami, včetně hutnění   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností   Viz: TKP kap. 3, -ČSN 72 1510, ČSN 72 
1511

45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3
SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)   
– zajištění a dovoz složek materiálu a namíchání, včetně vnitrostaveništní dopravy  
– provedení vrstvy z plastbetonu libovolným způsobem, včetně urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál   
– potřebná následná péče o tuhnoucí plastbeton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastností Definovat zvláštní požadavky na materiál a 
zkoušky.  
– ČD SR 105/1 (S) Používání plastbetonu v traťovém hospodářství

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

56453 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KALENÉHO ŠTĚRKU TL DO 150MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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57140 VSYPNÝ MAKADAM M3
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

57462 OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2
OTSKP2011 – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou 
zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2
OTSKP2011 – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou 
zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

76796 VRATA A VRÁTKA M2
OTSKP2011 – položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou 
zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M
OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M
OTSKP2011 Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 

přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

97611 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ KUS
OTSKP2011 – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM - Keře M2
SŽDC10 Odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm, dopravu dřevin, spálení na hromadách.

113126 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMEL.KAMENIVA, ODVOZ DO 12KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
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113156 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113158 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113166 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DÍLCŮ (PANELŮ), ODVOZ DO 12KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113178 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

122216 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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122718 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

122719 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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123218 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

123219 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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131216 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

131716 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

131719 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3
SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
– příplatek za lepivost 
– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
– vytahování a nošení výkopku 
– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 
– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 
– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 
– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
– třídění výkopku 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr.
 konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 

272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3
SŽDC10 – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu, včetně hutnění betonu a urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206
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Položkové technické specifikace

kód položky
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název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM (včetně záslepek) T
SŽDC10  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD

348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG
OTSKP2011  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD

348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM t
SŽDC10  příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru a podkladu pro osazení dílců 
– zajištění a dovoz dílců ( vč. spojovacích materiálů ), materiálu na podepření dílců ( vč. lešení ), včetně vnitrostaveništní 
dopravy 
– osazení a ukotvení zábradlí   
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. ČSN 73 2601,ČSN 73 6205, ČSN 73 1401, 
ČSN P ENV 1090,ČSN EN ISO 12944, ČD S 5/4 , povoleno ČD

451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3
SŽDC10 – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
 kamenivem, 
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

452313 PODKLAD A DROB. KONSTR Z BETONU DO C12/15 (B15) M3
SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
 ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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457115 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY BETON DO C30/37 (B37) M3
SŽDC10 – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
 ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15) M3
SŽDC10     příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy 
–  provedení vrstvy z betonu libovolným způsobem, včetně hutnění a urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastnost. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní 
požadavky na materiál a zkoušky,   Viz : TKP kap. 17, -ČSN EN 206-1 a ČSN P ENV 13670-1

465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - hr. 0,06 m M2
SŽDC10 – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

574133 ASFALTOVÝ BETON TŘ.III TL. 40MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

574143 ASFALTOVÝ BETON TŘ.III TL. 50MM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2
OTSKP2011 – dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě

- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů
- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy
Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její 
provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.

874331 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM PLNÉ ( DO RÝHY ) M
SŽDC10 – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. 
výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS
OTSKP2011 – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím 

nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
 ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS
OTSKP2011 – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím 

nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
 ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS
OTSKP2011 – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím 

nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS
OTSKP2011 – položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím 

nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na 
bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
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technická specifikace

měrná 
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899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3
SŽDC10 – dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě 

výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 
– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
 kamenivem, 
– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2
OTSKP2011 – veškeré práce jsou obsaženy v textu položky,

- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu.

921210 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY ŽIVIČNÉ LEHKÁ BEZ ÚPRAV                                      M
SŽDC10 Zřízení přejezdové konstrukce s živičným povrchem.Zřízení žlábků podle pozice 0 na místě v ose koleje při přerušení 

železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. 
za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného 
materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy a 
zřízení živičného povrchu, který je řešen v třídníku pozemních komunikací.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a 
částí daného typu přejezdové konstrukce dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M
SŽDC10 příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  

– kontrola polohy spáry a připravenosti ploch 
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

935111 ŽLABY A RIGOLY ZE ŠTĚRBINOVÝCH BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ. 400 MM A VÝŠ. 500 MM BEZ 
OBRUBY

M

SŽDC10 – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

935212 ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM  M
SŽDC10 – dodání betonových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– uložení betonových tvárnic do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \\\"m\\\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 
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Položkové technické specifikace

kód položky
kód datové zákl.

název položky
technická specifikace

měrná 
jednotka

935254 DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M M
SŽDC10 – dodání příkopových tvárnic požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úpravu podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

965603 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU … DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM                   M
SŽDC10 Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání 

železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho 
rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na místo určené skládky, hrubé očištění 
zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
demontovaného materiálu na určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 
objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v ose koleje. 

965604 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU … DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM                   M
SŽDC10 Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání 

železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho 
rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na místo určené skládky, hrubé očištění 
zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
demontovaného materiálu na určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 
objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v ose koleje. 

965605 DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU … DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM                   M
SŽDC10 Popis činností : Demontáž železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupištěPoložka obsajuje : Rozebrání 

železničního přejezdu, přejezdu nebo přechodu na nástupiště na součásti, při monolitickém krytu pojížděné části jeho 
rozrušení a odstranění, naložení a odvoz zdemontovaného materiálu na místo určené skládky, hrubé očištění 
zdemontovaných částí. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při demontáži přejezdu nebo 
přechodu. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu 
demontovaného materiálu na určené místo. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení 
objízdné trasy. U přejezdu a přechodu se počítá jeho šířka měřená v ose koleje. 

966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M
OTSKP2011 – zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.),
- i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

02710R-via-7 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY soub.
R-via zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními včetně dočasného dopravního značení

113128R-VIA-14 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z NESTMEL.KAMENIVA, ODVOZ DO 30KM M3
R-via Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

11317R ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK - zpětné využití M3
SŽDC10 Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.
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113438R-VIA-8 ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 30KM M3
R-via Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
– Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113478R-VIA-13 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 30KM M3
R-via Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

113534R-VIA-12 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 30KM M
R-via Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

113534R-VIA-37 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 30KM M
R-via Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za 

skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).

17160R PŘÍSYP Z KAMENNÉ DRTI 4-16 mm M3
R Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho 
mech. vlastností 
– hutnění i různé míry hutnění 
– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 
– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
 podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

272323R ZÁKLADY Z BETONU DO C20/25 - se strac bednením plast trubka M3
R – příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   

– kontrola připravenosti podloží a případně bednění a výztuže  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti, materiál na bednění a podepření bednění), včetně vnitrostaveništní 
dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně podepření, vlastní betonáž základu ze železobetonu, včetně hutnění betonu a 
urovnání povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
– ČSN EN 206-1  
– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206 

45152R PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENE FR. 2/4 MM, TL. 30 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení

45152R1 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 4/8 MM, TL. 30 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení
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45152R3 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 4/8 MM, TL. 40 MM M3
R – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

45152R4 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 0/32 MM, TL. 150 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení

45152R5 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 0/16 MM, TL. 150 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení

45152R6 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 0/32 MM, TL. 200 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení

45152R7 PODKLAD ZE ŠTERKODRTĚ FR. 16/22 MM, TL. 100 MM M3
R – dodání materiálu požadované frakce a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení

457110R-via-103 BETONOVÝ ZÁKLAD V PLASTOVÉ TRUBCE Ø 0,300M, HLOUBKA 0,8M, ZALITÍ PLASTBET. KS
R-via – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy včetně zalití 

plastbetonem a včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

457110R-via-29 BETONOVÝ ZÁKLAD V PLASTOVÉ TRUBCE Ø 0,300m, hloubka 0,8m KS
R-via – dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
– očištění a ošetření úložných ploch, 
– zednické výpomoce pro montáž dílců, 
– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových 
ploch,osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   
– Předpis S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.
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45732R VYROVNÁVACÍ A PODKLADNÍ VRSTVY V PŘEJEZDU M3
R příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště 

– kontrola připravenosti prostoru pro provedení vrstvy, případné potřebné bednění (montáž i demontáž)  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  předepsané jakosti), včetně vnitrostaveništní dopravy 
–  provedení vrstvy z železobetonu libovolným způsobem, včetně hutnění a urovnání  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál 
– potřebná následná péče o tuhnoucí beton  
– případné zkoušky pevnosti, objemové hmotnosti, zhutnění a dalších vlastnost 
– výztuž. Definovat součinitele vlivu prostředí, zvláštní požadavky na materiál a zkoušky,   Viz : TKP kap. 17, -ČSN EN 206-1 
a ČSN P ENV 13670-1

465512R-via-99 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU M3
SŽDC10 – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5.

465921R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - výzisk M2
R  - úprava stávajíci zámk dlažby, rozebratí dle potřeby, úprava do požad sklonu a tvaru

465921R1 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - varovní pás s výstupky š. 400 mm - hr. 0,06 m M2
R – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

465921R2 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - signální pás s výstupky š. 800 mm - hr. 0,06 m M2
R – úpravu podkladu 

– zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu 
– dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub.Viz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

87434R POTRUBÍ Z TRUB PVC DN DO 200MM - bednení pro zábradlí M
R – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. 
výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.
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87445R POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 300MM M
R – položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.),podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 
– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. 
výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 
– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

916512R NALEPOVACÍ PÁS (napr. methacrylat. přiskyřice) VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVN. PÁSU š. 0,4 m NA 
STÁVAJÍCÍ NÁSTUPIŠTNÍ KONZOLOVÉ DESKY K145, MONTÁŽ S PŘESUNEM

M

R – montáž s příslušenstvím, jeho přemístění a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem

916512R1 OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAR. PÁSU - NÁTĚR š. 0,15 m RAL 6200 BARVA ŽLUTÁ M

R – zhotovení s příslušenstvím, jeho přemístění a jeho provedení na místě určeném projektem

91721R ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - cestní obrubnik v bet. lŮžku C 16/20, tl. 100 mm M

R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

91721R2 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - obrubnik 150x150x1000 v bet. lŮžku  tl. 100 mm M

R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

91721R3 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - obrubnik 100x250x1000 v bet. lŮžku  tl. 100 mm M

R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

91721R4 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - obrubnik 50x250x1000 v bet. lŮžku  tl. 100 mm M

R Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

921141R-VIA-101 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU     M
R-via Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při 

přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního 
značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků(mimo vnitřních panelů) a částí daného typu přejezdové 
konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu, dle odpovídajících vzorových listů a TKP.

921141R-VIA-2 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC BET.B91, R.600 MM, STRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU     M
R-via Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při 

přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního 
značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce včetně 
závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP .
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921151R ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ PEDE STRAIL NA SVRŠEK S49SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU, 
včetně základu pod zíďku a ochran. klinu        

M

R Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při 
přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního 
značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce dle 
odpovídajících vzorových listů a TKP .

921151R-VIA-3 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 BET., PEDESTRAIL SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU     M
R-via Zřízení montované přejezdové konstrukce.Montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při 

přerušení železničního a silničního provozu. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení 
přejezdu (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení přejezdu. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz 
demontovaného materiálu na určené místo do 5 km. Položka nezahrnuje náklady na zřízení a odstranění dopravního 
značení objízdné trasy.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce včetně 
závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP .

92120R-VIA-102 ÚROVŇ. DRÁŽNÍ PŘEJEZDY Z POLYMERBETON DÍLCŮ, S49,PRAŽCE Y M2
R-via Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů(mimo vnitřních panelů), nutných pro zřízení přejezdu, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.(Konstrukce BODAN včetně závěrných zídek a jejich 
betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP) 

92120R-VIA-4 ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘECHODY Z BETON DÍLCŮ M2
R-via Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení přechodu, vnitrostaveništní a mimostaveništní 

dopravu veškerého materiálu. (ŽB panely vnitřní a vnější)

92120R-VIA-5 ÚROVŇ. DRÁŽNÍ PŘEJEZDY Z POLYMERBETON DÍLCŮ, S49,PRAŽCE Y M2
R-via Položka zahrnuje dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení přejezdu, vnitrostaveništní a mimostaveništní 

dopravu veškerého materiálu.(Konstrukce BODAN včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících 
vzorových listů a TKP) 

92940R2 VÝSTROJ DRÁHY - Info. tabule a nápisy - ZÁKAZ VSTUPU KUS
R  - dodávka a montáž materiálu

92941R VÝSTROJ DRÁHY - Návěst - KONEC NÁSTUPIŠTĚ KUS
R  - dodávka a montáž materiálu

935111R-VIA-100 ŽLABY A RIGOLY ZE ŠTĚRBINOVÝCH BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ. 210 MM A VÝŠ. 260 MM BEZ 
OBRUBY

M

SŽDC10 – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 
– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

935151R ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POKLOPEM M
R – dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování a doprava 

– úprava podkladu 
– zřízení spojovací vrstvy 
– uložení dílců do předepsaného tvaru z pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
– úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
– zřízení stupňů, mezilehlých a ukončujících prahů, patních zídek a obrub. 
– délka konstrukce se měří v \"m\" délky osy žlabu nebo rigoluViz :   
– Předpis  S4 Železniční spodek 
– Vzorové listy železničního spodku 
– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 17. 

965833R1 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠT. TVÁRNICE TISCHER + PODLOŽKY ODVOZ SUTI DO 15 KM     KUS
R  - demontáž, odvoz sutě, uložení a poplatek za akládku

965833R2 DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠT. DESKY K 145 ODVOZ SUTI DO 15 KM     KUS
R  - demontáž, odvoz sutě, uložení a poplatek za akládku
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966158R-VIA-9 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 30KM M3
R-via příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení 

rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

966168R-VIA-11 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 30KM M3
R-via příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení 

rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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