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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AC   … střídavý proud 

ASHS   … autonomní samohasící systém 

Bpv  … Výškový systém baltský po vyrovnání 

ČD  … České dráhy, a.s. 

DC  … stejnosměrný proud 

DD   … dálková diagnostika 

DK     …    dálková kabelizace, dálkový kabel 

DOK  …    dálkový optický kabel 

DOÚO    …    dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

d.ú.   …    definiční úsek 

DŘT  … dispečerská řídící technika 

ED  … elektrodispečink 

ETCS  … evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 

ERTMS   …   evropský systém řízení železničního provozu, dopravy (European Rail Traffic                                 

Management System) 

EOV  … elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS     …    elektrická požární signalizace 

EZS     …    elektrická zabezpečovací signalizace 

FKZ  … filtračně kompenzační zařízení  

GPRS  … technologie paketového mobilního přenosu dat (General Packet Radio Services) 

GSM-R   … mobilní komunikační systém pro železnici (Global System for Mobile                                             

Communications – Railway) 

IPO  … individuální protihluková opatření 

ITZ       … integrované telekomunikační zařízení 

MP     …    mostní provizorium 

MPP     …    mostní průjezdný průřez 

MK     …    místní kabelizace, místní kabel 

MR  … měnírna 

MRTS  … místní radiová technologická síť 

MŘS  … místní řídící systém 

NN   … nízké napětí 

NS     …    napájecí stanice 

Odb.   … odbočka 

ON  … občasná návěst 

PD  … přípravná dokumentace 

PNS  … provizorní napájecí stanice 

PHS  … protihluková stěna 

PTM   … trakční měnírna 

PTS     …    přejezdová transformační stanice 

PS  … provozní soubory 

PUPFL  … pozemky určené k plnění  funkcí lesa 

PZS       … přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RD  …  releový domek 

SO  … stavební objekty 

SS  … spínací stanice 

ss       … subsystém  

SZZ  … staniční zabezpečovací zařízení 

TK     …    traťová kabelizace, traťový kabel 
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TM      … trakční měnírna 

TNS     …    trakční napájecí stanice 

TRS     …    traťový rádiový systém 

TR, TS  … trafostanice 

TTS     …    traťová transformační stanice 

TSI     …    technické specifikace pro interoperabilitu 

t. ú.   …    traťový úsek 

TZZ  … traťové zabezpečovací zařízení 

TV  … trakční vedení 

TZZ  … traťové zabezpečovací zařízení 

UNZ     …    univerzální napájecí zdroj 

VB     …   výpravní budova  

VN  … vysoké napětí 

VO      … veřejné osvětlení 

VVN  … velmi vysoké napětí 

ZOK  … závěsný optický kabel  

ZPF  … zemědělský půdní fond 

Žst., ŽST  … železniční stanice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů                                 

železničních dopravních staveb.  
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1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě a objektu 

Název stavby: „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního 

pracoviště OŘ Plzeň“ 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP)  

 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Dílčí část - objekt (SO/PS) PS 11-02-11 Místní kabelizace 

Charakter dílčí části: Trvalá stavba  

Katastrální území, pozemky 2343/1, 5606/1, 5601/52, Plzeň [721 981], (Dokladová část N.) 

Místo stavby dílčí části: km 347,5 – km 348,162 (evidenční km) 

 Plzeň, ul. Ostruhová 

Trať dle Prohlášení o dráze: 220  

Traťový úsek TUDU: 0202  

Kategorie dráhy: Celostátní dráha zařazená do evropského železničního systému 

TEN-T 

Kategorie trati podle TSI: P5/F2  

Období realizace: 2023 – 2025 – 16 měsíců podle ZOV 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace  

 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město  

 IČO: 70994234  

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace  

 Stavební správa západ  

 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 

  

Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace 

Zhotovitel díla:  SAGASTA, s.r.o. 

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 – Lhotka 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555 

ID Datové schránky: bkfcs9v  

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 250116 

 

Zhotovitel dílčí části díla: SEAP s.r.o. 

Na Pátku 1171, 337 01, Rokycany 

IČO:07727755, DIČ: CZ07727755 

 

Hlavní projektant (HIP): Ing. arch. Vítězslav Glomb 
vitezslav.glomb@sagasta.cz , +420 601 121 721 

ČKAIT 0012646 IP 00 

 

Specialista dílčí části:  SEAP s.r.o. 

Na Pátku 1171, 337 01, Rokycany 
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 IČO:07727755, DIČ: CZ07727755 

 

Odpovědný projektant  Ing. Vlastimil Brada, CSc, 

dílčí části (SO/PS): Autorizovaný inženýr pro techniko prostředí staveb, spec. 

Elektrotechnická zařízení a technická zařízení 

ČKAIT 0200082 

  

Zpracovatel přílohy Jaroslav Jílek 

dílčí části (SO/PS):  SEAP s.r.o. 

Na Pátku 1171, 337 01, Rokycany 

IČO:07727755, DIČ: CZ07727755  

 

Údaje o nabyvateli PS/SO  

Stávající vlastník objektu: Správa železnic, státní organizace  

Nový vlastník objektu: Správa železnic, státní organizace  

Správce objektu:  Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň   



Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň 

PS 11-02-11 Místní kabelizace 

7 

2. Seznam výchozích podkladů 

Smluvní podklady 

• Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické 

podmínky  

Dokumentace souvisejících staveb  

Seznam dokumentací jiných staveb, které mají přímou návaznost, nebo svým charakterem 

podmiňuji návrh technického řešení daného objektu včetně data jejich zpracování a identifikace 

zpracovatele.  

• • „Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy – Koterov“, SUDOP Praha a.s. 04/2019  

• • ŽBP od SŽG Praha v rozsahu od km 348,000 – 348,250 

Výchozí podklady  

• • Geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu celé stavby  

• • Katastrální mapa  

• • Mapové podklady  

• • Dokumentace a podklady stávajícího stavu  

• • Předchozí stupeň projektové dokumentace (ZP)  

• • Výsledky z místních šetření  

• • Průzkum inženýrských sítí 

Právní dokumenty a technické předpisy 

• zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění 

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí 

vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících 

• vyhláška č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v 

platném znění 

• vyhláška č. 173/95 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v 

platném znění 
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• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu, v platném znění 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, regionálních a 

vlečkách normálního rozchodu 

• ČSN 73 6360 — 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 

drah a její prostorová poloha 

• ČSN 73 6360 — 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních 

drah a její prostorová poloha, část 1: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

• ČSN 73 6380/Z3 železniční přejezdy a přechody 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, 

regionálních a vlečkách 

• ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

• SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis 

• TKP staveb státních drah 

• příslušné OTP 

• směrnice GŘ SŽ č. 16/2005 — Zásady modernizace a optimalizace vybrané 

železniční sítě České republiky, ze 17. 1. 2006 

• směrnice GŘ SŽ č. 11/2021 — Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních dráhách celostátních a regionálních, z 5.4.2022 

• Směrnice SŽ TS 1/2022-SZ – Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové 

síti státní organizace Správa železnic, ze dne 21.3.2022 

• Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických 

specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 

systému v Evropské unii a kategorie dráhy 

  



Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň 

PS 11-02-11 Místní kabelizace 

9 

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních 

technických parametrů 

3.1  Stávající stav 

Předmětné zařízení se ve stávající stavu nenachází, jedná se o novou stavbu.  

3.2  Navrhovaný stav 

Tato projektová část řeší „D.1.2.1 – Místní kabelizace“ – venkovní kabelové propojení da-

tové sítě UAS/TDS/IPtel pro potřeby propojení systémů PZTS - elektrická požární a zabezpe-

čovací signalizace a v rámci jiného sdělovacího zařízení systém VSS – dohledový video systém 

mezi objektem OTV a objektem Triangl (V PD jsou uvedeny i ostatní venkovní kabelové roz-

vody z důvodu přehledu). 

Vedení datové a komunikační sítě: 

Ze stávajícího objektu „TRIANGL“ je ve veden přívodní datový kabel MOK SM 9/125 

– 36 vl. v HDPE 40/33 do místnosti č. 1.12b, kde je zakončen v novém datovém rozvaděči „R-

DTR 02-05“. Společně s tímto kabelem je veden kabel TCEPKPFLEZE 10x4x0,6. Barva 

HDPE bude modrá, návrh počtu pruhů na jednotlivých trubkách je orientační, před započetím 

prací je nutné odsouhlasit správcem. V době realizaci mohou být navržené počty pruhů již 

použity v rámci jiné stavby. V souběhu s trasou bude položeno rezervní HDPE černé barvy. 

Veškeré optické kabely vedené z OTV, nebo vedené do Trianglu před připojením do 

napojovacích míst budou vedené přes uzavřený kříž (buben) s rezervní délkou kabelu cca 20-

50 m. V datových podružných rozvaděčích jen pro úplnost u vstupů a vjezdů budou připojené 

přímo. 

Z datového rozvaděče „R-DTR“ je veden POK1 SM 9/125 – 12 vl. v HDPE 40/33, který 

je zakončen v samostatně stojícím pilíři – datovém rozvaděči „RDTJ-B1“.  

Z datového rozvaděče „R-DTR“ je veden POK2 SM 9/125 – 12 vl. v HDPE 40/33, který 

je zakončen v samostatně stojícím pilíři – datovém rozvaděči „RDTJ-B2“. 

Z datového rozvaděče „R-DTR“ je veden POK3 SM 9/125 – 12 vl. v HDPE 40/33, který 

je zakončen v samostatně stojícím pilíři – datovém rozvaděči „RDTJ-A1“. 

Podrobné kabelové vedení je popsáno v blokovém schématu. Konkrétní zapojení a 

připojení bude upraveno dle dodaných konkrétních typů zařízení a jejich typových zapojení.  

Kabelové rozvody: 

Veškeré venkovní kabelové rozvody jsou vedené zemí v chráničkách v celé trase v souběhu s 

dalšími inženýrskými sítěmi a pod kolejištěm a komunikacemi a minimálně místy ve volném 

terénu s dodržením požadavků dle předpisů SŽ (např. předpis S4-ŽS, pokyn GŘ 21/2017). 

Venkovní kabelové rozvody vedené v prostoru ŽS v místech kolejišť. Zde bude vedení polo-

žené podvrtem společně s dalšími souběžně vedenými sítěmi včetně respektování stávajících 

vytýčených inženýrských sítí. Uložení kabelů bude provedené dle předpisů vydané SŽ., 

Podmínka pro realizaci: 
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 Použití nových zařízení kompatibilní se stávajícím systémem SŽ. 

Realizaci provádět ve spolupráci s techniky SŽ. 

3.3 Měření 

Na pokládaných metalických kabelech bude provedeno, kompletní stejnosměrné měření 

včetně vyhotovení a předání měřicích protokolů správci zařízení, jedná se o tato měření: 

a) kontinuita žil 

b) vyrovnání kapacitních nerovnováh 

c) smyčková rezistence 

d) izolační rezistence žil 

e) rezistence stínící fólie 

f) izolační rezistence stínící fólie 

g) izolační rezistence pancíře 

h) rezistence uzemnění u kabelových objektů (rozvaděčů) 

i) u HDPE chrániček bude provedena kalibrační a tlaková zkouška 

 

Na optickém kabelu budou provedena tato měření:  

• měření útlumu optických vláken na bubnu, 

• závěrečné oboustranné měření metodou OTDR a přímou metodou na vlnových 

délkách 1310/1550/1625nm, 

• měření útlumu na optickém kabelu, 

• komplexní vyzkoušení OK. 

Na všech vláknech budou provedena příslušná měření dle TS 1/2022-SZ „Optické 

kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace Správa železnic“. Parametry 

optických kabelů, použité optické komponenty, způsob montáže a vyvedení musí splňovat 

podmínky a zásady uvedené v dokumentu a musí respektovat jeho aktuální, popř. novelizované 

znění a současně podmínky stanovené v TKP. Použité optické kabely musí splňovat směrnici 

generálního ředitele SŽDC č.16/2005 „Zásady modernizace vybrané železniční sítě ČR". 

Optické kabely musí splňovat doporučení UIC ITU-T G.652 pro optické kabely. Veškerá 

závěrečná měření musí být provedena po ukončení zemních prací. Po provedení pokládky 

kabelů bude provedeno geodetické zaměření trasy a zpracovaná kabelová kniha plánů, která 

bude před finalizací předána správci kabeláže v digitální podobě ke kontrole. 
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4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů  

V rámci tohoto PS nejsou požadovány výjimky z norem a předpisů 

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby 

D.1.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení 

- PS 11-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení 

D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

- PS 11-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace  

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení 

- PS 11-02-71 Rozvody strukturované kabeláže v objektu  

D.1.2.8 Přenosový systém 

- PS 11-02-81 Přenosový systém - venkovní datová napojení 

D.1.2.10 DOZ a další nadstavbové systémy 

- PS 11-02-01 DOZ a další nadstavbové systémy 

D.2.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) 

- SO 11-72-01.44 Administrativní a dílenská budova a opravárenská hala - 

silnoproud 

D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojov. 

- SO 11-86-01 Rozvody NN a osvětlení 

Pro realizaci je nutná vzájemná koordinace mezi touto částí stavby a dalšími areálovými roz-

vody a dalšími částmi areálu a nové stavby jako jsou stavební, elektrotechnické, atd., které jsou 

součástí celé této stavby. Je nutné při realizaci zkoordinovat veškeré činnosti, a to jak z důvodu 

nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak i z důvodu vzájemných funkcích. 

 Při realizaci je nutné stavbu koordinovat se souběžně realizovanými a nebo projektova-

nými souvisejícími stavbami, například  

- „Uzel Plzeň 5 – stavba Lobzy – Koterov“,  

- „Stavba  - segmentace provozu technologické datové sítě“, 

- „Stavba – ETCS Beroun – Plzeň.  

6. Stavebně montážní postupy výstavby 

Provizorní stavy v rámci stavby tohoto PS nejsou vyžadovány. 

Stavební postupy včetně časových vazeb a požadavků na výluky celé stavby jsou po-

drobně zpracovány v části B.8 Zásady organizace výstavby. 
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7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Neobsazeno. 

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován. 

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace 

9.1  Výskyt podzemních zařízení 

 Před zahájením stavby je pověřená organizace výstavbou povinna požádat dotčené or-

ganizace o vytýčení stávajících podzemních vedení, která by mohla být v průběhu stavby naru-

šena nebo omezena a mohla tak ohrozit bezpečnost pracovníků, nebo jinak narušit průběh 

stavby, nebo jinak ohrozit provozuschopnost okolních objektů, přestože se jedná o stavbu uvnitř 

areálu.  

 Vytýčení zařízení musí být provedeno podle vlastní dokumentace organizací provádě-

jící stavbu s vazbou na předpisy ŽST. 

 Požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených organizací je nutné respektovat investo-

rem i dodavatelem montáží. Výkopové práce lze zahájit jen tehdy, když organizace, které jsou 

výstavbou dotčeny, se vyjádří v rámci celé stavby. Zahájit stavbu lze za předpokladu, že vyjád-

ření dotčených organizací a správců zařízení k datu zahájení prací nebudou starší více jak dva 

roky.    

9.2  Dodávka materiálu   

 Dodávku materiálu zajistí montážní organizace. 

9.3  Výkopy  

 Kladení kabelů do země musí odpovídat platné ČSN 33 2000-5-52 a navazující ČSN 73 

5005.  

 Veškeré kabelové trasy vedou pod komunikacemi, tj. ve zpevněným terénu. 

9.4  Postup stavebních prací 

 Ve výkopech bude postupováno následovně. Na cca 80 mm podsyp jemnozrnným pís-

kem se uloží kabely do chrániček a provede se cca 80 mm zásyp jemnozrnným pískem. Nad 

pískový zásyp se provede zásyp výkopovým materiálem zbaveným hrubých částí (kamenů) v 

síle cca 300 mm s překrytím červenou výstražnou fólií dle ČSN 73 6006 a upěchuje se. Dále se 

zbytek výkopu zahází výkopovým materiálem s upěchováním a s provedením základních te-

rénních úprav, kde bude dále provedena výstavba komunikace s úpravou okolního terénu. Ka-

bely v chráničkách budou uložené (spodní okraj) 1000 mm pod vrchní komunikací (+ 0,000). 
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9.5  Křižování kabelů  

 Při křižování s hromosvodovým vedením – vnějším zemnícím vedením LPS, musí být 

kabel uložen od něho minimálně 500 mm. Při křížení s dalšími sítěmi se musí postupovat v 

souladu s ČSN 33 2000-5-52.  

9.6  Teplota kabelů při kladení 

 Kabely musí být kladeny při teplotě, jejíž meze jsou stanoveny daným výrobkem.  

 Započetí práce musí být nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru, který zajišťuje do-

zor. Zásadně není dovoleno klást kabely při teplotě nižší než + 4o C bez předchozího prohřátí. 

9.7  Organizace provádění stavby 

 Zahájení každé stavby, při které budou prováděny výkopové práce, musí být včas na-

hlášeno všem správcům podzemních vedení, prokazatelně nejpozději 15 dnů předem. 

 Stavbyvedoucí seznámí prokazatelně pracovníky, kterých se to týká, s polohou všech 

podzemních sítí a upozorní je na možné odchylky od vytýčení. 

 Stavbyvedoucí uloží svým pracovníkům, aby odkryté podzemní zařízení řádně zajistili 

proti poškození. Každé poškození musí být neprodleně hlášeno příslušnému správci vedení. 

 Započetí práce musí být nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru, který zajišťuje do-

zor.  

 Příslušné instituce před zahájením prací sdělí své připomínky k eventuálním změnám a 

bude s nimi projednán postup při provádění stavby 

9.8  Vzdálenost vedení do 1 kv (0,4 kv) od podzemních vedení 

Umístění vedení včetně odstupových vzdáleností se řídí ustanovením ČSN 73 6005. 

9.9  Vytýčení podzemních sítí 

Před zahájením výkopových prací musí organizace provádějící výkopové nebo montážní 

práce provést vytýčení (fyzické vyhledání a vyznačení) všech podzemních vedení, aby při vý-

kopových pracích nedošlo k jejich poškození. V případě nutnosti a po souhlasu dotčených osob, 

musí vedení nového plynovou a plynové přípojky tomuto stavu přizpůsobit, včetně např. 

hloubky s návazností na křížení stávajících sítí. 

 Zhotovitel musí s trasami vedení prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří bu-

dou stavební, resp. zemní práce provádět. Součástí vytýčení musí být i přípojky. V případě 

nejasností nebo jakéhokoli podezření nebo i jen teoretické možnosti poškození stávajících pod-

zemních sítí, musí být zemní práce prováděny ručně s maximální opatrností a cílem sítě nejprve 

nalézt a teprve poté dokončovat celé podzemní výkopy. 

9.10 Provedení křížení 

Kabelová vedení jsou vedená v místech, kde se nachází i jiná podzemní vedení. Veškerá 

známá i neznámá křížení a souběhy musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6005 při přihléd-

nutí k jednotlivým předpisům platným pro daný typ sítě. 
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 V případě, že při zemních, stavebních, montážních, či jiných prací dojde ke zjištění ji-

ných předem nezjištěných a nepředpokládaných vedení, bude nutné postupovat především v 

souladu s ČSN 73 6005, příslušných právních předpisů a v souladu s vyjádřeními jako např. o 

existenci sítí. Dodržování ČSN 73 6005, příslušných právních předpisů a vyjádření správců 

nebo majitelů sítí jako např. o vyjádření o existenci sítí musí být dodržováno všemi osobami 

během celé stavby. 

 Vzhledem k tomu, že z vyjádření správců není vždy možné touto dokumentací určit 

přesný stav stávajících sítí, tj. jejich směrové a hloubkové uložení, je nutné provádět soulad s 

předpisy přímo při stavebních a montážních pracích dle vytýčení a skutečného stavu. 

 Všechny inženýrské sítě musí být během stavby chráněny a nesmí dojít k jejich poško-

zení. Je nutné se řídit požadavky jednotlivých majitelů a správců sítí.  

 Při práci v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení se musí dbát zvýšené 

opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu anebo k přiblížení k elektrickým vodičům. V případě vyu-

žívání techniky nebo jiného zařízení v tomto pásmu, jako např. jeřáb, bagr, žebříky, sklápěcí 

automobily, atd. je nutné předem a prokazatelně odpojit přívod elektrického proudu do uvede-

ných vodičů. 

 V ochranných pásmech inženýrských sítí musí být práce předem písemně projednána s 

vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. U sítí, které nemají ochranné pásmo je nutné 

vlastníky či správce předem informovat a dohodnout kontrolu před záhrnem. Jakékoli poško-

zení sítí musí být ihned ohlášeno a musí být zjednána náprava.  

 Nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti povrchů některých podzemních ve-

dení musí být plněny dle požadavků ČSN 73 6005. 

 Při křížení podzemních vedení se např. plynovody ukládají zpravidla pod kabelová ve-

dení silová a sdělovací, ale nad vodovodní potrubí, tepelná vedení, hloubkové kabelovody a 

stoky. 

9.11 Kabelové podchody  

 Součástí stavebního objektu, bude zřízení nového podchodu pod kolejemi pro podzemní 

inženýrské sítě, které tvoří technologickou nebo stavební část stavby. Podchody jsou navrženy 

z chrániček PE DN 160. Ve smyslu TKP staveb státních drah, kapitola 12 Chráničky a kolek-

tory, článek 12.2.2.e) je nutno chráničky obetonovat. Toto konstrukční uspořádání bude pou-

žito, pokud se podchod nachází v aktivní zóně zemního tělesa (zpravidla do hloubky 1,50 m od 

pláně tělesa železničního spodku). Zásyp konstrukce kabelových podchodů v oblasti kolejiště 

bude proveden zeminou z dokopávek objektu, míra zhutnění dle TKP, viz článek 12.3.6. 

Ochranná vzdálenost mezi povrchem konstrukce a nejnižší úrovní zemní pláně nebo parapláně 

(parapláň je hranice mezi vrstvou stabilizace nebo zlepšené zeminy a podložím) je min. 0,30 m 

(viz článek 12.3.2.1), kvalita betonu viz článek 12.3.5.1. Současně je potřeba dodržet v ose 

koleje vzdálenost minimálně 1,00 m v ose koleje mezi plání tělesa železničního spodku a hor-

ním povrchem chráničky. V případě, že nebude možné použít obetonovanou konstrukci (napří-

klad z provozních důvodů), je nutno pro chráničky použít jiný materiál než PE (viz článek 

12.3.4) a ochrannou vzdálenost minimálně 0,60 m mezi povrchem konstrukce a nejnižší úrovní 

zemní pláně nebo parapláně, viz článek 12.3.2.1. Další technické parametry konstrukce a tech-

nologie provádění kabelových přechodů předepisuje TKP staveb státních drah, kapitola 12. 
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9.12 Upozornění  

 Zahájení zemních prací na železničním spodku je povinen jejich zhotovitel v dostateč-

ném předstihu ohlásit zhotoviteli montážních prací na kabelových podchodech. Práce na želez-

ničním spodku je nutno koordinovat s montážními pracemi na kabelových podchodech se 

zvláštním zřetelem na plynulý souběh zemních prací s body vyvedení kabelů na povrch. 

9.13 Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem a musí 

splňovat především NV 591/2006 Sb. 

 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 

kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 

odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdále-

nosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou, zamezující pří-

stup osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zá-

bradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní 

tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 

osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z 

výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny 

pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 

komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u 

podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 

bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně 

zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným 

osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, 

kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 

1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesa-

huje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 

ostatních případech po obou stranách. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 

terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu, ohrožený usmýknu-

tím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 

nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 

stanoveným v projektové dokumentaci. 

 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup po-

mocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí 

být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Provádění výkopových prací: 

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb 

anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k 

zajištění jejich stability. 
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- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 

hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-

li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 

lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito pod-

mínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k 

těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 

popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 

v podmínkách podle bodu 3. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajiš-

těna,  

- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení. 

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 

výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci 

stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepo-

kračuje v práci se strojem. 

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách vý-

kopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění 

nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z vý-

kopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kon-

trolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpeč-

nostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzic-

kých osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích pro-

středků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních 

staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
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9.14 Technická doplňková data 

Ochrana:  

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČSN 33 2000-4-41 doplněná 

ČSN 33 2000-5-54 základní - ochrana automatickým odpojením od zdroje dle čl. 413.1.1.1. 

Krytí: 

Venkovní prostor - vzhledem k vnějším vlivům prostředí, využití a konstrukci budov a 

k atmosférické vlhkosti - musí el. zařízení instalované vně budov odolávat všem vlivům vzni-

kajícím v daném prostoru.  Minimální krytí těchto zařízení musí být IP 43 s krytím proti pří-

mému dopadajícímu dešti. El. zařízení se doporučují v krytí IP 54.  

Vnější vlivy:   

Dle části 3.9 – TNI 33 2000-5-51 (10:2022) musí být protokol o určení vnějších vlivů 

součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Protokol o určení vnějších 

vlivů musí být zpracován odbornou komisí dle TNI 33 2000-5-51 (10:2022) a musí být předlo-

žen před uvedením elektrické instalace či elektrického zařízení do provozu, před výchozí revizí 

a kolaudací objektu. 

 Dokumentace skutečného stavu včetně protokolu o určení vnějších vlivů musí být po 

dobu životnosti zařízení, provozu či objektu uložena a předkládána při periodických či jiných 

revizích elektrické instalace nebo elektrického zařízení. 

 Vnější vlivy se stanovují dle novelizované ČSN 33 2000-5-51. Projekt doporučuje 

vnější vlivy na základě vlastního vyhodnocení těchto vlivů. V popisu se zdůrazňují hlavní ur-

čující vlivy. 

 V této části projektové dokumentace jsou stanoveny základní vnější vlivy dle vlastního 

určení vlivů. 

 Ve venkovním prostoru se k vnějším podmínkám prostředí stanovuje teplota okolí AA7, 

atmosférická vlhkost AB8, výskyt vody AD3, koroze AF2, sluneční záření AN1, bouřková čin-

nost BC1. Pro konstrukce budov - stavební materiál je CA1, provedení budov CB1. 

 Ve venkovním prostoru – pod přístřeškem se k vnějším podmínkám prostředí stanovuje 

teplota okolí AA7, atmosférická vlhkost AB8, výskyt vody AD2, koroze AF2. Pro konstrukce 

budov - stavební materiál je CA1, provedení budov CB1. 

 Vnitřní prostory hal je dle vnějších podmínek prostředí základní prostředí AA5, atmo-

sférické vlhkosti AB5 a mechanické namáhání – ráz AG2.  

Revize: 

Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle nařízením vlády č.190/2022 Sb 

o vyhrazených elektrických zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti prohlédnuta, 

přeměřena, vyzkoušena a bude podle vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. 

Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpeč-

ného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí 

být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační 

síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 

1500. 

 Dle podle nařízením vlády č.190/2022 Sb, revizní technik k provádění revizí vyhraze-

ných elektrických zařízení je fyzická osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti 

podle § 11 odst. 3 zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k tomuto nařízení. 
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 Revizi smí provádět pouze osoba s kvalifikací podle kvalifikací dle platného nařízení 

vlády č. 194/2022 Sb a dle platnosti vydaného oprávnění dle původní vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

s oprávněním pro provádění revizí – „revizní technik“. 

9.15 Navazující stupně dokumentace 

Pro řádnou realizaci díla, před započetím stavby a tedy i např. před započetím objednání 

výrobků, materiálu, atd. je nutné provést dopracování této dokumentace na dílenskou doku-

mentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a 

zařízení, konkrétních stavebních a montážních postupů, atd. a s ohledem na jejich skutečné 

parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené stavební a montážní postupy a firemní 

know-how, atd. 

Dokumentace skutečného stavu:  

 Dodavatel po dokončení díla a před jeho předáním vypracuje a předá dokumentaci sku-

tečného stavu. Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a 

výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud 

nebude smlouvou určeno jinak, předána 4x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve for-

mátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být 

dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné bu-

doucí změny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí 

být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být 

dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve 

stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazá-

vat a překreslovat v původní dokumentaci 

Licence k projektové dokumentaci:  

 Předáním navazujících dokumentací a ostatních duševních částí stavby, které se prová-

dějí tzv. na míru a pro požadavky stavby (nejedná se o typové sériové výrobky), jako např. 

řídicí software, atd., dodavatel tímto předáním také investorovi poskytuje neomezené licence 

pro neomezené užívání a upravování dokumentací a ostatních duševních částí stavby. Z tohoto 

důvodu dokumentaci a ostatní duševní vlastnictví předá v tzv. zdrojové formě, která investorovi 

umožní budoucí odborné užívání a popř. změny 

 

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.  

• ČSN 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro za-

jištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

• ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektric-

kých zařízení – Elektrická vedení  

• ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení  

• ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení  

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině  
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• ČSN EN 50124-1 O1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 

Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení  

• ČSN EN 50124-2 O1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před  

přepětím  

• ČSN EN 50129 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování 

dat - Elektronické zabezpečovací systémy  

• ČSN EN 50617-1 Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro intero-

perabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody  

• ČSN 34 2613 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky 

pro jejich činnost  

• SŽ (ČD) TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení  

• SŽ (ČSD) TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích za-

řízení  

• TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení staniční a traťové zabezpečovací zařízení • 

TNŽ 37 5715 Silová kabelová vedení celostátních drah  

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-

veništích  

• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů  

• SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při 

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou 

železnic, státní organizací  

• SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní 

organizace  

• SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v 

prostorách Správy železnic, státní organizace  

• SŽ S4 Železniční spodek  

• SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis (od 1.7.2022 předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a 

návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem)  

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní do-

pravy  

• SŽ Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt 

• SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení  
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• SŽ T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do pro-

vozu  

• SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“  

• 2681/2020-SŽ-CTD-DE Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech (a v jejich blízkosti) v 

majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a diagnostiky) • Vy-

hláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

• Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu urče-

ných technických zařízení a jejich konkretizace  

• Směrnice GŘ SŽ č. 11/2021 — Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách 

celostátních a regionálních, z 5.4.2022 

• Směrnice SŽ TS 1/2022-SZ – Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní 

organizace Správa železnic, ze dne 21.3.2022 

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a 

ve vztahu k užívání 

Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) bude 

odpady třídit podle druhů a kategorií v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Doklady prokazující 

nakládání s odpady v souladu s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci. 

Odpad ze stavby objektu (elektromateriál) bude odděleně uložen v plechových 

nádobách. Neželezné kovy (Al a Cu) budou odděleny a odevzdány do sběren. Ostatní materiál 

bude odvezen na řízenou skládku firmou oprávněnou pro svoz odpadů. Ostatní odpady budou 

likvidovány v rámci stavby jako celku.  

12. Požadavky na BOZP 

Bezpečnost stavby: 

 Stavba bude prováděna oprávněnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 

Sb. - stavebního zákon a stavbu bude řídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu 

bude zároveň veden stavební deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 

499/2006 Sb. 

 Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a 

dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle 

zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV 

č. 591/2006 Sb. Pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, které musí být 

zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob. 

Mimo jiné: 
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- Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi jsou mimo jiné 

uvedeny v §3, z. 309/2006 Sb. 

- Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení jsou mimo jiné uvedeny 

v §4, z. 309/2006 Sb. 

- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, 

z. 309/2006 Sb. 

- Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 

309/2006 Sb. 

- Předcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v Hlavě II, z. 

309/2006 Sb. 

 Na stavbě bude působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb. Dodavatel musí s předstihem (min. 8 dní) před zahájením prací informovat investora 

případného i koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil a dále předložit doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků, revizích 

vyhrazených technických zařízení, které bude používat, záznamy o školeních bezpečnosti a 

další doklady dle požadavku investora pro řádné a bezpečné zhotovení díla. Bez tohoto 

nemohou být práce zahájeny. 

 Stavba bude prováděna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a během 

stavby bude trvale aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základě informací 

zjištěných během zpracování projektové dokumentace a během stavby, a to v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

 Dodavatel zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou 

být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Každé pracoviště 

musí být řádně označeno a odděleno od běžného provozu pevnou překážkou (např. zábradlí). 

 Kolem montážního místa, kde nebudou prováděny práce z úrovně běžné 

podlahy, budou v době stavby vymezena bezpečnostní pásma dle platných předpisů, kam bude 

omezen vstup nepovolaným osobám 

 Pro způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také 

standardní požadavky podle platných právních předpisů a ochrana bude prováděna 

dodavatelskou organizací podle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými 

ustanoveními a na základě jejího průběžného vyhodnocování rizik a z toho přijatých opatření. 

Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující pracovníky o bezpečnosti práce a vést 

prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků 

pro práce ve výškách, výkopech a s těžkými předměty a zabezpečení okolního prostoru proti 

bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu nepovolaných osob. 

 Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP. 

 Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané 

zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do 

provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel na základě návrhu zpracovaného 

dodavatelem stavby. 
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 Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných 

předpisů. 

Hasicí přístroj: 

Během všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí přístroj sněhový i vodní, 

popř. práškový. 

13. Závěr 

Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to 

znamená, že pro stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, 

opravované, repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, atd. 

 Stavba musí být od dodavatele včasně (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a 

komplexní celek. Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů 

pro provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, 

včetně nutného zhotovení dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutečného 

stavu. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím 

stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby a s potřebným rozsahem 

ochrany ostatních částí stavby a jejího vybavení a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivá 

pracoviště. 

 Dodavatel je povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před 

podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, 

tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou 

péčí pro řádné provedení díla a zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré 

případné nesrovnalosti, nejasnosti nebo požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující 

názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, 

popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto 

být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. Zhotovitel tak ještě 

před podáním cenové nabídky musí zhotovitele upozornit na chyby nebo nevhodnost 

projektové dokumentace nebo její části nebo nevhodnost jiných dokumentů a podkladů, kterou 

mu objednatel dal pro provádění díla nebo pro zhotovení cenové nabídky nebo pro uzavření 

smluvního vztahu mimo jiné dle odst. 1, §2594 zákona č. 89/2016 Sb. (tzv. NOZ). Při tomto se 

vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle 

§5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na 

jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto 

odborné znalosti při této kontrole plně využije ve prospěch stavebníka a ve prospěch 

bezpečnosti a kvality zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu. V případě jiného postupu, 

jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!! 

 Dodavatel musí během stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní předpisy, 

normy odborná pravidla a doporučení, návody výrobců a běžné odborně kvalifikované profesní 

zvyklosti. 
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 Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních předpisů a 

norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo 

změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, 

investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, 

není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 

 V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  

 Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních 

částí místa stavby a staveniště včetně vytyčení podzemních a nadzemních vedení sítí, mimo 

jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího 

vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a 

TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich 

vyhledání a vytýčení a zajištění jejich ochrany. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana 

okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a 

likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení 

obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a 

běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným 

plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru. 

 Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. 

majitelů dotčených sítí technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen 

respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam uvedeny. 


